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ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ -ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 

ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ»

       
1. Πληροφοριακά Στοιχεία

Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου – Δ/νση Τεχνικών 
Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χίου

Διευθύνουσα Υπηρεσία : Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χίου

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Έργου: Απευθείας Ανάθεση (άρθρο 118 Ν.4412/2016 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
Ν.4782/2021)
Αρ. 351/2023 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΑΔΑ: 
6Η3Δ7ΛΩ-6Φ0)

Τύπος Έργου: Μελέτη
Τίτλος Έργου: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ -ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ»

CPV: 71335000-5 Τεχνικές μελέτες
Συνολική Προσυπολογιζόμενη δαπάνη: 37.198,64 (με Φ.Π.Α 24%)
Χρηματοδότηση / Φορέας χρηματοδότησης: ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ με ΚΕ 2021ΚΑΠ5000002 
Κριτήριο επιλογής του αναδόχου – μελετητή: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης  

προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των 
προσφορών: 

19/05/2023

Τόπος Κατάθεσης προσφορών: Στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Χίου (Πολυτεχνείου 1, ΤΚ 821 31)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΧΙΟΥ
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2. Αντικείμενο της Σύμβασης 

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου – Περιφερειακή Ενότητα Χίου  προτίθεται να προβεί στην ανάθεση εκπόνηση της 
μελέτης «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ -ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 
ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ». Η μελέτη θα εκπονηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν.4782/2021, καθώς 
και τα οριζόμενα στη Τεχνική Περιγραφή. Η συνολική προσυπολογιζόμενη δαπάνη είναι 37.198,64 με Φ.Π.Α 24% 
και χρηματοδοτείται από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Π.Ε. Χίου με κωδικό έργου 2021ΚΑΠ5000002.

3. Τεχνική περιγραφή μελέτης

Με την εκπόνηση της παρούσας μελέτης «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ -
ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ» ζητείται η τροποποίηση των πρώτων 700 μ. και η προσαρμογή και 
επικαιροποίηση του υπόλοιπου τμήματος της εγκεκριμένης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ –  
ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ», η οποία είχε εκπονηθεί από ανάδοχο μελετητικό σχήμα προ 
δεκαετίας περίπου.
Η αλλαγή μέρους της εκπονημένης μελέτης και συγκριμένα η τροποποίηση του 1ου τμήματος της οδού (περίπου 
700 μ.) κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να υπάρχει νέα τεχνική λύση, που θα έχει ηπιότερες παρεμβάσεις, και 
βασικά την ελάχιστα δυνατή κατάληψη ιδιοκτησιών. Η κατασκευή παρακαμπτήριας οδού θα συμβάλει στην 
αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας εντός του οικισμού της Καλλιμασιάς, στη μείωση των ατυχημάτων και στην 
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων καθώς όλα τα οχήματα με κατεύθυνση την νοτιοανατολική Χίο 
θα κάνουν χρήση αυτής της οδού.
Αναλυτικά μέσω της παρούσας μελέτης θα πρέπει να ολοκληρωθούν:
1. Υποβολή πρότασης για την τροποποίηση των  πρώτων 700 μέτρα της εγκεκριμένης μελέτης
2. Τροποποίηση κόμβου εξόδου- προσαρμογή στην επαρχιακή οδό (προς Καταρράκτη) 
3. Συναρμογή με το υπόλοιπο τμήμα της παράκαμψης και ενοποίηση παλιών και νέων σχεδίων
4. Επικαιροποίηση συγκοινωνιακής μελέτης και σήμανσης, στατικής μελέτης, υδραυλικής μελέτης
5.  Επικαιροποίηση κτηματολογίου όπου απαιτείται
6.  Ανανέωση -Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων
7.  Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για τους κόμβους  
Ο Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης της Μελέτης, η Συγγραφή Υποχρεώσεων και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

4. Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 37.198,64 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Οι τιμές μονάδας 
αυτών εμφαίνονται στον πίνακα προεκτιμώμενων  του φακέλου της μελέτης, που συνοδεύει την πρόσκληση.

5. Χρηματοδότηση

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕ ΧΙΟΥ και ειδικότερα το έργο με κωδ. 
ΚΕ2021ΚΑΠ5000002 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ -
ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ».
Με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 46/22-03-2023 (ΑΔΑ: 9ΙΘΧ7ΛΩ-ΣΥΞ) εγκρίθηκε η 1η 
τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2023, που περιλαμβάνει το 
παραπάνω έργο. Με την αρ. πρωτ. 49407-05/04/2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ012453304 2023-04-06) 
(ΑΔΑ:ΨΖΝΨ7ΛΩ-7ΘΑ) εκδόθηκε η Απόφαση της Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου, 
Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης Π.Ε. Χίου περί Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης για την πληρωμή 
του έργου «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ -ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ», ποσού ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (25.000,00 €), (25.000,00€) του 
Φορέα 91105-001 και Κ.Α.Ε. 2071.9779.0001 οικ. έτους 2023 και ομοίως εγκρίθηκε η δέσμευση 
πίστωσης ύψους € ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (35.000,00 €) για το οικονομικό έτος 2024.
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6. Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. Ο 
συμμετέχων στη διαδικασία θεωρείται ότι με την κατάθεση της προσφοράς του αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και τις συνθήκες της μελέτης.
H διαδικασία ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 
4782/2021 και ισχύει σήμερα.

7. Κατάθεση προσφοράς

Η προσφορά θα υποβληθεί σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χίου 
(Πολυτεχνείου 1, ΤΚ 821 31) έως την 19/05/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στον οποίο πρέπει να 
αναφέρεται ευκρινώς: Προσφορά για την εκπόνηση της μελέτης «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ -ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ», αναφέροντας και τον αριθμό 
πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.
Σε περίπτωση που η προσφορά υποβληθεί μετά την καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία και ώρα, θα 
θεωρηθεί εκπρόθεσμη και δε θα αξιολογηθεί.

8. Περιεχόμενο φακέλου προσφορών

Οι συμμετέχοντες, θα πρέπει να συμπληρώσουν το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπως παρατίθεται 
παρακάτω. Ο φάκελος θα περιλαμβάνει:

α) Tην οικονομική προσφορά η οποία θα πρέπει να έχει απαραιτήτως στοιχεία επικοινωνίας (Δ/νση, τηλέφωνο, 
Fax, e-mail).

β) - Φωτοαντίγραφο πτυχίου Μητρώου Μελετητών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία μελετών 16 
(ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ) Α’ τάξης και άνω, στην  κατηγορία μελετών 10 (ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΑΥ ΦΑΥ) Α’ τάξης και άνω, στην κατηγορία μελετών 9 
(ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) Α’ τάξης και άνω και στην κατηγορία μελετών 27 (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ) Α’ τάξης και άνω ή 
-Βεβαίωση εγγραφής  στο ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και διαθέτει σε ισχύ μελετητικά πτυχία στις παραπάνω κατηγορίες.

γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου (3) από την ημερομηνία προσκόμισής του. 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η 
υποχρέωση αφορά τους διαχειριστές, ενώ στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (Το ανωτέρω έγγραφο μπορεί να ζητηθεί 
αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας, εφόσον προσκομιστεί ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου 
Ταυτότητας των υπόχρεων) (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

δ) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναγράφεται ότι: Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού από την 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, που αναγράφονται στην παρ. 1 του Άρθρου 73 του Ν 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι 
σήμερα, στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβα γνώση των όρων της Μελέτης με τίτλο «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ -ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ», τους οποίους 
και δέχομαι ανεπιφύλακτα.
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στ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι 
σήμερα, στην οποία θα θα αναφέρεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 με 
την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν την προσφορά ή τη λήψη της απόφασης.

ζ) Πιστοποιητικά (άρθρο 80 του Ν.4412/2016) που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από τα οποία 
να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία προσκόμισής τους είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους 
υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και 
επικουρικής), και ειδικότερα: 
Ι) φορολογική ενημερότητα από την οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις,
ΙΙ) ασφαλιστική ενημερότητα κύριας και επικουρικής ασφάλισης από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από όπου 
να προκύπτει ότι, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), καθώς και
ΙΙΙ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (η οποία θα έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 
πρόσκλησης) στην οποία ο προσφέρων - υποψήφιος ανάδοχος (νόμιμος εκπρόσωπος) θα δηλώνει όλους τους 
Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας & επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για 
το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. Τα ανωτέρω αποδεικτικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ 
κατά τον χρόνο υποβολής τους, άλλως στην περίπτωση που δεν αναγράφεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

η) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου (ατομική επιχείρηση), η βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία από 
την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή ΑΑΔΕ.

θ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 από τον οικονομικό φορέα όπου αναγράφεται ότι:
η επιχείρηση δεν έχει λυθεί, δεν τελεί υπό πτώχευση ή διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης και δεν 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και δεν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προσκόπτουσα από παρόμοια διαδικασία.

9. Ματαίωση διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει τη διαδικασία ανάθεσης για τους 
λόγους και υπό τους όρους άρθρου 106 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης, εάν 
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλήψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί να ακυρώσει 
μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από 
το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

10. Διάρκεια της σύμβασης

Ο συνολικός χρόνος εκπόνησης της μελέτης δεν πρέπει να ξεπερνά τους έξι (6) μήνες από την υπογραφή της 
Σύμβασης. Στους ανωτέρω χρόνους δεν περιλαμβάνονται οι απαιτούμενοι χρόνοι ελέγχου και έγκρισης της 
μελέτης καθώς και οι χρόνοι για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών.

11. Υπογραφή σύμβασης

Ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης και μετά από σχετική πρόσκληση της 
αναθέτουσας αρχής να προσκομίσει «εγγύησης καλής εκτέλεσης» ύψους 5% επί της αξίας της σύμβασης προ 
Φ.Π.Α.  υπεύθυνη δήλωση ορισμού αντικλήτου με έδρα τη Χίο, υπεύθυνη δήλωση αποδοχής ορισμού αντικλήτου 
και κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

12. Πληρωμή – Κρατήσεις
 
Η μελέτη εκπονείται σε ένα στάδιο. Ο πίνακας κατανομής της αμοιβής μεταξύ των μελών της ενώσεως 
οικονομικών φορέων είναι αυτός που φαίνεται στο Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης. Συμβατική αμοιβή του 
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αναδόχου είναι το ποσό της οικονομικής του προσφοράς. Προκαταβολή δεν προβλέπεται.
Μετά την υποβολή της μελέτης και κατόπιν συνοπτικού ελέγχου της πληρότητας και επάρκειας αυτής και πριν 
την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, καταβάλλεται ποσοστό 80% της αμοιβής. Μετά την έγκριση των 
περιβαλλοντικών όρων καταβάλλεται επιπλέον το 20% της αμοιβής της μελέτης. Πριν από την πληρωμή ο 
ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση και προσκόμιση των νομίμων παραστατικών / δικαιολογητικών, όπως αυτά 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή. Η πληρωμή αμοιβής θα γίνεται σε EURO.
Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες εισφορές, κρατήσεις καθώς και αυτές υπέρ τρίτων που ισχύουν κατά το 
χρόνο υποβολής της προφοράς ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και της πηγής χρηματοδότησης. Ο ΦΠΑ 
βαρύνει τον Κύριο του έργου. 

13. Παροχή διευκρινίσεων

Διευκρινίσεις σχετικά με τους γενικούς όρους της παρούσας πρόσκλησης παρέχονται από τη Διεύθυνση Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Χίου (Πολυτεχνείου 1, ΤΚ 821 31, 1ος όροφος), αρμόδια υπάλληλος: Μαρία Τσιαδή, (τηλ. 
επικοινωνίας.: 22713- 50527).

Συνημμένα:
1.Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης της Μελέτης
2.Σ.Υ.
3.Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ο Αν. Προϊστάμενος της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χίου 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ
Π.Ε. Χημικός Μηχανικός
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Πίνακας Αποδεκτών

1. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΚΡΙΚΛΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
Μελέτες Συγκοινωνιακών έργων και τοπογραφίας, τάξης Γ
Α.Μ. 6613
ΚΑΒΕΤΣΟΥ 44 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΚ 81100
Τηλ. 22510-27075
Κιν. 693-2538175
e-mail : xkrik@tee.gr 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΗΧ/ΓΙΚΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛOΓΙΚΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ, τάξης Α

Α.Μ. 23578

ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 4, ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΚ 81100

 Κιν. 693-6568214

mailto:xkrik@tee.gr
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Σελίδα: 1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

ΤΙΤΛΟΣ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ -
ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
(με ΦΠΑ):

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ
(με ΦΠΑ):

37.198,64

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρο 95, παρ. 3)

2021ΚΑΠ5000
002

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕ ΧΙΟΥ
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Σελίδα: 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε ευρώ) 

Α
/
Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕ

ΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 
ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ
Έκπτωσης 
% 
(Αριθμητικ
ώς)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ

1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  (κατ.16) 2.600,00

2 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΑΥ ΦΑΥ (κατ. 10)

15.660,00

3 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (κατ. 09) 2.300,00

4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (κατ. 27) 5.526,00

ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ) 26.086,00
Μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου της
προεκτιμώμενης αμοιβής
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 3.912,90
ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ) 29.998,90

Ο Προσφέρων

Επωνυμία οικονομικού φορέα:
ΑΦΜ: ΔΟΥ:
Διεύθυνση Έδρας:
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Fax:
e-mail:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ -
ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 
ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

37.198,64 € (με 24% ΦΠΑ)

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕ ΧΙΟΥ με ΚΕ
2021ΚΑΠ5000002

                        Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ -ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ, 

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ»
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Πίνακας Περιεχομένων Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ)

Άρθρο 1: Εισαγωγή

Άρθρο 2: Εκτέλεση της Σύμβασης

Άρθρο 3: Προσωπικό του Αναδόχου

Άρθρο 4: Αμοιβή - Κρατήσεις

Άρθρο 5: Εγγυήσεις

Άρθρο 6: Ποινικές ρήτρες

Άρθρο 7: Ευθύνη του Αναδόχου

Άρθρο 8: Γενικά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του Αναδόχου

Άρθρο 9: Κύρια Μελέτη - Βασικός Μελετητής

Άρθρο 10: Υποχρεώσεις του Εργοδότη

Άρθρο 11: Διαφορές - Διαφωνίες - Ανώτερη βία

Άρθρο 12: Έκπτωση Αναδόχου – Διάλυση Σύμβασης

Άρθρο 13: Διοικητική και Δικαστική Επίλυση Διαφορών

Άρθρο 14: Ισχύουσα Νομοθεσία και Γλώσσα Επικοινωνίας
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 Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις)
 Αναθέτων φορέας της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
 Κύριος του έργου (ΚτΕ) είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
 Εργοδότης είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
 Ανάδοχος: Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίο ανατίθεται από τον 
εργοδότη με δημόσια σύμβαση η εκπόνηση της μελέτης κατά το άρθρο 2 του Ν.4412/2016.
 Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.): Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.7/2013 (Φ.Ε.Κ. 26Α΄/31-1-
2013) και η Οικονομική Επιτροπή, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ίδιου 
Διατάγματος για άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Β. Αιγαίου.
 Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.): Το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χίου 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
 Συμβατική Αμοιβή : Η οικονομική προσφορά του αναδόχου.
 Δημόσια σύμβαση εκπόνησης μελέτης: Η σύμβαση με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών κατά το 
άρθρο 2 παρ. 3 περ 6 (α) του Ν.4412/2016.
 Συμβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Εργοδότη και του 
αναδόχου μαζί με τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, όπως αναγράφονται στην 
παράγραφο 1.3 της Σ.Υ.
 Έγγραφο της σύμβασης: Κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει ο αναθέτων φορέας 
με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, 
καθώς και κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και αναρτάται στο σύστημα promitheus.gr 
(ΕΣΗΔΗΣ) πριν τη διάρκεια της Διαδικασίας (άρθρο 45, παρ. 8 του Ν.4412/2016), όπως :
Α. Η πρόσκληση υποβολής προσφοράς
Β. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
Γ. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, Το Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβής της σύμβασης και την 
τεκμηρίωσή της σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.8 του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 (Τ.Π.Α.) 
(Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης της Μελέτης). 
Δ. Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

1.2 Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ)
Η παρούσα Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των 
συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Τα ειδικά θέματα που σχετίζονται με την διαδικασία 
ανάθεσης περιλαμβάνονται στο τεύχος “Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς”, ενώ το αντικείμενο και 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σύμβασης στο τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του Φακέλου Δημόσιας 
Σύμβασης της Μελέτης.

1.3 Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών
Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού η σειρά ισχύος των εγγράφων είναι η ακόλουθη :
1. Το Συμφωνητικό
2. Η πρόσκληση υποβολής προσφοράς
3. Η Οικονομική προσφορά του Αναδόχου
4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
5. Ο Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης της Μελέτης που περιλαμβάνει το Τεύχος 
Τεχνικών Δεδομένων με το πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών και την τεκμηρίωση της 
σκοπιμότητας της μελέτης και το τεύχος των προεκτιμώμενων αμοιβών με τους αναλυτικούς 
υπολογισμούς της προεκτιμηθείσας αμοιβής κατά κατηγορία μελέτης.

 Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1 Τόπος και χρόνος
2.1.1 Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και η περιοχή του 
έργου εφόσον τούτο απαιτείται.
Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των αρμοδίων οργάνων του εργοδότη 
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(Προϊστ/νης Αρχής, Διευθ/σας Υπ/σίας και επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει 
γραπτές ή προφορικές πληροφορίες και συμβουλές, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην περιοχή που 
πρόκειται να κατασκευαστούν τα έργα και εν γένει να παρέχει την υποστήριξη που ζητά ο εργοδότης.

2.1.2 Μαζί με την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής για την 
έγκριση της ανάθεσης προς τον ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό 
μέσα σε 20 ημέρες. Το συμφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασμό του εργοδότη ο νόμιμος 
εκπρόσωπος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

2.1.3 Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για 
την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στην πρόσκληση υποβολής 
προσφοράς και ισούται με έξι (6) μήνες. Η έναρξη της συνολικής και των τυχόν τμηματικών 
προθεσμιών συμπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο ιδιωτικό συμφωνητικό, με την επομένη της 
υπογραφής του.

2.1.4 Σε προθεσμία 15 ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού, αν δεν ορίζεται 
διαφορετικά σε αυτό, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης 
ανάλογα με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών και εγκρίνεται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία 
μέσα σε 15 ημέρες. Στο νέο χρονοδιάγραμμα αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι σύνταξης των μελετών 
για κάθε στάδιο και κατηγορία μελέτης και τα ακριβή σημεία έναρξης κάθε μελετητικής δράσης, έτσι 
ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσμία.

2.1.5 Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης, χωρίς 
ευθύνη του αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας. Ως προς τις προθεσμίες 
εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθμίσεις του άρθρου 184 του 
Ν.4412/2016.

2.2 Εκπρόσωποι του αναδόχου
2.2.1 Το συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη 
εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου (παρ. 6 και 7 του 
άρθρου 96 του Ν.4412/2016), ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συμβατικών Τευχών.

2.2.2 Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να ορίσει και 
αναπληρωτή εκπρόσωπο με τις ίδιες αρμοδιότητες. Για την αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων 
του αναδόχου γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο του αναδόχου στον εργοδότη, στο οποίο 
επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του αναδόχου ή των μελών του σε 
περίπτωση αναδόχου σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του αναδόχου 
υπόκειται στην έγκριση του Προϊσταμένου της Δ.Υ. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των 
εκπροσώπων γνωστοποιείται ομοίως στον εργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύμβασης στον 
παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την 
γνωστοποίηση των μεταβολών.

2.2.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του με 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύμφωνα με το οποίο εξουσιοδοτείται να ενεργεί κατ' εντολή του 
και να τον εκπροσωπεί σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την σύμβαση και να διευθετεί για 
λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με την σύμβαση και να συμμετέχει 
κατόπιν προσκλήσεως οργάνων του εργοδότη, σε συναντήσεις με όργανα ελέγχου / παρακολούθησης 
της σύμβασης.

2.2.4 Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και 
τον αντίκλητό του. Σε περίπτωση αναδόχου σύμπραξης, ως έδρα του αναδόχου θεωρείται η έδρα του 
εκπροσώπου του. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει χωρίς καθυστέρηση στη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία, την αλλαγή της έδρας του. Μέχρι την υποβολή της δήλωσης θεωρούνται ισχυρές οι 
κοινοποιήσεις των εγγράφων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην προηγούμενη έδρα.

2.2.5 Αντίκλητος του αναδόχου ορίζεται φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στην έδρα της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας και αποδέχεται το διορισμό του με δήλωση που περιλαμβάνεται στο 
κείμενο της σύμβασης ή υποβάλλεται με ιδιαίτερο έγγραφο. Αντίκλητος δεν αποκλείεται να είναι και 
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ο εκπρόσωπος του αναδόχου, εφόσον κατοικεί στην έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Στον 
αντίκλητο γίνονται νόμιμα, αντί του αναδόχου, οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της υπηρεσίας. Ο 
ανάδοχος μπορεί να αντικαταστήσει τον αντίκλητό του, μέχρι όμως την υποβολή της σχετικής 
δήλωσης με την οποία αντικαθίσταται, οι κοινοποιήσεις νομίμως γίνονται στον αντίκλητο. Η 
Διευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται να απαιτήσει από τον ανάδοχο την αντικατάσταση του αντικλήτου, 
αν ο τελευταίος δεν παραλαμβάνει τα έγγραφα που απευθύνονται προς τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να συμμορφωθεί αμέσως στην απαίτηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

2.3 Επίβλεψη της Σύμβασης
Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα πρόσωπα που θα επιβλέψουν 
την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. Οι αρμοδιότητες και ευθύνες των επιβλεπόντων ορίζονται 
κατά το άρθρο 183 του Ν.4412/2016.

2.4 Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο
Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την υποβολή εργασιών και εκθέσεων αναγράφονται αναλυτικά στο 
«τεύχος τεχνικών δεδομένων».

 Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

3.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την 
εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με την 
υποβολή της προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό 
την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκμαίρεται ότι η Δ.Υ. αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, 
εφόσον δεν αντιλέγει γραπτά.

3.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την 
ομάδα που δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση 
οποιουδήποτε μέλους της ομάδας. Η Δ.Υ. ερευνά τους λόγους αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την 
αναπλήρωσή του με αντίστοιχο στέλεχος που διαθέτει τουλάχιστον τα ίδια προσόντα, αν η αποχώρηση 
οφείλεται σε σπουδαίο λόγο. Αν η αποχώρηση έγινε με ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί 
δικαιολογημένη, επισύρει την ποινή της εκπτώσεως (παρ. 3 του άρθρου 188 του Ν.4412/2016).
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού 
και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Β' του 
ν.4412/2016.

 Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

4.1 Αμοιβή του αναδόχου
Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της οικονομικής του  προσφοράς. Η αμοιβή αυτή 
μπορεί να τροποποιηθεί κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 337 και 186 του Ν.4412/2016.

4.2 Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου
4.2.1 Η μελέτη εκπονείται σε ένα στάδιο. Ο πίνακας κατανομής της αμοιβής μεταξύ των μελών της 
ενώσεως οικονομικών φορέων είναι αυτός που φαίνεται στο Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης. Συμβατική 
αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της οικονομικής του προσφοράς. Προκαταβολή δεν προβλέπεται.
Μετά την υποβολή της μελέτης και κατόπιν συνοπτικού ελέγχου της πληρότητας και επάρκειας αυτής 
και πριν την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, καταβάλλεται ποσοστό 80% της αμοιβής. Μετά την 
έγκριση των περιβαλλοντικών όρων καταβάλλεται επιπλέον το 20% της αμοιβής της μελέτης.
Για την πληρωμή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασμούς Πληρωμής, που 
συντάσσονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 5-9 του άρθρου 187 του 
Ν.4412/2016.
Ειδικότερα αναγράφονται:
I. Το είδος των εργασιών.
II. Οι συγκεκριμένες εργασίες που ολοκληρώθηκαν.
III. Πίνακας αμοιβής με τα αιτούμενα προς πληρωμή ποσά για τις εργασίες 
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που ολοκληρώθηκαν, τη μέγιστη συνολική αμοιβή και το άθροισμα των προηγουμένων αμοιβών. Σε 
περίπτωση σύμπραξης συνυποβάλλεται ο εν ισχύ πίνακας επιμερισμού της αμοιβής στα μέλη της, ενώ 
σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας την αμοιβή εισπράττει ο εκπρόσωπός της και την επιμερίζει στα 
μέλη της με ευθύνη του.
IV. Οι εγγυητικές επιστολές τμηματικών πληρωμών, που ισχύουν κατά την 
υποβολή του λογαριασμού.
V. Το πληρωτέο ποσό
VI. Ο αναλογούν Φ.Π.Α.

 Μετά την έγκριση του Λογαριασμού ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά για την είσπραξή του:

I. Τιμολόγιο
II. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας
III. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται 
για φυσικό πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούμενους με σύμβαση 
εξαρτημένης εργασίας (ΕΦΚΑ), όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι συμπράξεις και κοινοπραξίες 
αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενημερότητα όλων των μελών τους.
Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ΄ αίτηση του εργοδότη και οποιοδήποτε άλλο 
δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την πληρωμή της απαίτησης.

Διευκρινίζεται ότι:

α) Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και 
άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων, 
Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως στο ΕΦΚΑ, Επαγγελµατικών, ∆ηµόσιων ή άλλων 
φορέων, όπως ΤΕΕ κλπ.

β) Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα 
καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο, με την πληρωμή κάθε Λογαριασμού.

Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται η ανάλυση των διαφόρων ποσών, στην οποία αναφέρονται τα 
στοιχεία στα οποία αυτή στηρίζεται, η εγγυητική επιστολή της πρώτης τμηματικής πληρωμής, που 
ισχύει κατά την υποβολή του λογαριασμού και το πληρωτέο ποσό. Μετά από έλεγχο και 
προσυπογραφή του επιβλέποντα, ο οποίος βεβαιώνει τη σύνταξή τους κατά τις ισχύουσες διατάξεις 
και τη σύμβαση, οι λογαριασμοί εγκρίνονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία μέσα σε έναν μήνα από 
την υποβολή τους και αποτελούν την πιστοποίηση για την πληρωμή του αναδόχου. Αν οι λογαριασμοί 
περιέχουν ασάφειες ή σφάλματα, σε βαθμό που η διόρθωσή τους να καθίσταται ανέφικτη, 
επιστρέφονται στον ανάδοχο για επανασύνταξη μέσα στην προθεσμία έγκρισής τους. Αν οι ασάφειες 
και τα σφάλματα αφορούν διακριτά κονδύλια των λογαριασμών, εγκρίνονται κατά το μη 
αμφισβητούμενο μέρος και κατά το υπόλοιπο επιστρέφονται για επανασύνταξη. Η μηνιαία προς 
έγκριση προθεσμία αρχίζει από την υποβολή του επανασυνταγμένου λογαριασμού.
Αν η πληρωμή καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου πέραν του μηνός, εφαρμόζονται τα 
οριζόμενα στο άρθρο 187 παρ. 7 του Ν. 4412/2016.

4.2.2 Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως έξοδα 
μετακινήσεων, ειδικά και γενικά έξοδα και κάθε δαπάνη μη ρητά κατονομαζόμενη εδώ και στα λοιπά 
άρθρα της παρούσας Σ.Υ. και των λοιπών συμβατικών τευχών, αναγκαία όμως για την εκτέλεση της 
σύμβασης και την επιτυχή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του) και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι 
την ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών. Οι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής προβλέπονται στο 
νόμο και στην παρούσα (παρ. 4.1). Δεν αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής. 
Αναθεώρηση των τιμών μονάδος της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου ή της ορισθείσας κατ’ 
αποκοπή αμοιβής δεν θα ισχύσει παρά μόνο στην περίπτωση του άρθρου 186 του Ν. 4412/2016.

4.2.3 Ο εργοδότης μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο, χωρίς αποζημίωση, με 
διάλυση της σύμβασης για τα απομένοντα στάδια μελέτης, κατά το άρθρο 192 του Νόμου 4412/2016. 
Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού απευθύνει γραπτή εντολή προς τον ανάδοχο. Στην περίπτωση 
αυτή, οι επιπτώσεις της διάλυσης αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 192-194 του 
Ν.4412/2016. Επίσης μπορεί ο εργοδότης να διαλύσει τη σύμβαση και κατά την εκπόνηση σταδίου 
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μελέτης, ευθυνόμενος σε πληρωμή αποζημίωσης, η οποία υπολογίζεται κατά το άρθρο 194 του Νόμου 
4412/2016.

4.2.4 Ο εργοδότης μπορεί επίσης να αυξήσει το συμβατικό αντικείμενο, εφόσον α) το κρίνει 
αναγκαίο και β) συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 186 του Νόμου. Η άσκηση του δικαιώματος 
αυτού θα γίνει με σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα και κατάρτιση συμπληρωματικής Σύμβασης, κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.4412/2016. Για την έγκριση Σ.Π. και την υπογραφή της 
Συμπληρωματικής Σύμβασης, που αφορούν συμπληρωματικές εργασίες, ο ανάδοχος υποβάλλει 
αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα της σύμβασης. Ως προς την σύνταξη και έγκριση του Σ.Π. και την 
υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 186 του 
Ν.4412/2016.
Μετά την έγκριση του Σ.Π., ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει χωρίς αντίρρηση Συμπληρωματική 
Σύμβαση και να εκτελέσει τις επί πλέον εργασίες που του ανατίθενται. Σε περίπτωση άρνησής του η 
Προϊσταμένη Αρχή, με αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί να διαλύσει, αζημίως για τον ΚτΕ, την 
σύμβαση, με τις προϋποθέσεις της παρ. 8 του άρθρου 186 του Νόμου 4412/2016.
Η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά τα ανωτέρω με Σ.Σ., συνεπάγεται την καταβολή 
πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% της Σ.Σ. (άρθρο 72 παρ. 1.β του Νόμου 
4412/2016).

4.3 Νόμισμα αμοιβής Αναδόχου

Τα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται από 
τον Εργοδότη θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

5.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
5.1.1 Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο ανάδοχος υποβάλει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, που εκδίδεται κατά το άρθρο 72, παρ.1.β του Νόμου 4412/2016, ίση προς το 5% επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

5.1.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην παρ. 1,β του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

5.1.3 Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε μπορεί να είναι 
συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται 
απαραίτητα από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.

5.1.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την παραλαβή 
του συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης, κατά το άρθρο 72 παρ. 1.β του Νόμου 4412/2016. 
Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για την κατάπτωσή της, εκδίδεται σχετικά αιτιολογημένη απόφαση του 
Προϊσταμένου της Δ.Υ.

5.2 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων

Η εγγύηση της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτει στο σύνολό της χωρίς καμιά διάκριση την 
πιστή εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση του Εργοδότη 
κατά του αναδόχου που προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του.
Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή ανάλογου προς την απαίτηση 
μέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης ο εργοδότης εισπράττει την εγγύηση με 
έγγραφη δήλωσή του προς τον εγγυητή.

Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του αναδόχου για αποζημίωση 
του Εργοδότη σε περίπτωση που αυτός υποστεί ζημία μεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων.
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 Άρθρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

6.1 Αν ο ανάδοχος, με υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συμβατικές προθεσμίες περαίωσης των εργασιών 
της σύμβασης, βαρύνεται με ποινικές ρήτρες κατά το άρθρο 185 του Νόμου, με αιτιολογημένη 
απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον εργοδότη το 
δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

6.2 Για κάθε ημέρα υπέρβασης του καθαρού χρόνου της σύμβασης και για αριθμό ημερών ίσο με το 
είκοσι τοις εκατό (20%) αυτής, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ανερχόμενη σε ποσοστό δέκα τοις εκατό 
(10%) επί της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Για τις επόμενες ημέρες και μέχρι ακόμα δέκα 
τοις εκατό (10%) του καθαρού χρόνου, η ποινική ρήτρα ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) 
της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Αν η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης καθυστερεί 
πέραν του «τριάντα τοις εκατό (30%)» του καθαρού χρόνου, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης.
Η μέση ημερήσια αξία της σύμβασης προκύπτει από τη διαίρεση της συμβατικής αμοιβής με τον 
αριθμό των ημερών του καθαρού χρόνου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 184 του 
Νόμου.

6.3 Αν συναφθεί συμπληρωματική/τροποποιητική σύμβαση η μέση ημερήσια αξία της προκύπτει από 
τη διαίρεση της συμβατικής αμοιβής που προβλέπεται σε αυτήν με τον αριθμό ημερών του καθαρού 
χρόνου της συμπληρωματικής σύμβασης. Για τον υπολογισμό των ποινικών ρητρών της 
συμπληρωματικής σύμβασης εφαρμόζεται η παράγραφος 6.2 του παρόντος άρθρου. Η 
συμπληρωματική σύμβαση ορίζει αν παρατείνονται οι προθεσμίες της αρχικής σύμβασης και αν 
αίρονται, καθ’ ολοκληρίαν ή μερικά, οι ποινικές ρήτρες που επιβλήθηκαν προηγουμένως.

6.4 Αν στη σύμβαση προβλέπονται τμηματικές προθεσμίες, ορίζεται αντίστοιχα στη σύμβαση ότι 
επιβάλλονται ποινικές ρήτρες αν ο ανάδοχος τις υπερβεί με υπαιτιότητά του. Με τη σύμβαση ορίζεται 
το ποσό των τμηματικών ρητρών για κάθε ημέρα υπαίτιας καθυστέρησης και ο συνολικός χρόνος 
επιβολής. Οι τμηματικές ρήτρες συνολικά δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το δύο τοις εκατό (2%) του 
ποσού της σύμβασης. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι 
ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση του καθαρού χρόνου της σύμβασης και 
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, αν η σύμβαση περατωθεί 
μέσα στον οριζόμενο καθαρό χρόνο της σύμβασης και τις εγκεκριμένες παρατάσεις του.

6.5 Το ποσό των ποινικών ρητρών εισπράττεται μέσω της πιστοποίησης, που εκδίδεται αμέσως μετά 
την επιβολή τους, ενώ αν κατά της απόφασης επιβολής τους ασκηθεί εμπρόθεσμη ένσταση, μέσω της 
πιστοποίησης που εκδίδεται μετά την απόρριψή της με ρητή απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. Οι 
τμηματικές προθεσμίες συνδέονται με την ολοκλήρωση των επιμέρους παραδοτέων της σύμβασης.

 Άρθρο 7 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Οι αξιώσεις του 
εργοδότου κατά του αναδόχου, λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του κατά την 
εκτέλεση της Σύμβασης, παραγράφονται μετά την πάροδο εξαετίας από την παραλαβή του 
αντικειμένου ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης.

Άρθρο 8 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ

8.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου

8.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές 
προσδιορίζονται στο τεύχος “Τεχνικών Δεδομένων”, που συνοδεύει την Πρόσκληση, με επιδεξιότητα, 
επιμέλεια και επαγγελματική κρίση.

8.1.2 Με τη λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον 
Εργοδότη όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του 
υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ΄ αυτόν.
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8.1.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον εργοδότη για 
περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες με 
τις οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση.

8.2 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαμβάνει τις νόμιμες ευθύνες του, απαλλάσσοντας αντίστοιχα τον 
εργοδότη και τους υπαλλήλους του και να τον προφυλάσσει από παντοειδείς ζημιές, εξ αιτίας 
ατυχημάτων που συμβαίνουν στο προσωπικό του, εκτός αν προκύπτει σοβαρή παράλειψη ή 
εσκεμμένη ενέργεια του εργοδότη.

8.3 Εκχώρηση Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων

Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και των 
υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο 
άρθρο 195 του Ν.4412/2016.

8.4 Εμπιστευτικότητα

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος (και οι 
προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους 
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα 
περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 
τους.

8.5 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων

8.5.1 Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον 
ανάδοχο (και τους προστηθέντες του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκουν στην 
ιδιοκτησία του εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον εργοδότη και σε ψηφιακή επεξεργάσιμη 
μορφή στον χρόνο που προβλέπεται στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή 
λύση της Σύμβασης.

8.5.2 Αν είναι υποχρέωση του αναδόχου να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε 
ηλεκτρονική μορφή, υποχρεούται να τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για 
την ανάκτηση / διαχείρισή τους.

8.6 Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από επεξεργασία σε 
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους προστηθέντες του) ή από τις υπηρεσίες του 
εργοδότη με την βοήθεια / καθοδήγηση του αναδόχου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό 
υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει:

• τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε,
• την ονομασία του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία του συντάκτη και του 
ιδιοκτήτη του, και
• σε περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών υπολογισμού, 
του τρόπου συμπλήρωσης των δεδομένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι υπολογισμοί να μπορούν να 
ελεγχθούν με άλλες κλασσικές μεθόδους ή με άλλα προγράμματα.

8.7 Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου

8.7.1 Τα προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), τα οποία θα 
χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 
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του, υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του εργοδότη όποτε του ζητηθεί.

8.7.2 Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον Ανάδοχο, έχει όμως 
ο εργοδότης το δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς περιορισμούς 
για θέματα που σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης.

8.8 Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου

8.8.1 Ο ανάδοχος (και σε περίπτωση σύμπραξης όλα τα μέλη της) υποχρεούται να 
εκπληρώνει τις κατά τις κείμενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και ενδεικτικά:
• την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) 
και υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., κλπ.,
• την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία,
• την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων του.

8.8.2. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν αλλοδαπών 
επιχειρήσεων του Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει στον Εργοδότη όλα τα σχετικά 
δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

8.9 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του

Ο ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση σύμπραξης) υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις 
του που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία (ΕΦΚΑ), για το 
προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης.

8.10 Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του 
εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή τον 
εργοδότη.

8.11 Αλληλογραφία με τον Εργοδότη

Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να 
αποστέλλονται κατ’ αρχήν με email, τα δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται με συστημένο 
ταχυδρομείο ή με courier και να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

8.12 Σύνταξη Προγράμματος Ποιότητας Μελέτης (ΠΠΜ)

Δεν απαιτείται η εκπόνηση προγράμματος ποιότητας σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 158 
του Ν. 4412/16, καθώς δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 της ΥΑ 
ΔΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (Β΄ 1265).
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ΆΡΘΡΟ 9: ΚΥΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

9.1. ΚΥΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ

Ορίζεται ως Κύρια Μελέτη οι «Μελέτες συγκοινωνιακών έργων» (κατηγορία 10), όπως ειδικότερα
ορίζεται    στην    παρ.    1    του    άρθρου     4     της     υπ. αριθμ. πρωτ. 

ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 /10-9-2018 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

9.2. ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Ορίζεται ως Βασικός Μελετητής ο Ανάδοχος ή σε περίπτωση ένωσης τα μέλη της Αναδόχου Ένωσης 
σύμβασης μελέτης, ο οποίος θα εκπονήσει την ως άνω Κύρια Μελέτη , σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ.9.1.
Ο καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του βασικού μελετητή κατά την εκτέλεση της μελέτης, 
το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, και ο τρόπος 
πληρωμής των υπηρεσιών, καθορίζονται με την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 /10-9-2018 
Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

 Άρθρο 10 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

10.1 Παροχή υφισταμένων στοιχείων
Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που 
αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει.

10.2 Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου
Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα την αμοιβή στον Ανάδοχο, κατά τους όρους του 
άρθρου 187 του Ν.4412/2016 και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 4.2 της 
παρούσας Σ.Υ.

 Άρθρο 11 ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ

11.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης

Ο εργοδότης και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες υποχρεώσεις 
και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους με πνεύμα 
συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, κατά τις 
διατάξεις των άρθρων 183-195 και 198 του Ν.4412/2016 και την παρούσα (άρθρο 12).

11.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα έγγραφα της σύμβασης ή στην Προσφορά του 
Αναδόχου

11.2.1 Τα έγγραφα της σύμβασης αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν 
αντικρουόμενες διατάξεις ή όροι στα έγγραφα της σύμβασης, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο 
ισχυρότερο κάθε φορά, όπως ορίζεται στην παρ. 1.3 της παρούσας.

11.2.2 Λάθη ή παραλείψεις των εγγράφων της σύμβασης μπορεί να διορθώνονται πριν την 
υπογραφή της σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των 
διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση του Αναθέτοντα Φορέα να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους 
της που έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους.

11.3 Ανωτέρα βία
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11.3.1 Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά 
"ανώτερης βίας", τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της 
ευθύνης των συμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την 
εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των 
περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, ή τη σύμβαση.

11.3.2 Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, 
δεν δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η 
εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση 
των άνω γεγονότων ή περιστατικών.

11.4 Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας

Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν 
δικαιολογούν την εκ μέρους του αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των 
καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016 ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχος 
αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις 
σχετικές διατάξεις του νόμου.

 Άρθρο 12 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

12.1 Έκπτωση Αναδόχου

Εφόσον ο ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του, κηρύσσεται έκπτωτος με 
απόφαση της Π.Α., όπως λεπτομερώς ορίζεται στο άρθρο 191 του Ν.4412/2016.
Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, η διαδικασία έκπτωσης κινείται 
υποχρεωτικά.
Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ του εργοδότη 
η εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ποινικές ρήτρες που τυχόν επιβλήθηκαν για υπέρβαση τμηματικών 
προθεσμιών οφείλονται αθροιστικά και επιπλέον επιβάλλεται ποινική ρήτρα για υπέρβαση της 
συνολικής προθεσμίας, εφόσον υφίσταται τέτοια περίπτωση.

12.2 Διάλυση της σύμβασης

12.2.1 Ο εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει και να προβεί στη διάλυση μιας σύμβασης μελέτης 
ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 192 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016.
12.2.2 Ο ανάδοχος δικαιούται να διαλύσει την σύμβαση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 
192 παρ. 3, 4 και 5 του Ν.4412/2016

12.3 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης

Ο αναθέτων φορέας μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
μία δημόσια σύμβαση κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 
338 του Ν.4412/2016.

12.4 Έγκριση μελέτης – Παραλαβή του αντικειμένου της 
σύμβασης

Εφόσον στις ισχύουσες διατάξεις για επί μέρους κατηγορίες μελετών δεν ορίζεται ιδιαίτερη διαδικασία 
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έγκρισης της μελέτης, με την εγκριτική απόφαση της μελέτης, που εκδίδεται από το αρμόδιο κατά 
νόμο όργανο, πιστοποιείται η τήρηση όλων των προδιαγραφών, κανονισμών και τεχνικών οδηγιών 
που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης αυτής και βεβαιώνεται η ποιοτική και ποσοτική της επάρκεια και 
η συμμόρφωση του αναδόχου προς τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις του.
Η οριστική παραλαβή των μελετών πραγματοποιείται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, μετά την 
έγκριση του τελευταίου, κατά τη σύμβαση, σταδίου της μελέτης και την έκδοση βεβαίωσης της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για την περαίωση των εργασιών της σύμβασης.
Σχετικά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 189 του Ν.4412/2016.

 Άρθρο 13 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα 
στο άρθρο 198 του Ν.4412/2016. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την 
εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο.

Άρθρο 14 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

14.1 Νομοθεσία

Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο.

14.2 Γλώσσα επικοινωνίας

Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ή άλλων 
ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά 
τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από ή / και προς τα ελληνικά, 
αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο.
Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των εγγράφων σε 
αλλοδαπή γλώσσα.

ΧΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Πρ/νη του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων ΔΤΕ ΠΕ 
Χίου

Ειρήνη Μισετζή
Τοπογράφος Μηχανικός με Α βαθμό

 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αρ.πρωτ. 2679/07-06-2022 (ΑΔΑ ΨΩΡ07ΛΩ-Χ63) Απόφαση
Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χίου

Χρήστος Καρτάλης
                   Χημικός Μηχανικός με Α βαθμό
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ -ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 
ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ»

 

                                                 ΧΙΟΣ,    ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

  
ΜΕΛΕΤΗ: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ -
ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 
ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ με ΚΕ
2021ΚΑΠ5000002

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.198,64 € (με 24% ΦΠΑ)
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(1) ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ- ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η επικαιροποίηση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ –  

ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ» και η τροποποίηση των πρώτων 700,00 μ., η οποία είχε εκπονηθεί από 

ανάδοχο μελετητικό σχήμα προ δεκαετίας περίπου.

Η παραπάνω μελέτη ανατέθηκε σε συνεργαζόμενα γραφεία μελετών με βάση την υπ΄ αριθμ. α/α 215/2003  απόφαση 

της τότε Ν.Ε., και εκπονήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν716/1097, των εκτελεστικών του διαταγμάτων, του 

Πδ515/89.

Αν και η Μελέτη ήταν ολοκληρωμένη και ευρίσκετο στη φάση υλοποίησης του Έργου και ενώ είχε προχωρήσει η 

κήρυξη της διαδικασίας απαλλοτριώσεων,  το ποσό που εκδικάστηκε για τις απαιτούμενες αποζημιώσεις των 

απαλλοτριώσεων κρίθηκε από την Νομαρχιακή Επιτροπή Β΄ Χίου ότι ήταν ιδιαίτερα υψηλό, ενώ παράλληλα υπήρχαν 

εντονότατές αντιδράσεις από κατοίκους της περιοχής. Με βάση αυτά τα γεγονότα και κυρίως λόγω αδυναμίας 

κάλυψης της χρηματοδότησης για την αποζημίωση των απαλλοτριώσεων κρίθηκε μη – συμφέρουσα η υλοποίηση 

του προτεινόμενου από τη μελέτη έργου, και ακολούθησε διαδικασία άρσης της απαλλοτρίωσης.

Στις 15-06-2009 Νομαρχιακή Επιτροπή Β΄ Χίου με την αριθμ. 142/2009 απόφαση της, ενέκρινε την αλλαγή μέρους 

της μελέτης και συγκριμένα την τροποποίηση του 1ου τμήματος της οδού (περίπου 700 μ.), προκειμένου να υπάρχει 

νέα τεχνική λύση, που θα έχει ηπιότερες παρεμβάσεις, και βασικά την ελάχιστα δυνατή κατάληψη ιδιοκτησιών. 

Προηγήθηκε, για την ίδια τροποποίηση της μελέτης, στις 10-6-2009, θετική απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου 

Δημοσίων Έργων.

Μέχρι σήμερα δεν έγινε καμία αλλαγή ή τροποποίηση της εκπονημένης μελέτης. 

Σήμερα τίθεται από τους κατοίκους της περιοχής η αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου καθώς ο υφιστάμενος 

δρόμος Χίου- Καλλιμασιάς έχει φτωχά γεωμετρικά χαρακτηριστικά (ελιγμούς, μεγάλες κλίσεις, μικρό πλάτος), 

παρόδια δόμηση και προκαλεί έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα εντός του οικισμού καθώς μέσα από τον οικισμό 

περνούν καθημερινά πολλά βαρέα οχήματα (φορτηγά, στρατιωτικά οχήματα κλπ.) τα οποία δημιουργούν έντονη 

όχληση στους κατοίκους του οικισμού της Καλλιμασιάς και  ενέχουν κινδύνους ατυχημάτων για τους κατοίκους. 

Η κατασκευή παρακαμπτήριας οδού κρίνεται αναγκαία καθώς θα συμβάλει στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας 

εντός του οικισμού, στη μείωση των ατυχημάτων και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων καθώς όλα 

τα οχήματα με κατεύθυνση την νοτιοανατολική Χίο θα κάνουν χρήση αυτής της οδού. 

(2) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονήθηκε από ανάδοχο μελετητικό σχήμα, η παράκαμψη της Καλλιμασιάς έχει μήκος 

3.127,40 μ. Η κύρια χάραξη ξεκινά από την υφιστάμενη οδό Χίου -Καλλιμασιάς σε απόσταση περίπου 135 μ. από τη 
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διασταύρωση προς Άγιο Μηνά με τη δημιουργία κόμβων στις διασταυρώσεις προς Άγιο Μηνά και Αγία Φωτιά. Στη 

συνέχεια η χάραξη κινείται Νότια- Νοτιοδυτικά, επί ημιορεινού εδάφους και κυρίως σε μεικτή διατομή, με 

ικανοποιητικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Προβλέπεται η κατασκευή 2 γεφυρών στις ΧΘ1+384 και ΧΘ 2+042 για τη 

διευθέτηση ρεμάτων που διασταυρώνει η χάραξη. Στη συνέχεια (ΧΘ 2+334 και ΧΘ 2+562)) προβλέπεται η κατασκευή 

ισόπεδων κόμβων στα σημεία που η παράκαμψη συναντά τους  δημοτικούς  δρόμους που οδηγούν προς Άγιο Ιωάννη 

και  Άγιο Αιμιλιανό. Ακολούθως η χάραξη καταλήγει στην  υφιστάμενη επαρχιακή οδό Καλλιμασιά- Καταρράκτη όπου 

προτείνεται η δημιουργία ισόπεδου κόμβου. 

Τα στάδια που εκπονήθηκαν είναι τα κάτωθι:

Στάδιο Ι  

Αναγνωριστική Μελέτη Οδού, Προκαταρκτική Επεξεργασία Τεχνικών, Αναγνωριστική Γεωλογική, Μελέτη, Προμελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Στάδιο ΙΙ  

Γεωλογική Μελέτη, Τοπογραφικά – Κτηματογράφηση, Προμελέτη Οδού, Προμελέτη Υδραυλικών Έργων, Στατική 

Προμελέτη Γεφυρών και Προμελέτη Τεχνικών έργων, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)

Στάδιο ΙΙΙ  

Οριστική Μελέτη Οδού, Οριστική Μελέτη Υδραυλικών Έργων, Γεωτεχνική Μελέτη, Οριστική Στατική Μελέτη Γεφυρών 

και Οριστική Μελέτη Τεχνικών έργων

Στάδιο ΙV  

Κτηματολόγιο (πράξεις αναλογισμού) και επεξεργασία ενστάσεων

Η παραλαβή του συνόλου της προαναφερόμενης μελέτης προκειμένου να είναι δυνατή η αξιοποίηση της, 

πραγματοποιήθηκε πρόσφατα με την 299/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Βορείου Αιγαίου (Πρακτικό 

Νο10, θέμα 44ο, 07/04/2022 ΑΔΑ: Ψ9ΒΚ7ΛΩ-4ΡΩ) 

 

(3) ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ -ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Με την παρούσα μελέτη με τίτλο «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ -ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ, 

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ» ζητείται η τροποποίηση των πρώτων 700 μ. της εγκεκριμένης μελέτης και η 

προσαρμογή και επικαιροποίηση του υπόλοιπου τμήματος.  

 Αναλυτικά μέσω της παρούσας μελέτης θα πρέπει να ολοκληρωθούν:

5. Υποβολή πρότασης για την τροποποίηση των  πρώτων 700 μέτρα της εγκεκριμένης μελέτης

6. Τροποποίηση κόμβου εξόδου- προσαρμογή στην επαρχιακή οδό (προς Καταρράκτη) 

7. Συναρμογή με το υπόλοιπο τμήμα της παράκαμψης και ενοποίηση παλιών και νέων σχεδίων

8. Επικαιροποίηση συγκοινωνιακής μελέτης και σήμανσης, στατικής μελέτης, υδραυλικής μελέτης

5.  επικαιροποίηση κτηματολογίου όπου απαιτείται

6.  Ανανέωση -Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων

7.  Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για τους κόμβους 
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Στην υπηρεσία μας είναι διαθέσιμη η εγκεκριμένη μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ –  ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ, 

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ» σε ψηφιακή και σε έντυπη μορφή.

Οι προς έγκριση μελέτες θα υποβάλλονται για έλεγχο σε 1 αντίγραφο και μετά τις σχετικές εγκρίσεις θα 

υποβάλλονται άλλα τρία (3) αντίγραφα σε έντυπη μορφή μαζί με δύο (2)αντίγραφα σε ηλεκτρονική (επεξεργάσιμη 

μορφή).

Τα παραδοτέα της μελέτης θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές με βάση την ελληνική νομοθεσία.

Όλα τα αρχεία της μελέτης θα παραδοθούν επίσης σε μορφή pdf ψηφιακά υπογεγραμμένα. 

(4) ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Συνολικός χρόνος εκπόνησης της μελέτης είναι 6 μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης 

Στους ανωτέρω χρόνους δεν περιλαμβάνονται οι απαιτούμενοι χρόνοι ελέγχου και έγκρισης της μελέτης καθώς και 

οι χρόνοι για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών. 

(5) ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

Η αμοιβή προσδιορίζεται ειδικότερα με τον ακόλουθο πίνακα και ανέρχεται σε 29.998,90 € (χωρίς ΦΠΑ)  και 

περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους κατηγορίες μελετών: 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΑΞΗ 

ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ

1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
(κατ.16) Α΄και άνω 2.600

2
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ 
ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΑΥ ΦΑΥ 
(κατ. 10)

Α΄και άνω 15.660

3 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
(κατ. 09) Α΄και άνω 2.300

4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (κατ. 27) Α΄και άνω 5.526

ΣΥΝΟΛΟ 26.086,00
Απρόβλεπτα 

15% 3.912,90
Σύνολο με 

απρόβλεπτα 29.998,90
ΦΠΑ 24% 7.199,74
Συνολική 
αμοιβή 37.198,64

6) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα  Έργων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί 
από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ με ΚΕ 2021ΚΑΠ5000002
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7) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου θα προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 για την υλοποίηση της υπηρεσίας «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ -ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ»
Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό 37.198,64 € συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.pvaigaiou.gov.gr/web/guest/diagonismoi). 

Χίος Ιούνιος 2022

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Πρ/νη του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων ΔΤΕ ΠΕ 
Χίου

Ειρήνη Μισετζή
Τοπογράφος Μηχανικός με Α βαθμό

 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αρ.πρωτ. 2679/07-06-2022 (ΑΔΑ ΨΩΡ07ΛΩ-Χ63) Απόφαση
Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χίου

Χρήστος Καρτάλης
                Χημικός Μηχανικός με Α βαθμό

http://www.pvaigaiou.gov.gr/web/guest/diagonismoi
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