



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Λαγκαδάς, 30 - 6 - 2023
Αρ. Πρωτ :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 1.708.955,91 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

**ΕΡΓΟ: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Κ. Ζαγκλιβερίου Δήμου
Λαγκαδά»**

Ως **Υποέργο 1** της Πράξης «Κατασκευή έργων αποχέτευσης Δ.Κ. Ζαγκλιβερίου του Δήμου Λαγκαδά»

Κωδικός Πράξης (ΟΠΣ): 5004136

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου ΛΑΓΚΑΔΑ του Νομού Θεσσαλονίκης σήμερα στις 30 μηνός Ιουνίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., οι πιο κάτω υπογράφωντες:

1. Ο **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ**, Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά, που εκπροσωπεί τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λαγκαδά (ΑΦΜ: 998246985, Δ.Ο.Υ. Λαγκαδά και έδρα: Ματαπά 3, Τ.Κ. 57200, Λαγκαδάς) που είναι ο «Κύριος του έργου»,
2. Ο **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ**, Δήμαρχος Λαγκαδά, που εκπροσωπεί το Δήμο Λαγκαδά (ΑΦΜ: 998246659, Δ.Ο.Υ. Λαγκαδά και έδρα: Ν. Παπαγεωργίου 2, Τ.Κ. 57200, Λαγκαδάς) που είναι ο «Φορέας Υλοποίησης» του έργου και
3. Ο **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ**, ως νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, σύμφωνα με το από 22/6/2023 Πρακτικό του Δ.Σ. της «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (πρώην «ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε.») με δ.τ. «THALIS E.S. S.A.» Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία (Α.Φ.Μ. 999871463, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και έδρα: Αγγέλου Πυρρή 7, Αθήνα, ΤΚ 11527, Τηλ.: 210 3810866, δ/ση ηλ. Ταχυδρομείου: info@thalis-es.gr), η οποία στη συνέχεια θα καλείται ο «Ανάδοχος» του συγκεκριμένου έργου,

συμφωνούμε και αποδεχόμαστε από κοινού τα παρακάτω:

Ο πρώτος και ο δεύτερος των συμβαλλομένων με τις αναφερθείσες ιδιότητές τους, έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αρ. 242/2004 προεκτίμηση αμοιβής σύμφωνα με την οποία εκπονήθηκε η τεχνική μελέτη από γραφείο ιδιωτών μελετητών και θεωρήθηκε από την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Θεσ/νίκης, καθώς και τις υπ' αρ. 64/2010 και 206/2010 επικαιροποιήσεις των τευχών δημοπράτησης που θεωρήθηκαν από την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Θεσ/νίκης και την υπ' αρ. 56/2013 επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης, συνολικού προϋπολογισμού 2.123.800,00€ που θεωρήθηκε από την Τ.Υ. Δήμου Λαγκαδά.
2. Τις υπ' αρ. 45/2006, 47/2010 και 68/2010 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καλινδοίων και την υπ' αρ. 350/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά, με τις οποίες εγκρίθηκαν οι παραπάνω μελέτες του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Κ. Ζαγκλιβερίου Δήμου Λαγκαδά».
3. Η υπ' αρ. πρωτ. 118070/4-4-2012 ένταξη της Πράξης «Κατασκευή έργων αποχέτευσης

Δημοτικής Ενότητας Ζαγκλιβερίου του Δήμου Λαγκαδά», στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».

4. Την υπ' αρ. οικ. 107420/26-07-2013 σύμφωνη γνώμη της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» για τα Τεύχη Δημοπράτησης και τη διαδικασία προκήρυξης του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε. Ζαγκλιβερίου Δήμου Λαγκαδά».
5. Την υπ' αρ. 822/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Λαγκαδά με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της Δημοπράτησης του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Κ.Ε. Ζαγκλιβερίου Δήμου Λαγκαδά».
6. Την υπ' αρ. 241/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Λαγκαδά με την οποία εγκρίθηκε το υπ' αρ. 2227/22-07-2021 πρακτικό V της 3ης φάσης της Δημοπρασίας για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου, και ανατέθηκε αυτό στην «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.» (πρώην «ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε.»), ήδη «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», με μέση έκπτωση ένα και έξι εκατοστά επί τοις εκατό (1,06%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης μελέτης.
7. Το υπ' αρ. πρωτ. 37671/8-2-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης περί ελέγχου νομιμότητας της υπ' αρ. 241/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Λαγκαδά.
8. Την υπ' αρ. πρωτ. 3575/05-07-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εντάχθηκε η πράξη «Κατασκευή έργων αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου του Δήμου Λαγκαδά», στον Άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» καθώς και την υπ' αρ. πρωτ. 80217/18-7-2017 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης πίστωσης σε βάρος του ενάριθμου Πράξης 2017ΣΕ27510081. Το έργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Κ. Ζαγκλιβερίου Δήμου Λαγκαδά» αποτελεί το Υποέργο 1 της ενταγμένης Πράξης.
9. Τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο Ανάδοχος και τα οποία ζητήθηκαν με το υπ' αρ. πρωτ. 5007/27-1-2023 έγγραφο του Δήμου Λαγκαδά και το υπ' αρ. πρωτ. 32085/21-6-2023 έγγραφο του Δήμου κλήσης του Αναδόχου για υπογραφή Σύμβασης.
10. Την υπ' αρ. 109/2022 απόφαση Δ.Σ. με την οποία εντάχθηκε το έργο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2023 του Δήμου Λαγκαδά και υπ' αρ. 2/2023 απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2023, στον οποίο έχει εγγραφεί το έργο με ΚΑ 02.00.6737.001 στο σκέλος των εξόδων.
11. Την υπ' αρ. 597/2022 απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2023 Δ.Ε.Υ.Α.Λ., όπου στον Κ.Α. 15.01.00.006 είναι εγγραμμένο το ως άνω έργο.
12. Την από 09-10-2017 Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, μεταξύ «Δήμου Λαγκαδά» και «Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά» για την Πράξη «Κατασκευή έργων αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου Δήμου Λαγκαδά».
13. Την από 05-08-2022 Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ «Δήμου Λαγκαδά», «Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά» και «Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε.-ΑΟΤΑ» για την Πράξη «Κατασκευή έργων αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου Δήμου Λαγκαδά» (ΑΔΑ: 6ΤΨΞΩΛΛ-67Κ), η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 154/2022 απόφαση Ο.Ε. Λαγκαδά, και τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες εκάστου μέρους που απορρέουν από αυτήν.

14. Το άρθρο 4 της Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ «Δήμου Λαγκαδά», «Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά» και «Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε.-ΑΟΤΑ» περί σύστασης οργάνου με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» και αρμοδιότητα την παρακολούθηση εκτέλεσης της προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση της πράξης «Κατασκευή έργων αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου Δήμου Λαγκαδά».
15. Την υπ' αρ. 5817/16-12-2022 Σύμφωνη Γνώμη της Ε.Υ.Δ. Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας επί της διαδικασίας έγκρισης ανάληψης νομικής δέσμευσης.
16. Την υπ' αρ. 2518/9-6-2023 Σύμφωνη Γνώμη της Ε.Υ.Δ. Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας επί της διαδικασίας έγκρισης ανάληψης νομικής δέσμευσης κατόπιν τροποποιήσεων των συμβαλλόμενων μερών.

Αναθέτου

στον τρίτο των συμβαλλομένων την εκτέλεση του έργου «**Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Κ. Ζαγκλιβερίου Δήμου Λαγκαδά**» αντί του συνολικού ποσού των

ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΩΝ (1.708.955,91 €)

η οποία αναλύεται ως εξής:

	Μη επιλέξιμες Δαπάνες Εργασιών (ευρώ)	Επιλέξιμες Δαπάνες (ευρώ)	ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ)
Δαπάνες Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε.	72.109,80	1.394.453,20	1.466.563,00
Απρόβλεπτα (9 %)			131.990,67
Αναθεώρηση			50.402,24
Οριστική Μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής, Γεωλογικές και Γεωτεχνικές Έρευνες			60.000,00
ΣΥΝΟΛΟ			1.708.955,91

Ο ανάδοχος δεν θα επιβάλλει Φ.Π.Α. επί των τιμολογίων του, ως απόρροια των προϋποθέσεων που συντρέχουν για την αντιστροφή υποχρέωσης του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του έργου.

1. Ο Ανάδοχος αποδέχεται και αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου. Επίσης αποδέχεται και τις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από την από 05-08-2022 Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, μεταξύ «Δήμου Λαγκαδά», «Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά» και «Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε.-ΑΟΤΑ».
2. Η κατασκευή του έργου θα γίνει με την από 4-02-2014 Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, όπως η

Προσφορά αυτή ελέγχθηκε από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

3. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις :

- του Ν.3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων όπως ισχύει σήμερα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 376 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
- του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
- του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- του Ν.3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις».
- Του Ν.4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ/114/Α/08.06.2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- του Π.Δ.171/87 (ΦΕΚ/84/Α/02.06.1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα.
- των όρων δημοπράτησης που εγκρίθηκαν με την υπ' αρ. 822/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά.
- της Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312 Β/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».

και τις, σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων, εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

4. Ως συμβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας είναι αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου και τα οποία γίνονται αποδεκτά από τα συμβαλλόμενα μέρη, με την υπογραφή της παρούσης. Η σειρά ισχύος τους είναι αυτή που καθορίζεται στο προαναφερθέν άρθρο 5 (παρ. 5.2).

5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε **ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΜΗΝΕΣ** (περιλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας των έργων από τον Ανάδοχο), μετρούμενη από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, τηρουμένων των τμηματικών προθεσμιών (αποκλειστικών και ενδεικτικών) του έργου, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 8.2.2 της Ε.Σ.Υ. και αναλυτικά αντιστοιχούν στα παρακάτω :

i. **Όχι αργότερα από δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης** από τον Ανάδοχο παραδίδονται:

- Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου όπως προβλέπεται από το Άρθρο 8.3 της Συγγραφής Υποχρεώσεων (**αποκλειστική τμηματική προθεσμία**).
- Η βεβαίωση / δήλωση παραλαβής από την Υπηρεσία όλων των διαθέσιμων στοιχείων σχετικά με το έργο συνοδευόμενη από αντίστοιχο πίνακα, στον οποίο παρουσιάζονται τα υπόψη στοιχεία και η ημερομηνία παραλαβής τους (**ενδεικτική τμηματική προθεσμία**).

ii. **Όχι αργότερα από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης** από τον Ανάδοχο ολοκληρώνεται, υποβάλλεται ή/και παραδίδεται :

- Το οργανόγραμμα του εργοταξίου στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία των στελεχών και οι αρμοδιότητες, καθώς επίσης και του εξοπλισμού και των μηχανημάτων, που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με το Άρθρο 38 του Ν.3669/08 (**αποκλειστική τμηματική προθεσμία**).

iii. **Όχι αργότερα από σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης** από τον Ανάδοχο ολοκληρώνονται, υποβάλλονται ή/και παραδίδονται:

- οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις σε λειτουργία και οι ευκολίες που αναφέρονται στο Άρθρο 4.1.3 της Συγγραφής Υποχρεώσεων (**αποκλειστική τμηματική προθεσμία**).
 - Πρόγραμμα Υγιεινής και Ασφάλειας σύμφωνα με το ΠΔ.305/96 (**αποκλειστική τμηματική προθεσμία**).
 - Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου, σύμφωνα με την Απόφαση ΔΙΠΑΔ 611/01(ΦΕΚ 1013Β/2-8-01) (**αποκλειστική τμηματική προθεσμία**).
- iv. **Όχι αργότερα από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης** από τον Ανάδοχο υποβάλλονται ή/και παραδίδονται:
- πλήρως υλοποιημένη τοπογραφική αποτύπωση του φυσικού εδάφους, των υπάρχουσών εγκαταστάσεων και των δικτύων στη περιοχή των έργων (**ενδεικτική τμηματική προθεσμία**).
 - η αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών, γεωτεχνική μελέτη και γνωμάτευση θεμελίωσης των επιμέρους κατασκευών (**ενδεικτική τμηματική προθεσμία**).
 - οι προβλεπόμενες από το ΠΔ.305/96 και το ΠΔ.17/96 δηλώσεις και γνωστοποιήσεις για ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας, Συντονιστή Υγιεινής και Ασφάλειας και Γιατρού Ασφαλείας (**ενδεικτική τμηματική προθεσμία**).
 - Οριστικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Άρθρου 15 της παρούσας και τις ενδεχόμενες παρατηρήσεις της Υπηρεσίας (**ενδεικτική τμηματική προθεσμία**).
- v. **Όχι αργότερα από ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης** ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει:
- την Οριστική Μελέτη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΚΜΕ (**αποκλειστική τμηματική προθεσμία**).
- vi. **Όχι αργότερα από εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης**, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει:
- τις πληροφορίες όλου του κύριου εξοπλισμού, καθώς και τη Μελέτη Εφαρμογής για το σύνολο του έργου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Τεύχος ΚΜΕ (**ενδεικτική τμηματική προθεσμία**).
- vii. **Όχι αργότερα από εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης**, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει:
- τις εκσκαφές και τη διαμόρφωση του χώρου κατασκευής των κλινών πρωτοβάθμιας επεξεργασίας (**ενδεικτική τμηματική προθεσμία**).
- viii. **Όχι αργότερα από 360 ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης** θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τον Ανάδοχο:
- η θέση σε αποδοτική λειτουργία και οι δοκιμές αποδοχής του συνόλου της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (**αποκλειστική τμηματική προθεσμία**).
- Όλες οι ανωτέρω τμηματικές προθεσμίες του έργου θα αποτυπωθούν στο χρονοδιάγραμμα του έργου που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία και σε περίπτωση υπερβάσεων θα εφαρμόζεται το άρθρο 49 του Ν.3669/08 και το άρθρο 8 της Ε.Σ.Υ.

Οι επιβαλλόμενες ποινικές ρήτρες σε βάρος του Αναδόχου για υπέρβαση της παραπάνω συνολικής προθεσμίας ρυθμίζονται με βάση τις διατάξεις του Νόμου. Η ημερήσια ποινική ρήτρα για υπέρβαση της τμηματικής προθεσμίας ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.3669/2008.

Ο Ανάδοχος υπέβαλλε την υπ' αρ. F08779/00/27-06-2023 εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης Τράπεζας OPTIMA BANK ποσού 83.786,23 € προς Δ.Ε.Υ.Α.Λ. που εκδόθηκε από το κατάστημα Αμπελοκήπων, Βασ. Σοφίας 124, Τ.Κ. 115 26, για την καλή και σύμφωνη με τους όρους του παρόντος εκτέλεση του έργου και σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3669/2008.

6. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από πιστώσεις του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» (Κωδ. ΟΠΣ 5004136). Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός Εναρίθμου 2017ΣΕ27510081). Οι μη επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν την κατασκευή των εγκαταστάσεων της τριτοβάθμιας επεξεργασίας του έργου θα καλυφθούν από πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
7. Τα παραστατικά του Αναδόχου και τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. φορολογικά στοιχεία του Αναδόχου παραδίδονται στο Φορέα Υλοποίησης (δικαιούχο) για εγγραφή στο λογιστικό σύστημα σε λογαριασμούς τάξεως και στην συνέχεια τα πρωτότυπα με ευθύνη του αποστέλλονται στον Κύριο του έργου εγκαίρως, ώστε οι εγγραφές στα βιβλία του να πραγματοποιούνται εντός των προβλεπόμενων από την νομοθεσία προθεσμιών. Τα χρηματικά εντάλματα που εκδίδει ο Κύριος του έργου αποστέλλονται σε φωτοαντίγραφο στο Φορέα Υλοποίησης για την πληρότητα του φακέλου. Ο Ανάδοχος εκδίδει τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια, δελτία αποστολής κ.α.) στο όνομα του Κυρίου του έργου.
8. Οι επί ελάχιστον δαπάνες και τα απρόβλεπτα θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) και **υπόκεινται στους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 11.4 της Διακήρυξης.**
9. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.3669/2008 και την Διακήρυξη άρθρο 16.1.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλόμενους σε οκτώ (8) γνήσια αντίτυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο Κύριος του έργου, δύο (2) παρέλαβε ο Φορέας Υλοποίησης, ένα (1) αποστέλλεται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δύο (2) παρέλαβε ο Ανάδοχος.

Λαγκαδάς, 30-6-2023
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.
ΛΑΓΚΑΔΑ

Για τον Δήμο Λαγκαδά
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Για την Ανάδοχο Εταιρεία
«ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ