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ΔΕΥΑΡ
ΔΗΜοΤιΚΗ ΕΠιΧξιΡΗΣΗ γΔΡΕγΣΗΣ ΑΠοΧΕτΕγΣΗΣ ΔΗΜοΥ ΡοΔογ

2ο ΧΛΜ ΕοΝ. οΔοΥ ΡΟΔοΥ_ΛιΝΔοΥ, 8510ο ΡΟΔοΣ ΝΠιΔ - ΑΦΜ 99756Ζ265 Δογ ροΔΟΥ
ΤΗΛ: 22410 4530Ο -EmαßΙ: :,ι],ia*Ξ_ηliß.ßr]

Πληρ,:
Τηλ:
Email:

ΘÝμα:

¸ργο:

ΔιΕΥΘγΝΣΗ γΔΑτΩΝ
κ. ΓιακουμÜρθυ Σοφßα Ρüδοò
2241045359 Αριθ. πρωτ.:

ddsg.deyar@gmail.com-giakoumarouΦdeyar.gr

Προò:

1. ΚΑΜ ΠΑΣΤΑΝΑΣ Ε Μ ΜΑΝΟΥΗΛ
ekampastanas@gmail,com

2. VAST - ΜΑΚΕ ι.Κ.Ε.
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3.ΤΕΕ

meletes@central.tee.gr

« Πρüσκληση ΕκδÞλωσηò ΕνδιαÞÝροντοò»

ΚΑτΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡοΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΡΔΕγΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ιΑΛΥΣογ

3Ιιtο/2023
1324Ο

Παρακαλοýμε üπωò μαò υποβÜ}ýετε οικονομικÞ προσòορÜ για το Ýργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
γΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣτΗ Δ.Ε. lΑΛΥΣΘΥ» προýπολογισμοý 30.000,00€ (χωρßò το ΦΠΑ }.Μαζß με την

οικονομικÞ προσφσρÜ θα πρÝπει να συνυποβληθοýν, σýμφωνα με τιò διατÜξειò των παρ 2 και 3 του
Üρθρου 80 του Ν4412/2016 για Ýλεγχο , τα απαιτοýμενα απü την νομοθεσßα δικαιολογητικÜ :

ο Απüσπασμα ]τοινικοý μητρþου
r Πιστοιτοιητικü ÞορολογικÞò ενημερüτηταò
ο Πιστο;τοιητικü ασÞαλιστικÞò ενημερüτηταò ,

οι προσÞορÝò θα πρÝπει να κατατεθοýν σε κλειστü ÞÜκελο σüρανισμÝνεò με καταληκεικÞ ημερομηνßα
κατÜθεσηò προσÞορþν : τηγ 06η Νοεμβρßου 2023 πμÝρα ΔευτÝρα στο ΓραΦεßο Πρωτοκüλλου τηò
ΔΕΥΑΡ, λαμβÜνονταò αριθμü πρωτοκüλλου.
Στην προσφορÜ σαò θα αναÞÝρεται ο τßτλοò του Ýργου και θα εßναι υπüφη τηò Διεýθυνσηò ΥδÜτων για
την επιτροπÞ διενÝργειαò διαγωνισμοý με σημεßωση να ανοιχτεß μüνο απü την επιτροπÞ ,

Η παροýσα πρüσκληση κοινοποιεßται (πο ΤΕΕ για να αναρτηθεß στην ιστοσελßδα του . Παρακαλοýμε για
την επιβεβαßωση τηò ανÜρτησηò .

Οι ενδιαÞερüμενοι μποροýν να ενημερωθσýν σχετικÜ με την Πρüσκληση απü την Διεýθυνση
ΥδÜτων(αρμüδια: κα, Σοφßα ΓιακουμÜρου), στο τηλÝφωνο Ζ241α-45369 και στο email :

',ºξξ,:j,ßτej,ßj,lßßß:ßß,,ß.'",Ι,lß 
ξ]: *ιιß ßι:.-::l.::ß:ß",ßΩß1_.:.:,,,_*_ß

F.òφτερ,-4ιg-γρμÞ,
1, Πρüεδρο ΔΣ
2. ΑναπληρωτÞ Γενικü ΔιευθυντÞ
3, ΦÜκελο Ýργου
4, Χρονολ. Αρχεßο
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ΔΕΥΑΡ
ΔΗνοτιι<μ ΕπßχΕιΡΗΣΗ Υιρεγ:Η: ΑποχΕτΕγΣΗΣ ΔΗΜογ ΡοΔογ
2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟγ ΡοΔΟγ-ΛΙΝΔογ, 85100 ΡΟΔοΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔΟγ ΡοΔογ

ΤΗΛ; 22410 45300 - FAX: 22410 45329 * Emai|: info@devar.gr

ΔΙΕΥΦΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

ΜΒΔΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕ ΙΑΛΥΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΕΜΟΣ: € 30.000,00 (χωρßò το Φ.Π.Α.)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ-ΚΑΒ 1 5.91.00.55

γΠΗΡΕΣιΑ γΔΡΕΥΣΗΣ

Πληροφορßεò: Ν ιιτολüò ΑναστÜσιοò

Τ Σ1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΡοΔοΣ 2023

Ρüδοò 1,8/Ο9 /2ο?3
.& η,.Π.ρ g"τ. ;. 1.ι §.5_Ι_
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ΤΕΧΝιΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1. ΓΕΝικ&
Με την μελÝτη αυτÞ προβλÝπεται να κατασκευαστοýν 87 νÝεò παροχÝò ýδρευσηò και Üρδευσηò στην περιοχÞ ευθýνηò τηò
ΔΕΥΑΡ στη Δ.Ε. lαλυοοý
ΓΙα Την παροýσα μελÝτη Ýχει υπολογισθεß Ýνα μÝσο μÞχοò σýνδεσηò 5 μÝτρων τηò διαΩÜδωσηò σε οριζüντια προβολÞ,
μεΙρΟýμενη απü την ρυμοτομικÞ γραμμÞ μÝχρι τον Üξονα του αγωγοý υδÜτων με μÝσο βÜθοò 0,50 μÝτρων και μÝσο πλÜτοò
0,30 μÝτρο,
Μαζß μετην εξωτερικÞ διακλÜδωση γßνεταιταποθÝτηση στη ρυμοτομικÞ γραμμÞ Þ στο Ýρεισματου δρüμου (εκτüòσχεδßου),
απλσý Þ πολλαπλοý διανομÝα (Ýωò πÝντε θÝσεων) νεροý για τοποθÝτηση διÜταξÞò μÝτρησηò επß αγωγοý ýδρευσηò εν
λειτουργßα Þ μη,
Qι τιμÝò που Ýχουν προ«ýφει με την παροýσα μελÝτη αφοροýν :

1. την πλÞρη κατασκευÞ μιαò νÝαò παροχÞò ýδρευσηò συμπερý,αμβανομÝνου του απλοý Þ πολλαπλοý διανομÝα νεροý
για τοηοθÝτηση διÜταξÞò μÝτρησηò επß αγωγοý ýδρευσηò εν λειτουργßα Þ μη , (χωρßò τον υδρομετρητÞ), τηγ
τοποθÝτηση του ειδικοý τεμαχßοι,ι υδροληψßαò επß του αγωγοý {ζωστÞραò - σÝ)ιλα), των ορειχÜλκινων σÞαιρικþν
κρουνιßν, των ορειχÜλκινων ρακüρ . του σωλÞνα ΡΕ 100 τρΙτηò γενιÜò με συμπαγÝò τοßχωμα, κατÜ ΕΛοΤ ΕΝ 122ο1
καιτου γαλβανιζÝ σωλÞνα ( βαρÝου τýπου) 1" μÞκουò 1-1,5 μ.2. την τυχüν χÜραξη του οδüστρþματοò {ασÞαλτικοý Þ απü σκυρüδεμα) στην θÝση επÝμβασηò του αγωγοý, η διÜνοιξη
Ορýγματοò απü την ρυμοτομικÞ Þ το Ýρεισμα του δρüμου (εκτüò σχεδßου) για την τοποθÝτηση του σωλÞνα ΡΕ, με
ασSαλτοκüητη και εκσκαφÞ μÝχριτην αποκÜλυφη του αγωγοý ýδρευσηò με μηχανικÜ μÝσα Þ και χειρονακτικÜ.3. Η φορτοεκφüρτωση Και μεταÞορÜσε οποιαδÞποτ€ αηüαòαση τωνπροßüντων αποξηλþσεων και εκσκαβþν,4, Η προμÞθεια και μεταÞορÜ επßτüπου του Ýργου, üλων των απαιτοýμενων ειδικþν τεμα,χßων και υλικþν,

5, Σýνδεση του αγωγοý διανομÞò με τον αγωγü παροχÞò με την μÝθοδο τηò διÜτρησηò υπü πßεση με χρÞση κατÜλληληò
προò ταýτο συσκευÞò (αν απαιτεßταÞ,

6. Η προμÞθεια και φταφορÜ επß τüπου του Ýργου, üλων των απαιτοýμενων ειδικιßν τεμαχßων και υλικþν,7. 0 εγκιβωτισμüò ιου αγωγοý παροχÞò με Üμμο λατομεßου , η επßχωση του σκÜμματοò με θραυστü υλικü λατομεßου ,
Και η επαναφορÜ του οδοατρþματοò Þ του πεζοδρομßου στην ηροτÝρα τουò κατÜσταση (οδοστρωσßα, ασΦαλτικÜ
κρÜσπεδüρειOρα, πλακοστριßσειò, επισερþσειò σκυροδÝματοò κλπ).

8. Η ΠρΟμÞΟεια μεταφορÜ και τοποθÝτηση των απαιτοýμενων μικροýλικþν που απαιτοýνται ( κοχλßεò, βßδεò, καγγÜβι
κτλ)

9. Η ηρομÞθεια , μεταÞορÜ και τοπüθÝτηση ταινßαò σημÜνσεωò μπλε χριßματοò μετÜ των εγκιβωτισμü του αγωγοý
παροχÞò με Üμμο λατομεßα,

Στην τιμÞ δεν συμπεριλαμβÜνονται οι τυχüν επεκτÜσειò τηò υδροληψßαò πÝραν τηò απüστασηò των 5 μÝτρων.
Η σýσταση εδÜÞσυò Ýχει ληÞθεß : 80% βραχþδεò και 20% γαιþδεò - ημιβραχþδεò,

2. ΑΓΩΓοß
ΟΙ αγωγοß ýδρευσηò θα καταοκευασθοýν απü πλαστικοýò σωλÞνεò αηü σκληρü πολυαιθυλÝνιο (ΗgΡΕ} òΕ ].00, τρßτηò γενιÜò,
MRS10 (Minimurn Required Strength = ΕλÜχιστη Απαιτοýμενη Αι,,τοχÞ = 10 ΜΡα), κατÜ ΕηΟΤ ΕΝ ].22α12: 2003 ονομαστικÞò
Πßεσηò ΡΝ ]"6 atm, κατιß}rληλοι γßα δßκτυα μεταÞσρÜò πüσιμου νεροý. οι σωλÞνεò, Üσον αÞορÜ την εξωτερικÞ ««, υü*..ρ,«η
εμφÜνισÞ τουξ, την αντοχÞ, τη στεγανüτητα και τη αντοχÞ τουò σßη θερμοκρασßα, θα εßναι κατασκευασμÝνοι σýμÞωνα με τιò
ΙσΧýΟυσεò προδιαγραφÝò, ανεξÜρτητα του μÞκουò των τεμαχßων που θαχρησιμοποιηθοýν και ταυ αριθμοý των απαιτουμÝνων
συνδÝσμων αυτþν, ανεξÜρτηtα τυχüν εμφανιζομÝνηò δυσχÝρειαò κατÜ την κατασκευÞ, Þται περιλαμβÜνεται η προμÞθειοι, η
μεΤαφΟρÜ, η προσÝγγιση, η ιοποθÝτηση και η σýνδεση των σωλÞνων, με την χρÞση ελαοτικßßν δακτυλßωυ_ εr,ιοÞò,
ΠεριλαμβÜνεται η επεξεργασßα των αρμþν για την επßτευξη απολýτου στεγανüτηταòτ ωò και κÜθε εργασßαò απαιτουμÝνη για
την ηλÞρη και ασÞαλÞ λειτουργßα τηò διακλαδþσεωò,

3. ΔιΑΣΤΑΣΕιΣ.οΡΥτΜΑτΩΝ
ΕλÜχιστο βÜOοò 0,5Ο μÝτρων και μÝσο πλÜτοò 0,30 μÝτρο

4. ΕΠιΧΩΣΗ ΟΡΥtιRιηΤQΝ
Η επßχωση των ορυγμÜτων θαγßνει με Üμμο λατομεßου και με θραυστü αμμοχÜλικολατομεßου,

§. ΕπιινιΕτΡΗΣΗ - ΓιΔι.{8QΜΗ ΕΡΓΑΣ|ΩΝ
ΓΙα Την εΠΙμÝΤρηση και ηληρωμÞ των εργασιþν ισχýουν τα αναγραÞüμενα στο Τιμολüγιο μελÝτηò (γενικοß üροι και Üρθρα} και
τιò ΤεχνικÝò ΣυγγραÞÞ Υποχρεþαεων τηò μελÝτηò.

6. ΠΡοΓΡΑtνινιΑ ΚΑτΑΣι(ΕγΗΣ
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Η χρονικÞ σειρÜ κατασκευÞò των Ýργων θα προτεßνεται απü τον ΑνÜδοχο με την υποβολÞ του χρονοδιαγρÜμματοò και θα
εγκρßνεται απü την Υηηρεσßα η οποßα Ýχει το δικαßωμα να τροποποιÞσει τη σειρÜ προτεραιüτηταò και ο ΑνÜδοχοò εßναι
υποχρεωμÝνοò να εκτελÝσει το Ýργο σýμφωνα με την παραπÜνω τροποηοßηση. ΡητÜ επισημαßνειαι üτι ουδεμßα πρüσθετη
αηοζημßωση δικαιοýται ο ΑνÜδοχοò για πρüσθετη εργασßα λüγω τηò σειρÜò των εργασιþν ηου επÝλεξε.
Στην παροýσα μελÝτη περιλαμβÜνονται και αποτελοýν αναπüσπαστο μÝροò αυτÞò και τα σχÝδια (οριζοντιογραÞßεò, μηκοτομÝò,
λεπτομÝρειεò κλπ.} τα οποßα ο ΑνÜδοχοò εßναι υποχρεωμÝνοò να τηρεß απαρÝγκλιτα

7. ΕΠιΒΛΕΠοΥΣΑ γΠΗΡΕΣßΑ
Διευθýνουσα Υπηρεσßα εßναι η Διεýθυνση ΥδÜτων τηò ΔΕγΑΡ η οποßα θα ορßσει και τον/τουò ΕπιβλÝποντεò και τονfτουò
βοηθοýò τουò.

8. ΠοΣοτΗΤΕΣ κγΡισΤΕΡΩΝ ΕρΓΑΣιΩΝ

9. πΡοοΕΣΜιΑ
Η συνολικÞ προθεσμßα για την αποπερÜτωση üλων των εργασιþν κατ την παρÜδοση του Ýργου εßναι Ýξι (06) μÞνεò απü την
υπογραφÞ τηò σýμβασηò.

10. ΔΑΠΑΝΗ τΩΝ ΕΡ"ΓΩΝ
Η δαηÜνη του Ýργου που θα καιασκευασθεß αφορÜ σε üλεò τιò εργασßεò παυ απαιτοýνßαι για την πλÞρη αποπερÜτωση του
Ýργου, Περý.αμβÜνονται üλεò οι προμÞθειεò και οι μεταφορÝò υλικþν,
Ο προýπολογισμüò του Ýργου ανÝρχεται στο ηοσü των € 30.000,0§, χωρßò το Φ.Π,Α.

Ρüδοò 11l 09 / Ρüδοò 181 09 / 20Ζ3
ΘεωρÞθηκε

ΥδÜτων

Νι οΣ
ΤΕ ηΕ

1 Υδροληψßεò υδρεýσεωò διατομÞò Φ32m m , για αγωγü διατομÞò αχü ΦS0mm þò Φ400mm και
για απüσταση ωò 4 μÝτρα απü τον Üξονα του αγωγοý

L22 τεμ

2 Υδροληψßεò υδρεýσεωò διατομÞò Φ32mm , για αγωγü διατομÞò απü ΦS0mm þò Φ400mm και
για απüσταση ωò 4 μÝτρα απü τον Üξονα του αγωγοý,

40 τεμ

3 Προσαýξη
απüστòιση

ση τιμÞ καταοκευÞò νÝαò παροχÞò ýδρευσηò γιατοποθÝτηση διανομÝα παροχþν για
μεγαλýτερη απü τα τÝσσερα μÝτρα τηò αρχικÞò εργασßαò για αγωγü παροχÞò Φ32mm

Þ ΦS0mm ανÜτρÝχων μÝτρο εκσκαφÞò

10 τÝμ

1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ §ΡΓΑΣΙΩΝ 3ο,000,ο0€

7.200,ο0€2 ΦΠΑ24%

3 ΣγΝοΛιΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓογ ΜΕ Φ.Π,Α. 37.2ο0,00€
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ΔΕΥΑΡ

ΔΗßνιο Κ Η Ε Π Ε ι Ρ υ Σ Η γ Δ Ρ Ε , Η Σ Α Π Ο Χ Ε τ Ε ΥΣ Η Σ Δ Η Μ ο Ρ ο Δ ο
2ο ΧΛΜ οΔοΥ Üsxoo ΡοΔο! - Νηιδ. ΑΦΜ

ΔΙΕγΟΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

ΕΡΓο: κΑτΑΣκΕγΗ ΠΑΡοΧΩΝ γΔΡΕΥΣΗε _ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΛιΝΔΙΩΝ _κΑΕ _15.91.00.55

ΠΡοßηοΛοΠΣΜοΣ ΜΕΛΕτΗΣ

ξΡΓΑΣιΑ

.- ο

α9 Κωüικüò ¶ρθρου
Κωδικüò

ΑναOεßßrρησ

ηò

§-ýΞ
σρΣg

!ýνολο
ηοσοαiτω ττμÞ

ΙνºονÜ6αò

tνßερικÞ
ΔαπÜνη
ΜελÝτηò

ΟλικÞ
ΔαπÜνη
ομÜ6qò

1 η ΟΜΑΔΑ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ " ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ _ ΑΠοΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1

Φ32mm, γα
þò Φ4οοmΦ και για απüααοη ωò 4 μÝιρα απü τον 1 16.21.02 Σχ1 γΔΡ 6622,1 Ιεμ 57,00 300,00 17ß00,00 17Χ00.00

2

Φ4OΙ5οmη, . για αγΦγü
απü Φ63m ιßJò Φloοmm και για απüΦαση ωò 4 μÝτρα αΛü 2 16.21,02 Ιχ2 γΔΡ 6622,2 τ€μ 30,00 330,00 s900,00 9900,00

3

Προσαýξηοη τιμÞ καταd(ευÞòνÝαò ηαροχÞò ýδρευοηòγια
τοποθÝτηοη διανομÝα ηαροχþν για απüαταση μεγαλýτερη αιü τα
τÝοσερα μÝτρα τηò αρχιιÞò εργαοßαò για αγωγü παροχÞζ Φ]2ΦÞ Þ
Φ5Omm ανÜτρÝχων μÝιρο εκοκαÞÞò

3 B"293.r οΔο_2532 μμ 150.0ο 20,οο 30ýο,00 3οοο,ο0

ΣΥΝοΛΙκΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΙγtΑΔΩΝ 1η 30"000,ß0
ΦΠΑ

24ια0% 7,200,00
ΣγΝο^ικΗ ΔΑηΑΝΗ εΡfογ

37,Ζ00,00

Ρüδοò 1τ/

τß
Η/\ιΑt

ιÞητ/κüζ ιιε


