



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΛΑΜΙΑΣ

Λαμία 21-11-2025

Αριθ. Πρωτ. : 4958/Ε/ΠΡ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/ση: Α. Παπανδρέου & Τ. Ισαάκ
35 133 ΛΑΜΙΑ
Αρμόδιος : Χαρ. Τζοβάρας
Τηλέφωνο : 22310 32950
FAX : 22310 45015
E-mail : info@deyalamias.gr
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς

ΠΡΟΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Αγίου Τρύφωνος 5 Λαμία
E-MAIL : kaltsas.techniki@hotmail.com

Σας καλούμε να υποβάλλεται προσφορά για την εκτέλεση του έργου : «Έργα αποκαταστάσεων-επεκτάσεων υποδομών και δικτύων 2025», προϋπολογισμού 60.000,00 € με αριθμό μελέτης 37/2025 συνοδευόμενη από :

1. Αντίγραφο εργοληπτικού πτυχίου
2. Φορολογική Ενημερότητα
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα
4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
5. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν για την εργοληπτική σας επιχείρηση λόγοι αποκλεισμού των διατάξεων του άρθρου 73 του Ν. 4412/16.

Κοινοποίηση :

1. Τ.Ε.Ε.
E-MAIL : meletes@central.tee.gr (για ανάρτηση)
2. Τ.Ε.Ε. Τμήμα Ανατολικής Στερεάς
Πλατεία Ελευθερίας 3
35131 Λαμία
E-MAIL : info@teetas.gr

Ε.Δ.
Τ.Υ.



Ο Αναπλ. Διευθυντής Τ.Υ.

Απόστολος Καραναστάσης



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΛΑΜΙΑΣ

Λαμία 21-11-2025

Αριθ. Πρωτ. : 4958/Ε/ΠΡ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/ση: Α. Παπανδρέου & Τ. Ισαάκ
35 133 ΛΑΜΙΑ
Αρμόδιος : Χαρ. Τζοβάρας
Τηλέφωνο : 22310 32950
FAX : 22310 45015
E-mail : info@deyalamias.gr
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς

ΠΡΟΣ
ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.
Σωκράτους 8 Λαμία
E-MAIL : info@ntouvas-texniki.gr

Σας καλούμε να υποβάλλεται προσφορά για την εκτέλεση του έργου : «Έργα αποκαταστάσεων-επεκτάσεων υποδομών και δικτύων 2025», προϋπολογισμού 60.000,00 € με αριθμό μελέτης 37/2025 συνοδευόμενη από :

1. Αντίγραφο εργοληπτικού πτυχίου
2. Φορολογική Ενημερότητα
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα
4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
5. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν για την εργοληπτική σας επιχείρηση λόγοι αποκλεισμού των διατάξεων του άρθρου 73 του Ν. 4412/16.

Κοινοποίηση :

1. Τ.Ε.Ε.
E-MAIL : meletes@central.tee.gr (για ανάρτηση)
2. Τ.Ε.Ε. Τμήμα Ανατολικής Στερεάς
Πλατεία Ελευθερίας 3
35131 Λαμία
E-MAIL : info@teetas.gr

Ε.Δ.
Τ.Υ.

Ο Αναπλ. Διευθυντής Τ.Υ.

Απόστολος Καραναστάσης



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΛΑΜΙΑΣ

Λαμία 21-11-2025

Αριθ. Πρωτ. : 4958/Ε/ΠΡ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/ση: Α. Παπανδρέου & Τ. Ισαάκ
35 133 ΛΑΜΙΑ
Αρμόδιος : Χαρ. Τζοβάρας
Τηλέφωνο : 22310 32950
FAX : 22310 45015
E-mail : info@deyalamias.gr
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς

ΠΡΟΣ
ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ
Μαρκοπούλου 69 Λαμία
E-MAIL : tektoniki@otenet.gr

Σας καλούμε να υποβάλλεται προσφορά για την εκτέλεση του έργου : «Έργα αποκαταστάσεων-επεκτάσεων υποδομών και δικτύων 2025», προϋπολογισμού 60.000,00 € με αριθμό μελέτης 37/2025 συνοδευόμενη από :

1. Αντίγραφο εργοληπτικού πτυχίου
2. Φορολογική Ενημερότητα
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα
4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
5. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν για την εργοληπτική σας επιχείρηση λόγοι αποκλεισμού των διατάξεων του άρθρου 73 του Ν. 4412/16.

Κοινοποίηση :

1. Τ.Ε.Ε.
E-MAIL : meletes@central.tee.gr (για ανάρτηση)
2. Τ.Ε.Ε. Τμήμα Ανατολικής Στερεάς
Πλατεία Ελευθερίας 3
35131 Λαμία
E-MAIL : info@teetas.gr

Ε.Δ.
Τ.Υ.


Ο Αναπλ. Διευθυντής Τ.Υ.
Απόστολος Καραναστάσης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΛΑΜΙΑΣ
(Δ. Ε. Υ. Α. Λ.)

ΕΡΓΟ:

Έργα αποκαταστάσεων-επεκτάσεων υποδομών και δικτύων
2025.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ. 37/2025

ΤΕΥΧΟΣ 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ :
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ. Ε. Υ. Α. Λ.

ΛΑΜΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025

ΑΡ. ΜΕΛ.: 37/2025

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Αντικείμενο Εργολαβίας.

Με την εργολαβία «Έργα αποκαταστάσεων-επεκτάσεων υποδομών και δικτύων 2025» προβλέπεται η εκτέλεση διαφόρων και ανεξάρτητων μεταξύ τους επεμβάσεων, ανακατασκευών, επισκευών, βελτιώσεων οδοποιίας και αποκαταστάσεων οδοστρωμάτων που θα εκτελούνται σποραδικά σε όλη την περιοχή επιχειρησιακής δραστηριότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας όπου προηγήθηκαν ή πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες επισκευής ή κατασκευής δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Οι εργασίες οδοστρωσίας θα ακολουθούν κατά κανόνα τις επεμβάσεις κατασκευών δικτύων της ΔΕΥΑΛ ώστε να ελαχιστοποιείται ο χρόνος ενόχλησης των περιοίκων και της οδικής κυκλοφορίας από τα καταστραμμένα οδοστρώματα. Ως εκ της φύσεως της εργολαβίας, είναι αυτονόητο ότι τα υπό εκτέλεση έργα θα είναι κατά κύριο λόγο επείγοντα και πολλές φορές θα είναι απαραίτητες πολλές ταυτόχρονα επεμβάσεις, όπως επίσης θα υπάρχουν, αντιθέτως, διαστήματα όπου δεν θα δίνονται εντολές στον ανάδοχο. Επίσης ως εκ της φύσεως των έργων η ανάγκη των οποίων θα γίνεται γνωστή κατά τη διάρκεια της εργολαβίας καθώς θα αφορά κυρίως αποκαταστάσεις βλαβών και τα οποία θα πρέπει να αποκαθίστανται και να κατασκευάζονται αμέσως, δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί εκ των προτέρων η θέση των επεμβάσεων. Οι επεμβάσεις και τα έργα αυτά θα καθορίζονται από την επίβλεψη της εργολαβίας η οποία θα καθορίζει τις προθεσμίες εκτελέσεως (ακόμη και άμεσα οποιαδήποτε ημέρα και οποιαδήποτε ώρα του εικοσιτετραώρου) και θα δίνει τις οδηγίες κατασκευής. Εκτιμάται ότι θα εκτελεστούν εργασίες οδοστρωσίας σε δρόμους των Δημοτικών Διαμερισμάτων και των Δημοτικών Ενοτήτων καθώς και σε άλλους δρόμους του Δήμου Λαμιέων.

2. Σημαντικές επισημάνσεις.

α) Επισημαίνεται ότι επειδή η εργολαβία αφορά αποκατάσταση υποδομών οδοποιίας του Δήμου Λαμιέων από τις οποίες εξαρτάται άμεσα η ποιότητα ζωής των πολιτών, ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει την δυνατότητα επέμβασης, ταυτόχρονα, με διαφορετικά συνεργεία, σε διαφορετικές περιοχές ώστε να ελαχιστοποιείται η χρονική περίοδος όχλησης των περιοίκων και της οδικής κυκλοφορίας.

β) Επισημαίνεται ακόμη ότι όλα τα προϊόντα των εκσκαφών είναι ιδιοκτησία του Δήμου Λαμιέων και θα μεταφερθούν για απόθεση στον Χ.Υ.Τ.Α. του Δήμου Λαμιέων.

3. Παρατηρήσεις.

α) Ο Εργολάβος κατά την εκτέλεση των εργασιών, θα πρέπει να συνεννοείται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Οργανισμών ή Εταιρειών Κ.Ω. για την αντιμετώπιση τυχόν εμποδίων.

β) Επειδή οι επεμβάσεις στα πλαίσια του έργου θα γίνονται και σε δρόμους στενούς ή και μεγάλης κυκλοφορίας επιβάλλεται η λήψη αυστηρών μέτρων ασφαλείας για την πρόληψη τυχόν ατυχημάτων τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους διερχόμενους από το τμήμα της κατασκευής του έργου (π.χ. κατάλληλα εμπόδια γύρω από τη θέση επέμβασης,

προειδοποιητικά σήματα λειτουργούντα και κατά τη διάρκεια της νύχτας κ.λπ.) σύμφωνα με τις υποδείξεις των συμβατικών τευχών, των αστυνομικών αρχών, και της Επίβλεψης.

Για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν ιδιαίτερα σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας, σε συνεργασία με την υπηρεσία θα προτείνονται εναλλακτικές διαδρομές κυκλοφορίας με πλήρη και κατάλληλη σήμανση, ανάλογα και με την πρόοδο των εργασιών, ώστε να δημιουργηθούν τα ελάχιστα δυνατά προβλήματα τόσο στα ιδιωτικά όσο και στα Δημόσια Μέσα Μεταφοράς. Για οποιαδήποτε τροποποίηση στην κυκλοφορία θα ενημερώνεται πρώτα το τμήμα τροχαίας Λαμίας, ώστε να λαμβάνεται η σχετική άδεια.

γ) Διευκρινίζεται ότι οι Τεχνικές Προδιαγραφές που συνοδεύουν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου ισχύουν μόνο κατά το μέρος που αναφέρονται στον τρόπο κατασκευής του έργου και στις προδιαγραφές των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. Τυχόν τρόποι επιμέτρησης εργασιών ή υλικών που αναφέρονται σε αυτές δεν έχουν ισχύ. Για την επιμέτρηση και πληρωμή ισχύουν τα αναφερόμενα στο Τιμολόγιο της Εργολαβίας.

4. Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία.

Σε τμήματα των δρόμων όπου θα εκτελεστούν οι εργασίες πιθανόν να απαιτηθεί η επέμβαση και σε υπόγεια δίκτυα άλλων Ο.Κ.Ω. Ο ανάδοχος του έργου της οδοποιίας θα υποχρεωθεί να συνεργαστεί με τις υπηρεσίες των παραπάνω Ο.Κ.Ω. για την από κοινού κατασκευή των δικτύων ώστε να αποφευχθεί μελλοντική επανεκσκαφή του οδοστρώματος.

Η προτεραιότητα με την οποία θα εκτελεσθούν οι εργασίες θα δίνεται από την Υπηρεσία, σε σχέση και με την όχληση που θα δημιουργούν τα έργα, με κριτήριο την αποφυγή ταυτόχρονου αποκλεισμού από την κυκλοφορία εκτεταμένων περιοχών.

Είναι επίσης δυνατόν να εκτελούνται με εντολή της Υπηρεσίας εργασίες ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία περιοχές (με τον περιορισμό όσων αναφέρθηκαν προηγούμενα), χωρίς καμία επιπλέον οικονομική αξίωση του αναδόχου για το γεγονός αυτό.

Λαμία 02 - 09 - 2025

Ο συντάξας

Χαράλαμπος Τζοβάρας
Τοπογράφος Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Λαμία 02 - 09 - 2025

Ο Αν. Διευτ. Τ.Υ.



Απόστολος Καραναστάσης
Ηλεκτρονικός Μηχανικός