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Η εταιρεία «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.» 

 
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 
περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων του πίνακα αποδεκτών για τη συμμετοχή στη Διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση Προκήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 8 του ν. 5167/2024, ως προστέθηκε με το 
άρθρο 44 του ν. 5220/2025 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 269 και 269α του ν. 4412/2016, για την 
επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου του θέματος κάτω των ορίων 
του ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή) 
 
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό εξόδων της εταιρείας «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.» 
οικονομικού έτους 2026 (Αριθμός δέσμευσης 34531, Γ.Λ. 15) 
 
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής με τους εν γένει όρους και προϋποθέσεις καθορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση - 
Διακήρυξη, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 6874/05.02.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των 
Σιδηροδρόμων Ελλάδος Μ.Α.Ε.. 
 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24/02/2026, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. 

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε., www.ose.gr 
και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ. 

  

mailto:nintasios@ergose.gr
http://www.ose.gr/
ΑΔΑ: Ρ8ΑΟ46ΨΧΕΔ-ΕΔΖ





 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 
 

1. ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ, Ερυθρού Σταυρού 1-3, ΤΚ 41221, Λάρισα, τηλ.: 2410532187, email: bermion@otenet.gr. 

2. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, Απόλλωνος 5, ΤΚ 42131, Τρίκαλα, τηλ.: 2431028730, email: hatztech@otenet.gr. 

3. Λ. ΚΙΤΣΙΟΣ ΑΤΕ, Δυοβουνιώτη 3, ΤΚ 35132, Λαμία, τηλ.: 2231034626, email: lkitsosate1@gmail.com. 

 
 

mailto:bermion@otenet.gr
mailto:hatztech@otenet.gr
mailto:lkitsosate1@gmail.com
ΑΔΑ: Ρ8ΑΟ46ΨΧΕΔ-ΕΔΖ





 

 

 
Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε. 

 

ΕΡΓΟ: : 
«Κατασκευή Περίφραξης Αποτροπής Πρόσβασης στον Σιδηροδρομικό 
Διάδρομο σε επιλεγμένες θέσεις στις περιοχές Θηβών, Θριασίου και 

Ζευγολατιού» 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΣΕ_010 

CPV: 
45234100-7 (Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηρόδρομους) 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2026 
 
  

ΑΔΑ: Ρ8ΑΟ46ΨΧΕΔ-ΕΔΖ





 

 

 

ΑΔΑ: Ρ8ΑΟ46ΨΧΕΔ-ΕΔΖ





 
ΕΡΓΟ: Κατασκευή Περίφραξης Αποτροπής Πρόσβασης στον Σιδηροδρομικό Διάδρομο σε επιλεγμένες θέσεις στις περιοχές Θηβών, Θριασίου και 

Ζευγολατιού 
 

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση προκήρυξης Α.Π. ΣΕ_010 

 
Σελίδα 1 

 

 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ..................................................................................................................... 3 
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας .................................. 3 
Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη............................................................................. 3 
Άρθρο 3: Παροχή διευκρινίσεων ............................................................................................. 4 
Άρθρο 4: Υποβολή φακέλου προσφοράς ....................................................................................... 4 
Άρθρο 5: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των Προσφορών ............................................... 5 
Άρθρο 6: Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου – Κατακύρωση – Προδικαστική 
Προσφυγή/ Προσωρινή δικαστική προστασία ............................................................................... 6 
Άρθρο 7: Κατακύρωση - Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης - Σύναψη σύμβασης ................... 9 
Άρθρο 8: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης - Σειρά ισχύος ........................ 10 
Άρθρο 9: Διοίκηση σύμβασης έργου - Επίβλεψη της Σύμβασης - Έλεγχος - Παραλαβή .............. 10 
Άρθρο 10: Γλώσσα Διαδικασίας .............................................................................................. 11 
Άρθρο 11:  Επίλυση Διαφορών - Εφαρμοστέα νομοθεσία ......................................................... 11 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ................................................................................................................... 15 
Άρθρο 12:  Αντικείμενο - Εκτιμώμενη αξία - Χρηματοδότηση – Κρατήσεις - Προθεσμίες και Διάρκεια 
της σύμβασης - Χορήγηση Προκαταβολής – Εγγύηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής 
(Πριμ) 15 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών - Απόρριψη προσφορών
 17 
Άρθρο 14 : Ημερομηνία και ώρα παραλαβής και αποσφράγισης Προσφορών ............................... 17 
Άρθρο 15 : Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης ................................................................ 18 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ................................................................................................................... 19 
Άρθρο 16: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ................................ 19 
Άρθρο 17: Κριτήρια επιλογής ................................................................................................. 19 
Άρθρο 18: Κριτήριο ανάθεσης ................................................................................................ 19 
Άρθρο 19: Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Δικαιολογητικά προσωρινού Αναδόχου - Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης - Δικαιολογητικά Υπογραφής της Σύμβασης ........................................................... 19 
Άρθρο 20:  Υπεργολαβία ............................................................................................................ 23 
Άρθρο 21: Διάφορα ............................................................................................................... 23 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι .......................................................................................................................... 25 
Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τον υπ’ αριθ. 2022/576 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης 
Απριλίου 2022 ........................................................................................................................... 25 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ......................................................................................................................... 26 
Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ........................................................... 26 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ........................................................................................................................ 27 
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης .......................................................................................... 27 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙV ........................................................................................................................ 28 
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Α΄75) ................................................................................. 28 
 
  

ΑΔΑ: Ρ8ΑΟ46ΨΧΕΔ-ΕΔΖ





 
ΕΡΓΟ: Κατασκευή Περίφραξης Αποτροπής Πρόσβασης στον Σιδηροδρομικό Διάδρομο σε επιλεγμένες θέσεις στις περιοχές Θηβών, Θριασίου και 

Ζευγολατιού 
 

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση προκήρυξης Α.Π. ΣΕ_010 

 
Σελίδα 2 

 

 

ΑΔΑ: Ρ8ΑΟ46ΨΧΕΔ-ΕΔΖ





 
ΕΡΓΟ: Κατασκευή Περίφραξης Αποτροπής Πρόσβασης στον Σιδηροδρομικό Διάδρομο σε επιλεγμένες θέσεις στις περιοχές Θηβών, Θριασίου και 

Ζευγολατιού 
 

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση προκήρυξης Α.Π. ΣΕ_010 

 
Σελίδα 3 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας  

1.1 Αναθέτων Φορέας: είναι η εταιρεία Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. 
«Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.») με έδρα την Αθήνα,  

Οδός : Καρόλου 1-3,  
Ταχ. Κωδ. : 10437, 
Τηλ. : +302105283249 – 330 & 2105297228 
E-mail : tenders.pw@ergose.gr  ninasios@ergose.gr  
Α.Φ.Μ. : 094038689 
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης : 1039.Ε00852.0001 
Πληροφορίες : • Γραμματεία Δ/νσης Διαγωνισμών Συμβάσεων και 

Προμήθειων 
• Κος Νικόλαος Ντάσιος 

1.2   Κύριος του Έργου: είναι η εταιρεία Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. 
«Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.»),  

1.3  Εργοδότης:  είναι η εταιρεία Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. 
«Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.»), 

1.4  Προϊστάμενη Αρχή: είναι η αρχή ή το όργανο του Εργοδότη που διενεργεί την διαδικασία κατάρτισης της 
Συμβάσεως, εποπτεύει την εκτέλεσή της με αποφασιστική αρμοδιότητα σε θέματα μεταβολής των όρων ή 
άλλων στοιχείων της Συμβάσεως (για λογαριασμό του Εργοδότη) και έχει έδρα: Αθήνα,  Καρόλου 1-3, Τ.Κ. 
104 37. 
Εν προκειμένω είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.» ή ο Διευθύνων 
Σύμβουλος αυτής συμφώνως προς την εκάστοτε ισχύουσα «Περί αποφαινομένων Οργάνων» απόφαση του 
Δ.Σ. της «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.». 

1.5  Διευθύνουσα Υπηρεσία: είναι το όργανο, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Εργοδότη να ασκεί την 
εποπτεία, τον έλεγχο και την διοίκηση γενικώς της Συμβάσεως. Εν προκειμένω είναι η Διεύθυνση Μελετών, 
Έργων και Ανάπτυξης Δικτύου ή όπως ορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα «Περί αποφαινομένων Οργάνων» 
απόφαση του Δ.Σ. της «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.». 

1.6  Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: είναι το συλλογικό όργανο που έχει την αρμοδιότητα να γνωμοδοτεί στον 
Εργοδότη για την έκδοση αποφάσεων όταν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ή ζητείται από την 
προϊσταμένη αρχή. Εν προκειμένω το Τεχνικό Συμβούλιο των εποπτευόμενων Φορέων του ΥΜΕ. 

1.7  Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης 
του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή στον Ανάδοχο. 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Αναθέτοντος Φορέως καταργηθούν, 
συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 
εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα στους προσφέροντες ή στον Ανάδοχο τα στοιχεία 
των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν 
λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 

1.8 Όπου αναφέρεται ο Ν.4412/2016 εννοείται ως τροποποιηθείς ισχύει. 

Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 

2.1  Τα έγγραφα της σύμβασης, κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016, για 
την παρούσα διαδικασία, είναι τα ακόλουθα: 
α) η παρούσα υπ’ αριθ. ΣΕ_010 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με τα Προσαρτήματά της 
β) Τα τεύχη δημοπράτησης, 
γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη 1,  
δ) το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 

 
1   Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,  
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77,  
γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 84 και  
δ) εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεσης σύμβασης υπερβαίνει το ένα  
εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ, ότι δεν συντρέχουν οι  
προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (Α` 30). 
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ε) το υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης  
στ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από τον Αναθέτοντα 

Φορέα επί όλων των ανωτέρω. 

Άρθρο 3: Παροχή διευκρινίσεων 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 16/02/2026, ο Αναθέτων Φορέας παρέχει σε όλους τους 
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα 
έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 20/02/2026 

Ο Αναθέτων Φορέας. παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των 
προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, 
δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων 
προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Αναθέτοντος Φορέα.. 

Ο Αναθέτων Φορέας, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, δύναται να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής 
των προσφορών, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.  
Τυχόν τροποποιήσεις των όρων της διαδικασίας αποστέλλονται στους οικονομικούς φορείς που έχουν προσκληθεί 
στη διαδικασία διαπραγμάτευσης 

Άρθρο 4: Υποβολή φακέλου προσφοράς 

4.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι προσκληθέντες καταθέτουν στην Επιτροπή 
Διενέργειας Διαπραγμάτευσης, μέσα στην προθεσμία του άρθρου 14, το φάκελο της προσφοράς τους, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις του άρθρου 19 της παρούσας. 
Οι φάκελοι υποβάλλονται με κατάθεσή τους στην οικεία Επιτροπή Διενέργειας Διαπραγμάτευσης. Ο 
φάκελος θα αναγράφει στο εξωτερικό του μέρος τον τίτλο της Σύμβασης, την επωνυμία, τη διεύθυνση (οδός, 
αριθμός, Τ.Κ., πόλη), τηλέφωνο και e-mail του υποψηφίου. 
Ο υποβάλλων οφείλει να έχει αποδεικτικό ταυτοποίησης του (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης) 
και εξουσιοδότηση για την υποβολή και την διενέργεια διαπραγμάτευσης, για το συγκεκριμένο έργο, από 
το αρμόδιο όργανο του προσκληθέντος οικονομικού φορέα. 

4.2 Στον φάκελο Προσφοράς θα περιέχονται: 
(α) η Υπεύθυνη Δήλωση, του άρθρου 2.1.γ της παρούσης, όπου θα δηλώνεται η ύπαρξη των οριζόμενων 

στο άρθρο 19 της παρούσης, στοιχείων και δικαιολογητικών και θα συμπληρώνεται σύμφωνα με το 
Υπόδειγμα του Προσαρτήματος ΙV της παρούσης, 

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», που θα περιλαμβάνει το συμπληρωμένο 
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, ο οποίος είναι απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού 
σφραγισμένος, δηλαδή κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο 
αντιληπτό. Στην οικονομική προσφορά αναγράφεται η προσφερόμενη τιμή για την εκτέλεση της 
σύμβασης.  
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95, παράγραφος 2 « α) αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, οι οικονομικοί φορείς 
προσφέρουν είτε συνολικό και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης για το 
συνολικό αντικείμενο του έργου που προκηρύσσεται με κατ’ αποκοπή τίμημα είτε επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του 
προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), ιδίως όταν είναι μεγάλο το 
πλήθος των τιμών μονάδας, με τις οποίες θα καταρτισθεί η σύμβαση. Οι οικονομικές προσφορές 
συντάσσονται, αριθμητικώς και ολογράφως, υποχρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί η 
αναθέτουσα αρχή. Τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης πρέπει να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ 
τους. 
Ομαλή είναι η προσφορά όταν κανένα επιμέρους ποσοστό έκπτωσης (Ει) δεν είναι μικρότερο από 
1,10Εμ - 10% ούτε μεγαλύτερο από 0.90Εμ + 10%, όπου (Εμ) το μέσο ποσοστό έκπτωσης. Προσφορά 
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που έχει αποκλίσεις από τα όρια αυτά είναι απαράδεκτη. Είναι δυνατόν, σε κάποια ή κάποιες ομάδες 
εργασιών η προσφερόμενη έκπτωση να είναι μηδενική, εφόσον τηρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις 
ομαλότητας …» 

(γ) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» όπως αναφέρονται στο άρθρο 
19.2. 

4.3 Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. 
Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον εκπροθέσμως υποβάλλοντα τεκμαίρεται ως αποδοχή 
του αποκλεισμού και παραίτηση από το δικαίωμα δικαστικής αμφισβήτησης του αποκλεισμού. 
Αν ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο της Ε.Δ. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση 
ο φάκελος της εκπρόθεσμης προσφοράς παραλαμβάνεται και ανοίγεται με τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.Δ. 
σημειώνει στο πρακτικό της στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η 
προσφορά στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη.  
Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή Διαγωνισμού θεωρεί ότι η προσφορά 
είναι απαράδεκτη. 

4.4 Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών 
από την επομένη της διενέργειας της Διαπραγμάτευσης. Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο από τον 
ανωτέρω απορρίπτεται. 

 
Άρθρο 5: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των Προσφορών 

5.1 Η Επιτροπή Διενέργειας Διαπραγμάτευσης (Ε.Δ.Δ. ή Επιτροπή) συνέρχεται σε συνεδρίαση με ευθύνη του 
Προέδρου της, την 24/02/2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας «Σιδηρόδρομοι 
Ελλάδος Μ.Α.Ε.» στην Αθήνα, οδός Καρόλου αριθμός 1-3, γραφείο 715 (7ος όροφος).μισή ώρα πριν την ώρα 
λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών του άρθρου 14` της παρούσης. Κηρύσσεται η έναρξη της 
παραλαβής των προσφορών, παραλαμβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της και 
κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, δηλαδή μετά την επέλευση της ώρας 11:00, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη 
λήξη του χρόνου, περιμένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της παραλαβής. 

5.2 Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαπραγμάτευσης αυθημερόν, σε δημόσια συνεδρίαση 
και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, αποσφράγιση και 
έλεγχο των οικονομικών προσφορών, έλεγχο επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των υποβληθέντων εγγυητικών 
επιστολών συμμετοχής, αν έχουν ζητηθεί, έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του μειοδότη ή 
προσωρινού αναδόχου και υποβολή του πρακτικού της Ε.Δ.Δ. για την διαδικασία και το αποτέλεσμα της 
δημοπρασίας. 

5.3 Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, καταγράφονται στο 
πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο συμμετοχής. Ελέγχεται το νομότυπο 
και η πληρότητά τους και μονογράφονται τα έγγραφα αυτά. 

5.4 Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές, μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη 
της Ε.Δ.Δ. και ανακοινώνονται τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. Όλες οι οικονομικές 
προσφορές καταχωρούνται, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά 
τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ.  

5.5 Στη συνέχεια η Ε.Δ.Δ. ελέγχει το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής προσφορών. 
Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχεται η πληρότητα των υπογραφών και μονογραφών στην Οικονομική 
Προσφορά των διαγωνιζομένων. Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 4.2Β της παρούσας, η ορθότητα 
συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η αριθμητική και η ολόγραφη 
αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και η ομαλότητα αυτών μεταξύ τους για τις ομάδες τιμών 
της Κατηγορίας Ι του Προϋπολογισμού. 

5.6 Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Ε.Δ.Δ. η μέση έκπτωση προσφοράς 
(Εμ), που υπολογίζεται στο τέλος του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από τους διαγωνιζόμενους, όπως 
αυτή (τυχόν) διορθώνεται από την Ε.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω. Για τον έλεγχο του ορθού 
υπολογισμού της Εμ από τους διαγωνιζόμενους, η Ε.Δ. ελέγχει τις δαπάνες εργασιών μετά την έκπτωση, το 
Γενικό Άθροισμα Δαπανών κατά την προσφορά (Σπ), το ποσό που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο 
Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την προσφορά, ενώ η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), θα πρέπει να 
υπολογίζεται με την αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει ο μειοδότης. 
Σημειώνεται ότι τα όρια ομαλότητας δε στρογγυλοποιούνται. 
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5.7 Οι προσφορές καταγράφονται στο Πρακτικό Διαπραγμάτευσης (Πρακτικό Ι) από την χαμηλότερη προς την 
υψηλότερη. Σε περίπτωση που οι προσφορές που θα κατατεθούν, κριθούν μη συμφέρουσες από την 
Επιτροπή (π.χ. υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό ή είναι αναιτιολόγητα υψηλές ή έχουν μεταξύ τους μεγάλες 
αποκλίσεις) τότε καλούνται οι συμμετέχοντες στον χώρο της διαπραγμάτευσης ένας – ένας και καταθέτουν, 
νέα δεσμευτική οικονομική προσφορά. 
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), ο Αναθέτων 
Φορέας επιλέγει τον (προσωρινό) Ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 
ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαπραγμάτευσης (Ε.Δ.Δ.) και 
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα τους 
γνωστοποιηθεί. 

5.8 Κατόπιν η Ε.Δ.Δ., ελέγχει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, σύμφωνα με το 
άρθρο 19.2 της παρούσας. 

5.9 Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή δεν υπάρχουν, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τα 
ανωτέρω ο αναθέτων φορέας καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά 
ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινίσεις, κατά την έννοια του άρθρου 310 ν. 
4412/2016, εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 
Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που ο αναθέτων φορέας τυχόν ζητήσει την 
προσκόμιση δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν από το στάδιο 
κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ ν. 4412/2016, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

5.10 Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυθημερόν ή μετά τον έλεγχο επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των 
υποβληθέντων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, αν έχουν ζητηθεί. Αν ο έλεγχος δεν μπορεί να περατωθεί 
την ίδια ημέρα η Ε.Δ. οφείλει να συνεχίσει τις αμέσως επόμενες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος 
λόγος για την αναβολή του σε ημέρα και ώρα που ανακοινώνεται αποστολή email σύμφωνα με τα στοιχεία 
επικοινωνίας των προσκληθέντων. Τα δικαιολογητικά και οι προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, φυλάσσονται 
με ευθύνη του Προέδρου της Ε.Δ.Δ. Η εφαρμογή της διαδικασίας συμφώνως προς τα οριζόμενα στο άρθρο 
315 του ν.4412/2016 καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.Δ.Δ. 

5.11 Η Επιτροπή Διενέργειας Διαπραγμάτευσης, ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού Πρακτικού (Πρακτικό ΙΙ) 
με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, το οποίο και υποβάλλει προς έγκριση στον Αναθέτοντα Φορέα 
(«ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ.Α.Ε.»). 

Άρθρο 6: Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου – Κατακύρωση – Προδικαστική Προσφυγή/ 
Προσωρινή δικαστική προστασία 

6.1 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, διαπιστωθεί ότι: 

i. τα στοιχεία που δηλώθηκαν με την Υπεύθυνη Δήλωση (ΥΔ), η οποία υποβλήθηκε με την 
Οικονομική Προσφορά του, είναι ψευδή ή ανακριβή ή 

ii. αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των δικαιολογητικών των άρθρων 19.1 και 19.2 της παρούσας Πρόσκλησης, ή 

iii. αν από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση σε 
Διαπραγμάτευση,  

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού Αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα, ο 
οποίος υπέβαλε την αμέσως επόμενη σύμφωνα με τη σειρά μειοδοσίας, τηρουμένης της ανωτέρω 
διαδικασίας. 

6.2 Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι στο πρόσωπό του δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού και ότι πληροί 
τα κριτήρια επιλογής, η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται. 

6.3 Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών της παρ. 19.2, ολοκληρώνεται με τη σύνταξη του 
Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών (Πρακτικό ΙΙ) από την Επιτροπή Διενέργειας Διαπραγμάτευσης, στο 
οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα υπό της παραγράφου 5.9 
ανωτέρω. 
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6.4 Ο Αναθέτων Φορέας προβαίνει, μετά την έγκριση των ανωτέρω Πρακτικών Διαπραγμάτευσης (Ι) και Ελέγχου 
Δικαιολογητικών (ΙΙ), στην κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης / κατακύρωσης, μαζί με τα αντίγραφα των 
Πρακτικών της Ε.Δ.Δ., σε κάθε προσφέροντα.  

6.5 Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του 
Αναθέτοντα Φορέα ή/και της Διενεργούσας Αρχής, κατά παράβαση της ενωσιακής ή εσωτερικής 
νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ΕΑΔΗΣΥ, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. του ν. 4412/2016 και 1 επ. του π.δ. 
39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης του Αναθέτοντα 
Φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. 

Σύμφωνα δε με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 3 του ν. 4912/2022 (Α΄ 59), όπου γίνεται αναφορά σε 
«Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» ή «ΑΕΠΠ», νοείται η «Ενιαία Αρχή Δημόσιων 
Συμβάσεων» ή «ΕΑΔΗΣΥ» του άρθρου 347 του ν. 4412/2016. 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του Αναθέτοντα Φορέα η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα, ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον οικονομικό 
φορέα αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, ή  

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει 
τα συμφέροντα του οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά της Πρόσκλησης, αυτή επιτρέπεται μέχρι και δεκαπέντε (15) 
ημέρες από τη δημοσίευσή της στο ΚΗΜΔΗΣ. Η ως άνω προθεσμία ισχύει και για κάθε τροποποίηση 
της Πρόσκλησης του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στον Αναθέτοντα Φορέα, η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν 
την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν 
όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, 
όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του ν. 
4412/2016. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή 
μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν ο Αναθέτων Φορέας ανακαλεί την προσβαλλόμενη 
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης ΕΑΔΗΣΥ επί της 
προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα 
(10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου Κλιμακίου της 
ΕΑΔΗΣΥ, μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής για την κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης, 
εκτός εάν η ΕΑΔΗΣΥ, κατά τη διαδικασία χορήγησης προσωρινών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 366 
του ν. 4412/2016, αποφανθεί διαφορετικά, και 20 του π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας με την επιφύλαξη του άρθρου 366 
του ν. 4412/2016 και τις παρ. 1 έως 4 του άρθρου 15 του π.δ. 39/2017.  

ΑΔΑ: Ρ8ΑΟ46ΨΧΕΔ-ΕΔΖ





 
ΕΡΓΟ: Κατασκευή Περίφραξης Αποτροπής Πρόσβασης στον Σιδηροδρομικό Διάδρομο σε επιλεγμένες θέσεις στις περιοχές Θηβών, Θριασίου και 

Ζευγολατιού 
 

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση προκήρυξης Α.Π. ΣΕ_010 

 
Σελίδα 8 

 

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι 
υποψήφιοι. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής ο Αναθέτων Φορέας,: 

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της 
σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, 
προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από την παρ. 3 του άρθρου 362 του ν. 4412/2016 και 
το άρθρο 7 του π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, 
για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα 
έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΕΑΔΗΣΥ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, 
τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους 
αλλά και την Έκθεση Απόψεων επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων δύναται να παρατίθεται 
αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την 
προδικαστική προσφυγή πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που 
τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την 
επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη το αργότερο εντός 
πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της Έκθεσης Απόψεων. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 367Α του Ν. 4412/2016, οι προθεσμίες των άρθρων 
365, 366 και 367  του ανωτέρω νόμου αναφορικά με την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών και την 
έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, αναστέλλονται κατά το διάστημα από τις 5 μέχρι και τις 20 Αυγούστου.  

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 
πράξεων ή παραλείψεων του Αναθέτοντα Φορέα.  

Β. Όποιος έχει ή είχε έννομο συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση και υφίσταται ή ενδέχεται 
να υποστεί ζημία από ενδεχόμενη παραβίαση της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, μπορεί να 
ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989 (με την 
επιφύλαξη των ειδικότερων προβλέψεων του ν. 4412/2016) την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της 
ΕΑΔΗΣΥ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού δικαστηρίου, ήτοι του Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής 
από την ΕΑΔΗΣΥ. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και ο Αναθέτων Φορέας, αν η 
ΕΑΔΗΣΥ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η 
προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις του Αναθέτοντα Φορέα, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 
προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Ο 
Αναθέτων Φορέας, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 
προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι 
οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης. 

Η ως άνω αίτηση ασκείται ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης  της ΕΑΔΗΣΥ ή από την παρέλευση της προθεσμίας για 
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την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του 
άρθρου 367 του ν. 4412/2016 περί διαδικασίας λήψης απόφασης και συνεπειών των αποφάσεων της 
ΕΑΔΗΣΥ, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα 
(60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την ΕΑΔΗΣΥ, προς τον 
Αναθέτοντα Φορέα, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, για να προσκομίσει τον φάκελο της υπόθεσης 
και τις απόψεις της, καθώς και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει με 
πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμοδίου Δικαστηρίου ή Τμήματος, έως την επόμενη ημέρα 
από την κατάθεση της αίτησης. Σε περίπτωση άσκησης της αίτησης από τον Αναθέτοντα Φορέα, αυτή 
διαβιβάζει στο αρμόδιο δικαστήριο τον φάκελο, η δε αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης της 
ΕΑΔΗΣΥ επέχει θέση απόψεων αυτής επί των λόγων ακύρωσης, οι οποίες μπορούν να συμπληρωθούν με 
υπόμνημα. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις 
παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την 
παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από 
την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι 
απόψεις του αναθέτοντα φορέα. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία 
που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με 
επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, 
αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) 
ημερών από τη συζήτηση της αίτησης της παρ. 1 ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. Η 
προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση 
της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών 
από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί 
διαφορετικά. Για την άσκηση της αίτησης κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 372 παρ. 5 του ν. 4412/2016.  

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και 
η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του 
άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη του Αναθέτοντα Φορέα μετά τη σύναψη της σύμβασης, 
το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται 
να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 

Άρθρο 7: Κατακύρωση - Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης - Σύναψη σύμβασης 

7.1 Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

i. η απόφαση κατακύρωσης έχει κοινοποιηθεί, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ανωτέρω άρθρο, 

ii. παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή, σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής και ακύρωσης κατά της απόφασης της 
ΕΑΔΗΣΥ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής και ακύρωσης κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, 
εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στις παρ. 6 και 7 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 και  

iii. έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 
άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται , και  

ΑΔΑ: Ρ8ΑΟ46ΨΧΕΔ-ΕΔΖ





 
ΕΡΓΟ: Κατασκευή Περίφραξης Αποτροπής Πρόσβασης στον Σιδηροδρομικό Διάδρομο σε επιλεγμένες θέσεις στις περιοχές Θηβών, Θριασίου και 

Ζευγολατιού 
 

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση προκήρυξης Α.Π. ΣΕ_010 

 
Σελίδα 10 

 

iv. ο προσωρινός ανάδοχος έχει υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση του Αναθέτοντος Φορέα., την 
υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς 
μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνο σε περίπτωση άσκησης 
προδικαστικής προσφυγής).  

Η υπεύθυνη δήλωση υπό (iii) ελέγχεται από τον Αναθέτοντα Φορέα και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον 
δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, η οποία εισηγείται προς 
το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

7.2 Μετά την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, ο Αναθέτων Φορέας προσκαλεί τον ανάδοχο 
να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.4 του άρθρου 
316 του ν. 4412/2016, με σχετική έγγραφη ειδική πρόσκληση που θα του κοινοποιηθεί, 
προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική καλής εκτέλεσης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα 
με την κοινοποίηση της ως άνω ειδικής πρόσκλησης.  

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 
ειδική πρόσκληση ως άνω, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται. 

Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί, στην περίπτωση αυτήν, να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.   

Εάν η Διενεργούσα Αρχή δεν απευθύνει στον ανάδοχο την ως άνω ειδική πρόσκληση, εντός χρονικού 
διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, και με την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, 
ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού καθώς και να αναζητήσει 
αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Άρθρο 8: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης - Σειρά ισχύος 

Τα  έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η σύμβαση είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε 
περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως κατωτέρω: 

1. Το υπ’ αριθ. ΣΕ_010 Συμφωνητικό, 

2. Η παρούσα υπ’ αριθ. ΣΕ_010 Πρόσκληση Συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης και τα Παραρτήματα αυτής, 

3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, 

4. Τα συμβατικά τεύχη 

Άρθρο 9: Διοίκηση σύμβασης έργου - Επίβλεψη της Σύμβασης - Έλεγχος - Παραλαβή 

Η διοίκηση και η διαχείριση της παρούσας Σύμβασης θα πραγματοποιείται, κατά περίπτωση, συμφώνως προς τα 
οριζόμενα στα άρθρα 136 έως 181, του Βιβλίου Ι, του ΤΙΤΛΟΥ 1 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, τα οποία κατά το 
άρθρο 334 του Ν. 4412/2016, εφαρμόζονται και για το Βιβλίο ΙΙ του ιδίου νόμου. 

Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και συμφώνως προς το άρθρο 335 παρ.1 του ν. 4412/2016, ο Ανάδοχος 
επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Β΄ του ιδίου νόμου. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο 
και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης 
και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς 
τους. 
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Η διοίκηση της σύμβασης του έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχός της, ασκούνται από την αρμόδια τεχνική 
υπηρεσία του εργοδότη (τη Διευθύνουσα Υπηρεσία), συμφώνως προς τα οριζόμενα στο άρθρο 136 του Βιβλίου του 
ν. 4412/2016.  

Η Αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία που παρακολουθεί τη σύμβαση θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο και 
για πάσης φύσεως ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω 
όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της 
σύμβασης, υπό τους όρους των άρθρων 337 & 147 του ν. 4412/2016.  

Η Αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία που παρακολουθεί τη σύμβαση μπορεί, με απόφασή της, να ορίζει για την 
παρακολούθησή της άλλους υπαλλήλους της «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ.Α.Ε.». στους οποίους ανατίθενται 
καθήκοντα για την παρακολούθηση επιμέρους τμημάτων της σύμβασης. 

Σε περίπτωση υποβολής λογαριασμών, ανά στάδιο, για την παρούσα Σύμβαση, η Αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία θα 
ελέγχει τους λογαριασμούς που υποβάλει ο Ανάδοχος και αφού επαληθεύσει τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί 
από τον Ανάδοχο θα τους πιστοποιεί προς την αρμόδια Οικονομική Διεύθυνση. 

Η παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων έργων γίνεται συμφώνως προς το άρθρο 172 του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 
4412/2016. Συνεπώς, η οριστική παραλαβή του συνόλου των εργασιών της παρούσας Σύμβασης, θα 
πραγματοποιηθεί με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, μετά την έκδοση βεβαίωσης της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας, για την περαίωση των εργασιών της σύμβασης. 

Άρθρο 10: Γλώσσα Διαδικασίας 

Τα έγγραφα της συμβάσεως συντάσσονται υποχρεωτικώς στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικώς και σε άλλες 
γλώσσες, εν όλω ή εν μέρει. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που 
έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.  

Άρθρο 11:  Επίλυση Διαφορών - Εφαρμοστέα νομοθεσία 

11.1 Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει ή σχετίζεται με την ερμηνεία ή το κύρος 
και/η την εφαρμογή και/ή την εκτέλεση της σύμβασης επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο 
διοικητικό εφετείο της Περιφέρειας στην οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 175 του ν. 4412/2016. 

11.2 Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης, έχουν εφαρμογή, ιδίως, οι κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν 
κατά το χρόνο αποστολής της παρούσας: 

1. Ο ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλες οι κανονιστικές πράξεις  που έχουν εκδοθεί προς 
εκτέλεσή του, καθώς και οι κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία 
του. 

2. Ο ν. 4912/2022 (Α’ 59) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης», όπως ισχύει,  

3. Ο ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" 
και άλλες διατάξεις». 

4. Το π.δ 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”.  
5. Ο ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις”, ο Ν. 3614/2007 (Α’ 267) 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013» και ο Ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» και το κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών 
κανονιστικό πλαίσιο. 

6. Ο ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248) όπως ισχύει. 
7. Το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”. 
8. Ο ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, όπως 

ισχύει.  
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9. Ο ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει,  

10. Ο ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και 
ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, όπως ισχύουν, 

11. Ο ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ)2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)2019/1024)–Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας(ΕΕ)2018/1972 και άλλες διατάξεις”, 

12. Ο ν.4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις», 

13. Ο ν.4640/2019(Α190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Περαιτέρω 
εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας2008/52/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ηςΜαΐου 2008 και άλλες διατάξεις». 

14. Ο ν.4624/2019(Α΄137)«Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ηςΑπριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ)2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και 
άλλες διατάξεις», 

15. Ο ν.4622/2019(ΦΕΚ133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», 

16. Ο ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου µε 
τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της16ηςΑπριλίου2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων 
συμβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

17. Ο ν.4472/2017(Α΄74)και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
18. Ο ν.4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο2014−2020, Β)Ενσωμάτωση της Οδηγίας2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012(ΕΕL156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις ”και του ν. 
3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007-2013», και του ν.3614/2007 (Α’267) «Διαχείριση, έλεγχος και 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»27 

19. Ο ν.4278/2014(Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

20. Ο ν.4270/2014(Α'143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)–δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

21. Ο ν.4129/2013(Α’52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
22. Ο ν.4013/2011(Α’204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
23. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 20 ,των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176 

ν.3669/2008(Α’116)«Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 
(ΚΔΕ), όπως  μεταβατικά ισχύουν. 

24. Ο ν.3548/2007(Α’68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο  νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

25. Ο ν.3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α'30), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 
3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., 
του π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007(Β’1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
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μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, καθώς και των 
υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του 
ν.4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α)των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) 
των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»28. 

26. Ο ν.2859/2000 “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας(Φ.Π.Α.)”(Α’248). 
27. Ο ν.2690/1999 (Α'45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
28. Ο ν.2121/1993 (Α'25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”. 
29. Το π.δ.71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, 

μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.). 
30. Το π.δ.39/2017 (Α’64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 
31. Το π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”(Α΄145)29 
32. Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 
33. Η υπ’ αριθ. 14900/4-2-2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄466/8-2-2021) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες 
Δημόσιες Συμβάσεις» (κατά περίπτωση). 

34. Η υπ’ αριθ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο 
των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν.4601/2019»(Α΄44) 

35. Η υπ’ αριθ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020(B’2425/18.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων 

36. Η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
«Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β4841), όπως 
τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β1511). 

37. Η υπ’ αριθ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

38. Η υπ’ αριθ. Δ.22/ 4193/2019 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 4607) 
Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή 
σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες, 

39. Η υπ’ αριθ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
(B΄ 1746) «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων», 

40. Η υπ’ αριθ..Δ15/οικ/24298/28.07.2005(Β΄1105) Απόφασης με θέμα «Έκδοση Ενημερότητας 
Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, υποβολή 
Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων». 

41. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση του 
Κανονισμού (ΕΕ) αρθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που 
αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία. 

42. Ο ν.5167/20-12-2024 «Αναδιάρθρωση σιδηροδρομικού τομέα και ενίσχυση ρυθμιστικών φορέων 
μεταφορών και άλλες διατάξεις.» και πιο συγκεκριμένα άρθρα 30  «Προϋποθέσεις ανάληψης 
έργου - Τροποποίηση περ. η’ παρ. 20 άρθρου 118 του ν. 4472/2017»  και 32 «Καταργούμενες 
διατάξεις Μέρους Γ’» 

43. Ο ν. 5218/2025 με τίτλο: “Αναμόρφωση του πλαισίου για την επαγγελματική κατάρτιση 
υπαλλήλων που χειρίζονται δημόσιες συμβάσεις, του πλαισίου για την προετοιμασία και την 
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και την έννομη προστασία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, 
του πλαισίου εθνικών υποδομών ποιότητας και του πλαισίου ίδρυσης, επέκτασης και 
εκσυγχρονισμού των μεταποιητικών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Αττικής και λοιπές 
διατάξεις”. Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4412/2016 και άλλες διατάξεις δημοσίων 
συμβάσεων. 

44. Η υπ’ αριθ. 117384/26-10-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (3821Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» («ΚΥΑ 
ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα»). ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 
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45. Η υπ’ αριθ. Δ.22/4193/2019 Υπουργικής Απόφασης (Β’4607) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

46. Η Κοινή Διαπιστωτική Πράξη των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης με α.π.Δ11/Οικ.627/18-5-2020 θέμα Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4). ΔΕΝ 
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πέραν των ήδη 
προαναφερθεισών), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητώς ή απορρέουν από τα 
οριζόμενα στα έγγραφα της παρούσης συμβάσεως, καθώς και το σύνολον των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε 
διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 
παρούσης συμβάσεως, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητώς.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Άρθρο 12:  Αντικείμενο - Εκτιμώμενη αξία - Χρηματοδότηση – Κρατήσεις - Προθεσμίες και Διάρκεια της σύμβασης 
- Χορήγηση Προκαταβολής – Εγγύηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) 

12.1 Αντικείμενο 
 
Το αντικείμενο της προτεινόμενης σύμβασης αφορά στην Περίφραξη Αποτροπής Πρόσβασης (εφεξής «ΠΑΠ») στον 
σιδηροδρομικό διάδρομο σε περιοχές της Θήβας (θέση Πυρί), του Θριασίου (Ασπρόπυργος) και του Ζευγολατιού. 
Στις συγκεκριμένες περιοχές είτε δεν υφίσταται πλέον η αρχική περίφραξη του σιδηροδρομικού διαδρόμου, καθώς 
αυτή έχει βανδαλιστεί ή πλήρως αφαιρεθεί, είτε η περίφραξη είναι ανεπαρκής ως προς την αποτελεσματικότητά 
της στην αποτροπή εισόδου Μη Εξουσιοδοτημένων Ατόμων (εφεξής «ΜΕΑ») εντός του σιδηροδρομικού 
διαδρόμου. 

Η μη επαρκής περίφραξη του σιδηροδρομικού διαδρόμου έχει επίσης ως αποτέλεσμα, λόγω της εισόδου ΜΕΑ 
εντός του διαδρόμου, πολλές φορές και εντός των υπό κυκλοφορία σιδηροδρομικών γραμμών, την συγκέντρωση 
απορριμμάτων λόγω της ύπαρξης στις περιοχές αυτές καταυλισμών Ρομά. 

Επίσης, λόγω της έλλειψης ΠΑΠ παρατηρείται συχνά αφενός παράνομη διέλευση και κυκλοφορία ΜΕΑ εντός του 
σιδηροδρομικού διαδρόμου, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή των ατόμων αυτών και αφετέρου γίνεται 
επανειλημμένως ρίψη διαφόρων αντικειμένων (πέτρες, σίδερα, κ.λπ.) εναντίον των διερχόμενων συρμών με άμεση 
επίπτωση στην ασφάλεια κυκλοφορίας. 

Η προτεινόμενη ΠΑΠ θα κατασκευαστεί στον σιδηροδρομικό διάδρομο σε περιοχές της Θήβας (εκτιμώμενο μήκος 
375 m), του Θριασίου (εκτιμώμενο μήκος 2.900 m) και του Ζευγολατιού (εκτιμώμενο μήκος 2.200 m). Τα ακριβή 
μήκη κατασκευής της ΠΑΠ θα προκύψουν κατά την σύνταξη της μελέτης εφαρμογής. 

Αναλυτικότερα οι προς εκτέλεση εργασίες περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή του έργου και οι όροι εκτέλεσης 
του έργου περιγράφονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 

12.2 Εκτιμώμενη αξία  
 

Καθαρή αξία εργασιών : 3.885.100,00€ 

ΓΕ & ΟΕ (18%) : 699.318,00€ 

Σύνολο με ΓΕ & ΟΕ : 4.584.418,00€ 

Απρόβλεπτες δαπάνες (15%) : 687.662,70€ 

Σύνολο δαπανών με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα : 5.272.080,70€ 

Απολογιστικές εργασίες : 72.033,90€ 

ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών : 12.966,10€ 

Σύνολο απολογιστικών : 85.000,00€ 

Σύνολο εργασιών με απολογιστικές εργασίες : 5.357.080,70€ 

Εκτιμώμενη Δαπάνη Αναθεώρησης : 16.053,63€ 

Σύνολο εργασιών με εκτίμηση αναθεώρησης : 5.373.134,33€ 

Πριμ (0,5%) : 26.865,67€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟ Φ.Π.Α. : 5.400.000,00€ 

Φ.Π.Α. (24%) : 1.296.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. : 6.696.000,00€ 
Επίσης, επισημαίνεται ότι, η Οικονομική Προσφορά (Προσφερόμενη Τιμή), συντάσσεται και υποβάλλεται 
συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2. του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 
Τρόπος καταβολής αμοιβής 
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Η αμοιβή του Αναδόχου καταβάλλεται σύμφωνα με τις εργασίες που έχει εκτελέσει, μετά από υποβολή των 
λογαριασμών που συνοδεύονται από τα απαιτούμενα επιμετρητικά κατά περίπτωση και λοιπά στοιχεία. 

12.3 Χρηματοδότηση - Κρατήσεις 

Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 9097305/02.01.2026 έγγραφο (συν.7) ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών της «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε» βεβαίωσε την ανάληψη υποχρέωσης για το εν λόγω έργο σύμφωνα 
με τον κάτωθι πίνακα: 

ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΛΟΓ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

2026 34531 15 5.500.000,00 

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 
0,1% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 ν. 
4013/2011, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, της κράτησης 2,5‰ υπέρ της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  53  παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ 466/12-02-2020 
απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β'2780). 

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν, για την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, να μελετήσουν τα τεχνικά στοιχεία 
του έργου, η δε οικονομική τους προσφορά περιλαμβάνει τη συνολική αμοιβή τους για το σύνολο του 
αντικειμένου, όπως αυτό προδιαγράφεται στην υπ’ αριθ. ΣΕ_010 Πρόσκληση, στα τεύχη δημοπράτησης και την 
μελέτη του έργου. 

12.4 Διάρκεια Σύμβασης-Προθεσμίες 

Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης για τις υποχρεώσεις του Αναδόχου  ορίζεται η ημερομηνία 
υπογραφής του συμφωνητικού. 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου (Τ1+Τ2) ορίζεται ίση με είκοσι πέντε (25) ημερολογιακούς μήνες, και 
αναλύεται ως εξής: 
- Η προθεσμία κατασκευής του έργου (Τ1), ορίζεται ίση με δέκα (10) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης. 
- Η διάρκεια του Χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης (εγγύησης) των έργων (Τ2) ορίζεται ίση με δεκαπέντε (15) 

ημερολογιακούς μήνες με έναρξη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Αναλυτικότερα στοιχεία για τις προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

12.5 Χορήγηση Προκαταβολής – Εγγύηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) 

(Α) Στον Ανάδοχο προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 150 του ν. 4412/2016, η οποία 
θα ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) επί του ολικού ποσού της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α. (σε ποσοστό μέχρι 5% επί του ολικού ποσού της σύμβασης για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, 
μελέτες και άλλα έξοδα εκκίνησης του έργου και σε ποσοστό μέχρι 5% επί του ολικού ποσού της σύμβασης, 
για δαπάνες προμήθειας υλικών ή μηχανημάτων που εγκαθίστανται ή ενσωματώνονται στο έργο) υπό την 
προϋπόθεση της παροχής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 302 του ίδιου νόμου. 

Η χορηγούμενη προκαταβολή είναι έντοκη από την ημερομηνία καταβολής της στον ανάδοχο. Για το ποσό 
αυτό βαρύνεται ο ανάδοχος με τόκο, ο οποίος υπολογίζεται με ποσοστό επιτοκίου που ανέρχεται σε 
ποσοστό ίσο με το μικρότερο επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης ή, αν δεν 
εκδίδονται τέτοια, εξάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες. Το επιτόκιο μπορεί 
να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών. 

Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά. Η προκαταβολή 
απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με το αντικείμενο της 
σύμβασης. 

Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 302 και 150 του ν.4412/2016. 

Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής καταπίπτει με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η 
οποία εκδίδεται μετά από προηγούμενη εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
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(Β) Για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκτέλεσης του παρόντος έργου προβλέπεται η 
χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον Ανάδοχο ποσοστού 0,5% επί της αρχικής συμβατικής αξίας, μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφόσον ο χρόνος παράδοσης του έργου είναι μικρότερος κατά δέκα τοις 
εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση. 

Στην περίπτωση αυτήν, για την πληρωμή της πρόσθετης καταβολής απαιτείται η προηγούμενη έκδοση 
απόφασης του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου, ήτοι 
της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει, του τεχνικού συμβουλίου της Γενικής 
Γραμματείας Υποδομών.  

Η πρόσθετη καταβολή καταβάλλεται με την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου. Η 
πρόσθετη καταβολή θεωρείται συμπληρωματικό εργολαβικό αντάλλαγμα, εγκρίνεται αναλόγως, ως 
τροποποίηση της σύμβασης, βάσει της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 337 του ν. 4412/2016 και 
περιλαμβάνεται σε ειδικό λογαριασμό, που υποβάλλει ο ανάδοχος μετά την έκδοση βεβαίωσης περάτωσης 
εργασιών και την αναγραφή σε αυτή της ταχύτερης εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τους ειδικότερους 
όρους των εγγράφων της σύμβασης. 

Οι αποφάσεις για παρατάσεις προθεσμιών ρυθμίζουν κάθε θέμα, που σχετίζεται με την πρόσθετη αυτή 
καταβολή και ιδιαίτερα, αν μετατίθεται, μερικά ή ολικά, ο κρίσιμος, για την πρόσθετη καταβολή, χρόνος, με 
σαφή και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, προκειμένου να δικαιούται ο ανάδοχος πρόσθετη αμοιβή, κατά τα 
οριζόμενα ανωτέρω,, υπό τον όρο ο ανάδοχος να είναι πλήρως ανυπαίτιος για τις χορηγηθείσες παρατάσεις. 

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών - Απόρριψη προσφορών 

13.1 Η διαδικασία επιλογής του Αναδόχου θα είναι σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 8 του ν. 5167/2024, ως 
προστέθηκε με το άρθρο 44 του ν. 5220/2025 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 269 και 269α του 
ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου 
του θέματος κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

13.2  Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 4 της παρούσας και συμφώνως προς το άρθρο 315 του Βιβλίου ΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρο 95 παρ. 
2.α) του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016. 

13.3  Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  
13.4 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.  
13.5 Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης.  
13.6 Οι προσφορές, συμφώνως προς το άρθρο 315 του Βιβλίου ΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρο 97 παρ. 3 του 

Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016, ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφορών του άρθρου 13 της παρούσης. Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους. 

13.7 Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Αναθέτοντος Φορέα, ύστερα από 
γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαπραγμάτευσης. Η προσφορά των υποψήφιων 
Αναδόχων απορρίπτεται σε κάθε μια ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 
α. Προσφορά της οποίας το οικονομικό τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό μελέτης του έργου. 
β. Δεν έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα Πρόσκληση. 
γ. Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση. 
δ. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται μικρότερος των έξι (6) μηνών. 
ε. Δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους / απαιτήσεις της παρούσης, όπου αυτοί 

αναφέρονται. 
στ. Η προσφορά αφορά σε μέρος της σύμβασης και όχι στο σύνολό της. 
ζ. Περιέχει εναλλακτικές προσφορές. 
η. Είναι αόριστη και δε μπορεί να εκτιμηθεί ή όταν περιέχει ανακριβή στοιχεία. 

 
Άρθρο 14 : Ημερομηνία και ώρα παραλαβής και αποσφράγισης Προσφορών  

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής και αποσφράγισης των Προσφορών από τους προσκληθέντες 
οικονομικούς φορείς, στον Αναθέτοντα Φορέα, ορίζεται η  24/02/2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. 
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Άρθρο 15 : Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης  

15.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Για την συμμετοχή στη διαδικασία δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής.  

15.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
302 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της εκτιμώμενης αξίας 
της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του Αναθέτοντα Φορέα ή του κυρίου του έργου έναντι του 
Αναδόχου. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του 
Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του Αναδόχου. 
Η ένσταση του Αναδόχου κατά της ως άνω αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της 
εγγυήσεως. 
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 
12 του άρθρου 302 του Ν. 4412/2016 και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης και 
ως ειδικά εμφαίνονται στο σχέδιο εγγυητικής επιστολής του Προσαρτήματος Ι. 

15.3 Η ως άνω εγγυητική επιστολή εκδίδεται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4364/2016 (Α΄13) 
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα. 
Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/Αναδόχου από ένα ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   
Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες 
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από  μετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας. 

15.4  Ο Αναθέτων Φορέας επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Άρθρο 16: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Δικαίωμα συμμετοχής στη παρούσα διαδικασία διαπραγμάτευσης έχουν οι κάτωθι τρεις (3) οικονομικοί φορείς: 

1. ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ, Ερυθρού Σταυρού 1-3, ΤΚ 41221, Λάρισα, τηλ.: (241) 053-2187, email: bermion@otenet.gr. 
2. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, Απόλλωνος 5, ΤΚ 42131, Τρίκαλα, τηλ.: (243) 102-8730, email: 

hatztech@otenet.gr. 
3. Λ. ΚΙΤΣΙΟΣ ΑΤΕ, Δυοβουνιώτη 3, ΤΚ 35132, Λαμία, τηλ.: (223) 103-4626, email: lkitsosate1@gmail.com. 

που: 

α) είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

β) είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό διάστημα που 
εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου στην 
κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

γ) Διαθέτουν ελάχιστη Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 52 του 
Π.Δ. 71/2019 

δ) Διαθέτουν Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 51 του 
Π.Δ. 71/2019 

και 

ε) προσκαλούνται από την «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.», για την υποβολή προσφορών σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ. 6874_ 05.02.2026 απόφαση του Δ.Σ. της «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ.Α.Ε.».  

Άρθρο 17: Κριτήρια επιλογής 

Δεν εφαρμόζεται 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

Άρθρο 18: Κριτήριο ανάθεσης  

Το Κριτήριο ανάθεσης της παρούσης Συμβάσεως, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 311 του Βιβλίου ΙΙ του Ν.4412/2016, 
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

Άρθρο 19: Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Δικαιολογητικά προσωρινού Αναδόχου - Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 
- Δικαιολογητικά Υπογραφής της Σύμβασης 

19.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Ο Ανάδοχος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της παρούσης, υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

19.1.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 
Α΄75), συμφώνως με το Υπόδειγμα του Προσαρτήματος ΙV της παρούσας, το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη 
Δήλωση, με τις συνέπειες του Ν.1599/1986 (Α’75), επιβεβαιώνοντας ότι:  
1) Αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους / απαιτήσεις της παρούσας Πρόσκλησης και ότι θα 

εκτελέσουν το «έργο», όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα υπ’ αριθ. ΣΕ_010 Πρόσκληση και τα 
Παραρτήματά της. 

2) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, των οποίων ο 
προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

3) Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της σύμβασης. 
4) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, για τις οποίες οι 

οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,  
 
Η Υ/Δ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών.  
Κατά την υποβολή της Υ/Δ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 
οικονομικού φορέως, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 74 

mailto:bermion@otenet.gr
mailto:hatztech@otenet.gr
mailto:lkitsosate1@gmail.com
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art74
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του Ν.4412/2020, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέως, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον 
οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης2. 
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται στην παρούσα 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή 
των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας, καθώς και κατά τη 
σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.  
Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των άρθρων 74 και 75 του 
Ν.4412/2020. Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 74 
και της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 75 πρέπει να 
ικανοποιούνται από κάθε μέλος της ένωσης για τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 16 της παρούσας.    
Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του παρόντος άρθρου υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται 
αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται 
η ακρίβειά τους. 
Αποδεκτές γίνονται οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών3. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου 
της υπογραφής τους. 

19.2 Δικαιολογητικά προσωρινού Αναδόχου - Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Στον φάκελο δικαιολογητικά κατακύρωσης περιλαμβάνονται τα κατωτέρω:  

1. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 16.γ) 
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται με την πλήρωση των 
προαπαιτούμενων που περιγράφονται και αναλύονται στο άρθρο 16.γ της παρούσας Πρόσκλησης. 

Ειδικότερα, η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται με  

Για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε): 

• Είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων 
Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε), η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει, 

• είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 16.γ) δεν καλύπτονται από τη βεβαίωση εγγραφής, 
με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ (Τεχνική 
Ικανότητα) του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α 
του ν. 4412/2016, ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 16.γ) απαίτηση. Συγκεκριμένα, για την απόδειξη 
της εμπειρίας των στελεχών προσκομίζονται βιογραφικό σημείωμα, τίτλοι σπουδών και βεβαίωση 
εργοδότη. 

Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 
απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 16.γ), ενώ για την απόδειξη των λοιπών 
απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο 
Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 

2. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 16.δ) 
Για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.: 

• είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει, 
μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από την 
πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ του Μητρώου Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 

 
2  Πρβ. άρθρο 308 του Βιβλίου ΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρο 79Α του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του Ν. 4497/2017. 

3  Πρβ. άρθρο 308 του βιβλίου ΙΙ σε συνδυασμό με άρθρο 80 παρ. 12 του Βιβλίου Ι του Ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση 

αδ’ του ν. 4605/2019. 
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• είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις δεν καλύπτονται από την ως άνω  βεβαίωση εγγραφής, με την 
υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος 
ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου 
υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων: 

• με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει, συνοδευόμενης, ανά περίπτωση, από πίνακα όλων των 
υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και 
αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για τα έργα που είναι υπό 
εξέλιξη και δεν συμπεριλαμβάνονται στην ενημερότητα πτυχίου ή 

• με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από πίνακα όλων των υπό 
εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και 
αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές 
επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου κατά τις κείμενες διατάξεις.  

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή, ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο Ανάδοχος, από το 
οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και σε πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση και είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω επιλεγέντος ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον 
τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η εν λόγω υποχρέωση αφορά κατ’ ελάχιστον 
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

4. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμοδίους ασφαλιστικούς φορείς του οικείου κράτους 
μέλους ή χώρας.  
Οι οικονομικοί φορείς εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας 
(κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης. Οι αλλοδαποί 
προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη 
δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς 
ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό 
ασφαλιστικής ενημερότητας. 

5. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας  από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας.  
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.  
Οι αλλοδαποί υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην 
Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση, υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

6. Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας. Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από 
το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα και το πιστοποιητικό  ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο για τα νομικά πρόσωπα εκτός Α.Ε., όταν, δε, πρόκειται περί 
Α.Ε. από το Γ.Ε.Μ.Η. ή τις Περιφερειακές Ενότητες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. 

7. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. Για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς προσκομίζεται πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε., ή του αντίστοιχου 
επιμελητηρίου (όταν αυτό έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των μελών του) περί μη διάπραξης παραπτώματος, για 
το οποίο υπεβλήθη πειθαρχική ποινή. Οι οικονομικοί φορείς ανεξαρτήτως της χώρας εγκατάστασης (Ελλάδα ή 
αλλοδαπή), τα οποία δεν υπόκεινται στους άνω πειθαρχικούς φορείς, υποβάλουν πιστοποιητικό του φορέα 
στον οποίο υπόκεινται, εφόσον αυτός έχει πειθαρχικές εξουσίες στα μέλη του, διαφορετικά υποβάλουν 
υπεύθυνη δήλωση ότι: α) δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και β) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα. 
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8. Για τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα νομικά πρόσωπα και οντότητες, ως προς την ποινική ευθύνη του νομικού 
προσώπου/ οντότητας για τα αδικήματα δωροδοκίας, που περιλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 134 και135 του ν. 5090/2024: ένορκη βεβαίωση του, ανά περίπτωση, 
νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου/ οντότητας, στην οποία δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο/ 
οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα 
δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134- 135 του 
ν. 5090/2024. 

9. Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών δικαιούχων Ο προσωρινός ανάδοχος, εφόσον υπέχει υποχρέωση εγγραφής στο 
Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), ως ισχύει, υποβάλλει 
εκτύπωση των στοιχείων και πληροφοριών από το εν λόγω Μητρώο, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση (της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986), αρμοδίως υπογεγραμμένη, στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία των 
πραγματικών δικαιούχων του προσωρινού αναδόχου (κατ’ ελάχιστον, όνομα, επώνυμο, και ημερομηνία 
γέννησης), όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, το οποίο ενσωματώθηκε στην παρ. 17 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018. 

Για τις περιπτώσεις εισηγμένων εταιρειών σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε Πολυμερή Μηχανισμό 
Διαπραγμάτευσης, προσκομίζονται τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν. 
4557/2018 (Α’ 139), τα οποία σε κάθε περίπτωση, συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του 
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’75), αρμοδίως υπογεγραμμένη, στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία των 
φυσικών προσώπων (κατ’ ελάχιστο όνομα, επώνυμο και ημερομηνία γέννησης) που κατέχουν άμεσα ή 
έμμεσα μετοχές με δικαίωμα ψήφου άνω του 5% ή που λογίζονται ως ΠΔ κατά την έννοια του άρθρου 3 
σημείο 6 της Οδηγίας (ΕΕ 2015/849). 

Ο οριστικός ανάδοχος υποχρεούται, σε περίπτωση επικαιροποίησης των στοιχείων των πραγματικών 
δικαιούχων, να γνωστοποιεί στον Αναθέτοντα Φορέα, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης μέχρι και την 
αποπληρωμή της, τα επικαιροποιημένα στοιχεία εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών ως αυτές ορίζονται 
κατά περίπτωση στο ν. 4557/2018 και στον ν. 3556/2007. 

19.3 Δικαιολογητικά Υπογραφής της Σύμβασης 

Ο προσωρινός Ανάδοχος, κατόπιν της σχετικής πρόσκλησης από τον Αναθέτοντα Φορέα, υποβάλλει, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται κατωτέρω: 

1. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 
α. ΦΕΚ σύστασης, 
β. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευθεί όλες οι μέχρι σήμερα 

τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 
γ. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευθεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου ή 

πιστοποιητικό ΓΕΜΗ. 
δ. Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, περί έγκρισης υπογραφής της 

συμβάσεως, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφ’ όσον αυτό προβλέπεται από το 
καταστατικό του υποψηφίου Αναδόχου) για την υπογραφή, σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος 
ο νόμιμος εκπρόσωπος του επιλεγέντα Αναδόχου και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα αυτής και 
ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, κάτοικος Αθηνών και γνώστης της ελληνικής γλώσσας, ως αντίκλητος 
(κάτοικος της έδρας της εταιρείας «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ.Α.Ε.»  

ε. Υπεύθυνη Δήλωση του αντικλήτου περί αποδοχής του διορισμού του, με θεωρημένο το γνήσιο της 
υπογραφής του από Αρμόδια Αρχή. 

ζ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη 
λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία 
υπογραφής. 

η. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του άρθρου 15.2 της παρούσας. 

2. 2. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
α. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά 
β. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση 

την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό. 
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γ. Επικυρωμένο από αρμόδια αρχή αντίγραφο (Φωτοτυπία) της ταυτότητας (δύο όψεις) του Νομίμου 
Εκπροσώπου της Εταιρείας, ο οποίος θα υπογράψει τη Σύμβαση. 

δ. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του άρθρου 15.2 της παρούσας. 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η 
εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου. 

Άρθρο 20:  Υπεργολαβία 

20.1 Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται 
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Αν ο 
ανάδοχος πρότεινε συγκεκριμένους υπεργολάβους κατά την υποβολή της προσφοράς του, υποχρεούται, 
κατά την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης, να προσκομίσει την υπεργολαβική σύμβαση. Η Διευθύνουσα 
Υπηρεσία μπορεί να χορηγήσει προθεσμία στον ανάδοχο κατ’ αίτησή του, για την προσκόμιση της 
υπεργολαβικής σύμβασης με τον αρχικώς προταθέντα υπεργολάβο ή άλλον, που διαθέτει τα αναγκαία, κατά 
την κρίση της υπηρεσίας αυτής, προσόντα, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος.  

20.2 Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την 
ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

20.3 Η αναθέτουσα αρχή: 

α) ελέγχει την επαγγελματική καταλληλότητας του υπεργολάβου να εκτελέσει το προς ανάθεση τμήμα, 
κατά την έννοια του άρθρου άρθρο 75 παρ. 1 περ. α’ και 2 ν. 4412/2016) και επαληθεύει τη μη 
συνδρομή, στο πρόσωπό του, των λόγω αποκλεισμού των άρθρων 73 παρ. 1 και 2 και 74 ν. 4412.2016, 
σύμφωνα με τα κατά περίπτωση ειδικώς προβλεπόμενα στα άρθρα 79 έως 81 ν. 4412/2016. 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν κατόπιν 
του ελέγχου και της επαλήθευσης της ως άνω περίπτωσης (α), διαπιστώνεται ότι δεν πληρούνται οι 
όροι επαγγελματικής καταλληλότητας του υπεργολάβου ή όταν συντρέχουν οι ως άνω λόγοι 
αποκλεισμού του. 

Άρθρο 21: Διάφορα 

Για την διαδικασία ανάθεσης της παρούσης συμβάσεως έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 6874/05.02.2026 Απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ.Α.Ε.» σύμφωνα με την οποία αποφασίζεται: 

1. Η ένταξη στον προγραμματισμό δημοπράτησης έργων της «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.» του έργου με 
τίτλο: «Κατασκευή Περίφραξης Αποτροπής Πρόσβασης στον Σιδηροδρομικό Διάδρομο σε επιλεγμένες 
θέσεις στις περιοχές Θηβών, Θριασίου και Ζευγολατιού» (Α.Π. ΣΕ_010) 

2. Η έγκριση των τευχών δημοπράτησης, της υπ’ αριθ. (Α.Π.) ΣΕ_010 Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση Προκήρυξης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 269 και 269α του Ν. 
4412/2016 ως ισχύει και του εντύπου οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση του ως άνω έργου. 

3. Η έγκριση της δυνατότητας χορήγησης προκαταβολής στον ανάδοχο 

4. Η έγκριση προσθήκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 4412/2016, πρόβλεψης για ρήτρα 
πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον ανάδοχο ίση με 0,5% της αξίας της συμβατικής δαπάνης του έργου ή του 
τμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

5. Η έγκριση καταβολής αποζημίωσης στα μέλη της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαπραγμάτευσης (ΕΔΔ) για τις 
συνεδριάσεις της στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση της σύμβασης του έργου 

6. Η παροχή των κάτωθι εξουσιοδοτήσεων στον Διευθύνοντα Σύμβουλο: 
 Να οριστικοποιήσει το κείμενο της Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

Προκήρυξης. 
 Να αποστείλει την Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Προκήρυξης στις 

κάτωθι τρείς εταιρείες: 
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1. ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ, Ερυθρού Σταυρού 1-3, ΤΚ 41221, Λάρισα, 
τηλ.: (241) 053-2187, email: bermion@otenet.gr. 

2. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, Απόλλωνος 5, ΤΚ 42131, Τρίκαλα, 
τηλ.: (243) 102-8730, email: hatztech@otenet.gr. 

3. Λ. ΚΙΤΣΙΟΣ ΑΤΕ, Δυοβουνιώτη 3, ΤΚ 35132, Λαμία, 
τηλ.: (223) 103-4626, email: lkitsosate1@gmail.com. 

 Να ορίσει τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας της Διαπραγμάτευσης (ΕΔΔ). 
 Να καθορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής της διαπραγμάτευσης και την τυχόν αναβολή της. 
 Να αποφασίσει για τυχόν περαιτέρω αναβολή του, ορίζοντας τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του. 
 Να βεβαιώσει την πλήρωση των προϋποθέσεων των διατάξεων του άρθρου 3 της υπ' αριθ. 

76441/28.07.2022 ΚΥΑ, για την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη της ΕΔΔ που φέρουν δικαίωμα 
ψήφου. 

7. τον ορισμό, ως Αρχής για την διενέργεια του διαγωνισμού της Διεύθυνσης Διαγωνισμών και Συμβάσεων 
Έργων, Μελετών, Προμηθειών και Υπηρεσιών. 

Οι άδειες εργασίας σε ηλεκτροδοτούμενο δίκτυο παρέχονται κατόπιν σχετικής εκπαίδευσης στην ελληνική ή 
αγγλική γλώσσα από τον ΟΣΕ και με κόστος που θα βαρύνει τον ανάδοχο (για περισσότερες πληροφορίες 
αρμόδια είναι η κα Π. Κυριακοπούλου στο 210 5297029). Για τον έλεγχο των αδειών εργασίας σε 
ηλεκτροδοτούμενο δίκτυο υπεύθυνος είναι ο επιβλέπων μηχανικός που ορίζεται από αρμόδια Διεύθυνση κάθε 
φορά. Για την συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό δεν αποτελεί υποχρέωση του οικονομικού φορέα η εκ των 
προτέρων διάθεση αδειών εργασίας του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο, αλλά μόνο κατά το στάδιο 
της εκτέλεσής του. 

Ο Αναθέτων Φορέας ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει ως νόμιμος εκπρόσωπος ότι η ίδια ή και 
τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στα 
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο της υπογραφής της εν θέματι σύμβασης, 
λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των 
δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και την συνημμένη ενημέρωση για την 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. 

Η σύναψη της σύμβασης τελεί υπό την αίρεση έγκρισης της νομιμότητάς της από το Ελεγκτικό Συνέδριο 
σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020 

Η συμμετοχή στην παρούσα Διαγωνιστική Διαδικασία συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων 
της παρούσας Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων αυτής από τους οικονομικούς φορείς. 

ΑΠΟ ΤΗΝ «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ.Α.Ε.» ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2026 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ’ αριθ. 6874/05.02.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας 
«Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.» 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι 

Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τον υπ’ αριθ. 2022/576 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022 
 
 

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στην εταιρεία που εκπροσωπώ, σύμφωνα με τους 
περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 
31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν 
την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/576 Κανονισμό του Συμβουλίου 
(ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022. 

Συγκεκριμένα δηλώνω ότι: 

(α) ο συμμετέχων/ διαγωνιζόμενος που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες που εκπροσωπούν μέλη 
της κοινοπραξίας μας) δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας 
εγκατεστημένος στη Ρωσία· 

(β) ο συμμετέχων/ διαγωνιζόμενος που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες που εκπροσωπούν μέλη 
της κοινοπραξίας μας) δεν είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα 
ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα 
αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου · 

(γ) ούτε ο υπεύθυνα δηλώνων ούτε η εταιρεία που εκπροσωπώ δεν είμαστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ' εντολή οντότητας που αναφέρεται στο σημείο (α) 
ή (β) παραπάνω, 

(δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω στοιχεία α) έως γ), 
άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες των 
οποίων να στηρίζεται ο συμμετέχων/ διαγωνιζόμενος τον οποίον εκπροσωπώ.» 

 
 

 
   (Τόπος – Ημερομηνία) 
 
   Σφραγίδα – Υπογραφή 
   Νομίμου Εκπροσώπου 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που 
υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ 
εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 
Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της 

προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του 
παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος 
Προσφέροντος. 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η 
προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της 
Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα 
ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση 
των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών. 

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  
(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για 

λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, 
Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της 
τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου. 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος 
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το 
νόμο. 

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά 
τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή 
ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η 
νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με 
δημόσια σύμβαση, τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω 
περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 

V. Το φυσικό πρόσωπο, που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να 
ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 
απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. 

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και 
της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη 
καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε 
άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 

 

  

Αθήνα, 10/02/2026  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΛΗΟΣ 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ …………..                                                                   ΕΥΡΩ …………….……..4 
                                                                                                              Αθήνα ………………….. 
Π ρ ο ς 
5 

Ε Δ Ρ Α: ……………………….. 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφυλάκτως και ανεκκλήτως, 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ του / της …………… …………………… …………………… 
……………… …… ……..…6  για το ποσό των ………………………….ΕΥΡΩ  
Στο ποσόν αυτό και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας, για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης από τον παραπάνω, υπέρ του οποίου εγγυόμαστε, και οποιαδήποτε απαίτηση του 
κυρίου του έργου κατ’ αυτού, που πηγάζει από τη σύμβαση …...…………………………………………..   
……………………..……………. 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικώς ή μερικώς, χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από 
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό που καταπίπτει υπόκειται στο πάγιο τέλος χαρτοσήμου, που 
ισχύει κάθε φορά. 
Η παρούσα εγγύησή μας εκδίδεται βάσει του Ν.4412/2016 και ισχύει αποκλειστικά και μόνο μέχρι ………………………..  
μετά την πάροδο της οποίας και εφόσον στο μεταξύ δεν μας κοινοποιήσετε νομίμως με Δικαστικό Επιμελητή 
δήλωσή σας περί καταπτώσεως της εγγυήσεως, απαλλασσόμεθα κάθε υποχρεώσεως από την εγγύησή μας αυτή. 
Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.  
 

 
Με τιμή 

 

 

  

 
4   Αναγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της συμβατικής αμοιβής βάσει οικονομικής προσφοράς. 

5  Αναγράφεται ο Εργοδότης δηλαδή η Υπηρεσία που συνάπτει τη σύμβαση εκπόνησης της μελέτης ή της παροχής υπηρεσιών. 

6  Αναγράφεται το όνομα του αναδόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) και σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας η ονομασία όλου του Ανάδοχου σχήματος. Στην 

περίπτωση αυτή η εγγύηση είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της σύμπραξης ή κοινοπραξίας και αφορά το σύνολο της σύμβασης (άρθρο 302 του Ν.4412/16).  
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙV 

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Α΄75) 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  
Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

ΑΦΜ  Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου (Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, επιβεβαιώνω ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας 
 

«………………………………………………………………..…………………………………………………………………» 
 
πληροί τα ακόλουθα: 
 

1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους / απαιτήσεις της υπ’ αριθ. ΣΕ_010 Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση Προκήρυξης και θα εκτελέσει το έργο, όπως αυτό περιγράφεται στην υπ’ αριθ. ΣΕ_010 
Πρόσκληση. 

2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. ΣΕ_010 Πρόσκλησης, των οποίων έλαβε πλήρη και 
ανεπιφύλακτη γνώση. 

3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της υπ’ αριθ. ΣΕ_010 Σύμβασης. 
4. Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, για τις οποίες οι οικονομικοί 

φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν από τη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης,  
 

Ημερομηνία:        ……………………. 
Ο – Η Δηλ. 

 
 

(Υπογραφή) 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 
ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  

ΑΔΑ: Ρ8ΑΟ46ΨΧΕΔ-ΕΔΖ
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