



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Πληροφ.: Λεφάκης Δημήτριος
Ταχ. Δ/ση : Γ. Μαύρου 2 85100, Ρόδος
☎ : 2241043685
mail : d.lefakis@eedpaig.ypen.gr

Ρόδος 28 - 08 - 2024

Αρ. Πρωτ.: 401915

ΠΡΟΣ: κ. Λεμπίδα Μονεμβασιά
Δασολόγο Μελετήτρια
Καποδιστρίου 59
Μακρυγιάννη ΤΚ 85100 Ρόδος
mail : vivian.lempida@hotmail.com

KOIN:

A: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μητροπόλεως 4, 85100 Ρόδος
Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ
tee@central.tee.gr, tee_rod@tee.gr
B: Π.Δ.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021 της δράσης «Ανάθεση βοηθητικών εργασιών υποστήριξης της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου, για την υλοποίηση αντιδιαβρωτικών -αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες δασικές εκτάσεις της Νήσου Ρόδου» (Κωδικός CPV 77231900-7 – Υπηρεσίες Δασικού Τομεακού Σχεδιασμού) προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00 πλέον Φ.Π.Α.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Του ν.δ. 86/1969 «Δασικός κώδικας» (Α'7)
2. Του ν. 998/79 "Περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (Α'229).
3. του Π.Δ. 437/1981 «Περί μελέτης και εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων» (Α'/120).
4. Του ν.3861/2010 (Του ν.4412/2016 (Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ Και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικά του άρθ. 118 και 120 Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 50 και 53 του Ν.4782/2021 (Α'36)
5. Του άρθ. 74 του Ν. 4843/2024 (Α'193) περί ανάθεσης ειδικών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών ορεινών υδρονομικών έργων - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 16 του ν. 998/1979.
6. Του ν.3861/2010 (Α'112) περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλων διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Του ν.4013/2011 (Α'204) περί «Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007(πρωχεντικός κώδικας)- προπρωχεντική διαδικασία εξυγίανσης και άλλων διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Των αρ. 153-155 του Ν. 4389/16 (Α'94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»
9. Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
10. των άρθρων 47 έως 55 του Ν. 4915/22 (Α'63): «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό

πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ... και άλλες επείγουσες διατάξεις».

11. Την με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/48478/3594/16.05.2022 (Β'2415) Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών περί «Καθορισμού των διοικητικών λεπτομερειών μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών, του αντίστοιχου προσωπικού και λοιπών θεμάτων της παρ. 5 του άρθρου τρίτου της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α' 156)».

12. Το Π.Δ. 2/04-01-2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'2).

13. Το ΠΔ 29/2022 (Α'77) Τροποποίηση του ΠΔ 132/2017 (Α'160) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.)»

14. Την με αριθμ. 206.6.3/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου "Έγκριση δικαιολογητικών πληρωμών για τις δαπάνες του ΧΠ "Προστασία & Αναβάθμιση Δασών 2021 " (6Ω2Α46Ψ844-ΩΕΜ) όπως τροποποιήθηκε με την 217.4.2/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, "Έγκριση επικαιροποιημένου πίνακα δικαιολογητικών πληρωμών για τις δαπάνες του ΧΠ "Προστασία & Αναβάθμιση Δασών 2021" (65ΓΡ46Ψ844-ΜΕ6) όπως ισχύει

15. Το υπ' αριθμ. 206361/26-04-2024 Αίτημα Χρηματοδότησης της Δ/σης Δασών Δωδεκανήσου (Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ 24REQ015323488)

16. Την υπ' αριθμ. 285.2.2/12-6-2024 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με θέμα: «Ένταξη δαπάνης υπέρ της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αιγαίου, για την ανάθεση βοηθητικών εργασιών υποστήριξης αυτής προκειμένου για την υλοποίηση αντιδιαβρωτικών - αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες δασικές εκτάσεις της Νήσου Ρόδου, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2024», με ΑΔΑ: 91ΟΩ46Ψ844-Η8Ο, εκδοθείσα κατόπιν σχετικής εισήγησης του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Ν. (ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/47193/2388/1-5-2024).

17. Την υπ' αριθμ. Α. Π.: Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/6464517/3229/13-06-2024 Απόφαση Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος με θέμα "Έγκριση διάθεσης και κατανομής πίστωσης υπέρ της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αιγαίου και του Δασαρχείου Λίμνης της Ε.Ε.Δ.Π. Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, για την ανάθεση υποστηρικτικών εργασιών για την υποβοήθηση αυτών, προκειμένου για την εκτέλεση έργων και την εκπόνηση μελετών αποκατάστασης, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2024», Αξονας Προτεραιότητας 3, Μέτρο 1, Δράση 1" (ΑΔΑ ΨΓΕΛ4653Π8-Ε6Σ) με την οποία εγκρίθηκε και κατανεμήθηκε στην Δ/ση Δασών Δωδεκανήσου το ποσό των 37.200,00 ευρώ (Εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑΜ 24REQ015323693)

18. Την αριθμ. πρωτ. 280835/17-06-2024 Απόφαση της Προϊσταμένης Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αιγαίου με θέμα «Εκτέλεση διαγωνιστικών διαδικασιών και σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων στην δικαιούχο Δ/ση Δασών Ν. Δωδεκανήσου της ΕΕΔΠ Αιγαίου για την ανάθεση υποστηρικτικών εργασιών για την υποβοήθηση αυτής, προκειμένου για την εκτέλεση έργων και την εκπόνηση μελετών αποκατάστασης, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2024», Αξονας Προτεραιότητας 3, Μέτρο 1, Δράση 1 με την οποία ορίστηκε η Δ/ση Δασών Δωδεκανήσου ως Αναθέτουσα Αρχή για την ανάθεση της σύμβασης του θέματος

19. Την υπ' αριθμ. Α2487/16-07-2024 (ΑΔΑ ΨΠΡΖ46ΝΠΘ-ΞΛΩ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί παράτασης της Απόφασης με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το σύνολο της περιφερειακής ενότητας του Δήμου Ρόδου έως την 20-01-2025

20. Την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/87815/4307/09-08-2024 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Άμεσα μέτρα αποκατάστασης - αντιπλημμυρικής - αντιδιαβρωτικής προστασίας καμένων εκτάσεων περιοχής ευθύνης Δ/σης Δασών Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Ζώνη 1)» με Κωδικό ΟΠΣ 5224094 στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Γ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2021-2025» (ΑΔΑ ΨΘΠΧ4653Π8-4ΒΑ) προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ

21. Την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/86533/4232/06-08-2024 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Άμεσα μέτρα αποκατάστασης - αντιπλημμυρικής - αντιδιαβρωτικής προστασίας καμένων εκτάσεων περιοχής ευθύνης Δ/σης Δασών Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Ζώνη 2)» με Κωδικό ΟΠΣ 5224193 στο «ΕΙΔΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Γ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2021-2025» (ΑΔΑ 91ΠΕ4653Π8-ΩΑΜ) προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ

22. Την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/86534/4233/06-08-2024 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Άμεσα μέτρα αποκατάστασης - αντιπλημμυρικής - αντιδιαβρωτικής προστασίας καμένων εκτάσεων περιοχής ευθύνης Δ/σης Δασών Δωδεκανήσων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Ζώνη 3)» με Κωδικό ΟΠΣ 5224205 στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Γ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2021-2025» (ΑΔΑ ΡΛ14653Π8-560) προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ

23. Την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/86536/4234/06-08-2024 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Άμεσα μέτρα αποκατάστασης - αντιπλημμυρικής - αντιδιαβρωτικής προστασίας καμένων εκτάσεων περιοχής ευθύνης Δ/σης Δασών Δωδεκανήσων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Ζώνη 6)» με Κωδικό ΟΠΣ 5224205 στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Γ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2021-2025» (ΑΔΑ ΡΕΗΑ4653Π8-2ΣΣ) προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ

24. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στη Μελέτη, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω

25. Την υπ' αριθμ 398714/26-08-2024 (ΑΔΑ 62ΗΟ4653Π8-ΝΑΣ) Απόφαση της Δ/τριας Δασών Δωδεκανήσου περί απευθείας ανάθεσης της σύμβασης του θέματος

26. Τον επείγοντα χαρακτήρα των έργων πριν από τις χειμερινές βροχοπτώσεις λόγω της εν δυνάμει πρόκλησης καταστροφικών χειμερινών διαβρωτικών και πλημμυρικών φαινομένων

Σας προσκαλούμε

για την συμμετοχή στην διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης υλοποίησης της δράσης «Ανάθεση βοηθητικών εργασιών υποστήριξης της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου, για την υλοποίηση αντιδιαβρωτικών -αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες δασικές εκτάσεις της Νήσου Ρόδου» (Κωδικός CPV 77231900-7) προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% (7.200,00 ευρώ) σύνολο 37.200,00 ευρώ

Χρονοδιάγραμμα: Η παροχή υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί εντός 180 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/6464517/3229/13-06-2024 Απόφαση Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος με θέμα "Έγκριση διάθεσης και κατανομής πίστωσης υπέρ της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αιγαίου και του Δασαρχείου Λίμνης της Ε.Ε.Δ.Π. Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, για την ανάθεση υποστηρικτικών εργασιών για την υποβοήθηση αυτών, προκειμένου για την εκτέλεση έργων και την εκπόνηση μελετών αποκατάστασης, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2024», Άξονας Προτεραιότητας 3, Μέτρο 1, Δράση 1" (ΑΔΑ ΨΓΕΛ4653Π8-Ε6Σ) με την οποία εγκρίθηκε και κατανεμήθηκε στην Δ/ση Δασών Δωδεκανήσου το ποσό των 37.200,00 ευρώ (Εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑΜ 24REQ015323693)

Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης και υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλείσθε να μας υποβάλλετε Φάκελο Προσφοράς που να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

- Οικονομική προσφορά για την παροχή των υπηρεσιών με έκπτωση επί τοις εκατό και αναγραφή της νέας προκύπτουσας τιμής αριθμητικώς και ολογράφως επί του συνόλου της σύμβασης (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης)
- Πτυχίο μελετητή τάξης Α'
- Βεβαίωση από το ΓΕΩΤΕΕ περί άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος
- Υπεύθυνη δήλωση ότι έχετε λάβει γνώση των συνθηκών των έργων και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόκλησης

Η κατάθεση του φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως την 30^η - 08 - 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 στο mail της Δ/σης Δασών Δωδεκανήσου dnsi-dason-dodsou@eedpaig.ypen.gr με κοινοποίηση στο mail d.lefakis@eedpaig.ypen.gr υπόψη Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

ΑΔΑ: 6ΗΡΓ4653Π8-2ΓΓ
24PROC015335030 2024-08-28

Πληροφορίες θα παρέχονται από την Δ/ση Δασών Δωδεκανήσου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,
από τον αρμόδιο υπάλληλο Λεφάκη Δημήτριο, τηλ 22410-43685 και mail: d.lefakis@eedpaig.yren.gr

Συνημμένα:

Παράρτημα – Αντικείμενο της Σύμβασης

Η Διευθύντρια Δασών Δωδεκανήσου

κ.α.α.

Δεσλή Χρυσάνθη

Δασολόγος Msc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ****Γενικά Στοιχεία**

Με τις υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/87815/4307/09-08-2024, ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/86533/4232/06-08-2024, ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/86534/4233/06-08-2024 και ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/86536/4234/06-08-2024 Αποφάσεις Ένταξης χρηματοδοτήθηκαν τα «Άμεσα μέτρα αποκατάστασης - αντιπλημμυρικής - αντιδιαβρωτικής προστασίας καμένων εκτάσεων περιοχής ευθύνης Δ/σης Δασών Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από το «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Γ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2021-2025» συνολικού προϋπολογισμού 3.500.000,00 ευρώ

Τα ως άνω έργα μαζί με τα υποέργα τους είναι συνολικά επτά (7) και κατά την ανάθεση θα συνταχθούν ισάριθμες συμβάσεις με αντίστοιχες αναθέσεις σε επτά (7) δασικούς συνεταιρισμούς.

Το χρονοδιάγραμμα που θα χορηγηθεί σε κάθε Δασικό Συνεταιρισμό Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.) θα είναι 4 (τέσσερις) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Το αντικείμενο των έργων που θα υλοποιήσουν οι Ανάδοχοι Δασικοί Συνεταιρισμοί είναι η κατασκευή:

Α) Κορμοδεμάτων, κατά την κατεύθυνση των ισοϋψών των πλαγιών των λεκανών απορροής των χειμάρρων με ειδική κατασκευή και τρόπο για τον περιορισμό της επιφανειακής διάβρωσης και απορροής,

Β) Κλαδοπλεγμάτων με την κατασκευή και την τοποθέτηση κατά μήκος των ισοϋψών των πλαγιών των λεκανών απορροής των χειμάρρων, υπολειμμάτων υλοτομίας των απονεκρωθέντων δέντρων, κυρίως σε εδάφη μικρών κλίσεων, με σκοπό την προστασία τους από τη διάβρωση και την επιφανειακή απορροή,

Γ) Ξυλοφραγμάτων από καμένους κορμούς μεγάλης διαμέτρου σε μικρές χαραδρώσεις και ρέματα για την αποτροπή της αξονικής διάβρωσης και τη συγκράτηση φερτών υλικών

Σκοπός των έργων είναι η αντιδιαβρωτική και αντιπλημμυρική προστασία, η συγκράτηση του εδάφους, ο περιορισμός της διάβρωσης και της επιφανειακής απορροής της καμένης περιοχής που καταστράφηκε από την πυρκαγιά του έτους 2023.

Η Υπηρεσία μας ως Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό και μέσα για την πραγματοποίηση των απαραίτητων επιμετρήσεων των έργων προκειμένου να πραγματοποιηθεί συνεχής παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου και η αδιάλειπτη επίβλεψή τους την λήψη των απαραίτητων επιμετρητικών στοιχείων επί του πεδίου, προκειμένου να εκδοθούν οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις των εργασιών, που αποτελούν βασικά στοιχεία και απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή και την πληρωμή τους. Αντιστοίχως δεν επαρκεί ο αριθμός οδηγών (2) ούτε και των διαθέσιμων μέσων μετακίνησης της Υπηρεσίας, ενώ η επίβλεψη λόγω της υποστελέχωσης σε μόνιμο προσωπικό θα πραγματοποιηθεί από έκτακτο προσωπικό δασολόγους και δασοπόνους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που προσλήφθηκαν για αυτό τον σκοπό οι οποίοι όμως χρειάζονται τεχνική υποστήριξη παρέχοντάς τους οδηγίες και κατευθύνσεις.

Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης

Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης σύμφωνα και με την σύμβαση που θα ακολουθήσει, είναι το εξής:

Σκοπός της Σύμβασης

Η συστηματική παρακολούθηση του φυσικού (ποσότητες) και οικονομικού (κόστος) αντικείμενου του Έργου, σε συνδυασμό με την παρακολούθηση της χρονικής εξέλιξης του Έργου προκειμένου να διασφαλιστεί ο πλήρης έλεγχος της πορείας του, ο έγκαιρος εντοπισμός τυχόν προβλημάτων και η λήψη των αναγκαίων διορθωτικών ενεργειών.

Γενικές Υποχρεώσεις

Συνδρομή στην σύνταξη εγγράφων της Δ/σης Δασών Δωδεκανήσου σχετικών με την διαγωνιστική διαδικασία και την εγκατάσταση των Δασικών Συνεταιρισμών που θα επιλεγούν με την διαδικασία του άρθ. 32 του Ν.4412/2016 (διαδικασία με διαπραγμάτευση)

Καθημερινή μετάβαση στον χώρο των έργων συμπεριλαμβανομένων σαββατοκύριακων και αργιών με ίδια μέσα.

Κατά τις εργάσιμες ημέρες θα πρέπει να μεταφέρετε στον χώρο των έργων και τους επιβλέποντες που θα οριστούν από την Υπηρεσία μας.

Κατά την επίσκεψη και παραμονή σας στον χώρο των έργων θα λαμβάνετε στοιχεία επιμετρήσεων των εκτελεσθέντων εργασιών ενώ κάθε τέλος του μήνα θα πρέπει να υποβάλλετε στην Υπηρεσία αναλυτικές

επιμετρήσεις και πιστοποιήσεις των εργασιών που πραγματικά έχουν εκτελεστεί. Οι εν λόγω πιστοποιήσεις θα είναι πλήρεις, αναλυτικές και απολύτως σύμφωνες προς τα οριζόμενα σχετικά στο οικείο κανονιστικό, νομοθετικό και συμβατικό πλαίσιο και θα συνοδεύονται από χάρτες των περιοχών εντός των οποίων έχουν υλοποιηθεί τα έργα.

Εν γένει προβλέπεται να υποβληθούν 4 αναλυτικές επιμετρήσεις (μία για κάθε μήνα) πλέον η τελική επιμέτρηση.

Στο τέλος των εργασιών θα πρέπει να υποβάλλετε Τελικό και Συγκεντρωτικό Πίνακα Επιμετρήσεων και συνολική Πιστοποίηση των Εργασιών.

Κατά την διάρκεια των έργων θα πρέπει να συντάσσετε χάρτες του χώρου των έργων καθώς και να λαμβάνετε φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό (video) με αναγραφόμενη την ημερομηνία λήψης, το οποίο θα υποβάλλετε στην Υπηρεσία και θα είναι σε ξεχωριστό φάκελο για κάθε Δασικό Συνεταιρισμό Εργασίας.

Στον χώρο των εργασιών θα πρέπει να χορηγείτε τις απαραίτητες οδηγίες στους προέδρους των Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.) και θα υπάρχει πλήρης συνεργασία και σύμπνοια με τους επιβλέποντες της Υπηρεσίας μας, ενώ θα αναφέρετε προφορικά ή εγγράφως στην Υπηρεσία οιοδήποτε τυχόν πρόβλημα – δυσλειτουργία προκύψει κατά την διάρκεια των έργων

Συνδρομή στην σύνταξη εγγράφων της Δ/σης Δασών Δωδεκανήσου σχετικών με την διαδικασία ολοκλήρωσης και παραλαβής.

Ειδικές Υποχρεώσεις

- Οριστικοποίηση επιφανειών επέμβασης των αντιδιαβρωτικών έργων και υποβοήθηση στη σύνταξη πρωτοκόλλου εγκατάστασης του Αναδόχου Δασικού Συνεταιρισμού με την Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου
- Οριστικοποίηση επιφανειών επέμβασης αντιδιαβρωτικών έργων του αναδόχου ΔΑ.Σ.Ε.
- Εκτίμηση προϋπολογισμού και χρόνου υλοποίησης Έργου
- Εγκατάσταση Αναδόχου Δασικού Συνεταιρισμού στην ορισμένη περιοχή υλοποίησης αντιδιαβρωτικών έργων. Σύνταξη, Έλεγχος και Παρακολούθηση ορθής εφαρμογής του χρονοδιαγράμματος κατασκευής. Διενέργεια συσκέψεων σε εβδομαδιαία βάση με τον Ανάδοχο Δασικό Συνεταιρισμό, τους επιβλέποντες της Δ/σης Δασών Δωδεκανήσου και προφορική ή έγγραφη αναφορά στην Δ/σα Υπηρεσία για την εξέταση της πορείας του Έργου και της προόδου των εργασιών. Σχολιασμός τυχόν τροποποιήσεων χρονοδιαγράμματος για παράταση των προθεσμιών, διαπιστώνοντας την ευθύνη ή όχι του Αναδόχου Κατασκευής για ενδεχόμενες καθυστερήσεις και σύνταξη σχετικής εισήγησης.
- Έλεγχος της πιστής εφαρμογής εκ μέρους του Αναδόχου Δασικού Συνεταιρισμού των εγκεκριμένων προδιαγραφών ανά τμήμα εργασίας και εισήγηση λήψης διορθωτικών μέτρων, αν απαιτούνται.
- Προτάσεις άμεσων ενεργειών και υποδείξεις προς τον Ανάδοχο Δασικό Συνεταιρισμό σε προφορική μορφή σε περίπτωση που ο Ανάδοχος Δασικός Συνεταιρισμός εκτελεί πλημμελώς τις υποχρεώσεις του και διαπιστώνονται σοβαρές παραλείψεις, οι οποίες πρέπει να επιβεβαιωθούν εγγράφως το συντομότερο δυνατό και, εφόσον απαιτηθεί, να διακόπτει αμέσως τις εργασίες μέχρις ότου ο Ανάδοχος Δασικός Συνεταιρισμός συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του.
- Πραγματοποίηση στο πεδίο δειγματοληπτικών επιθεωρήσεων και ελέγχων προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρη και άρτια εκτέλεση των εργασιών από τον Ανάδοχο Δασικό Συνεταιρισμό. Μέριμνα τήρησης φωτογραφικού αρχείου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.
- Παροχή στον Ανάδοχο Δασικό Συνεταιρισμό του Έργου κάθε δυνατής βοήθειας, οδηγίας ή υπόδειξης και γενικά κάθε απαραίτητης πληροφορίας ή ενημέρωσης που κρίνεται σκόπιμη για την επίβλεψη της κατασκευής των Εντολών Εργασίας.
- Υποδείξεις προς τον Ανάδοχο Δασικό Συνεταιρισμό σχετικά με τους κινδύνους αλλοιώσεων του δασικού περιβάλλοντος από εργασίες ή και μηχανήματα που χρησιμοποιεί και πρόταση για προληπτικά μέτρα ή ενέργειες αντιμετώπισης βλαβών
- Εκτέλεση περιοδικών ελέγχων για να διαπιστωθεί εάν ο Ανάδοχος Δασικός Συνεταιρισμός συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του και λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα Υγιεινής, Ασφάλειας, Προστασίας Περιβάλλοντος που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και ως προς την τοποθέτηση και συντήρηση των απαιτούμενων σημάτων, πινακίδων και λοιπών σημάνσεων ασφαλείας σε κάθε εργοτάξιο και γενικά οπουδήποτε εκτελούνται εργασίες για το Έργο.
- Έλεγχος και επαλήθευση των επιμετρήσεων που συντάσσει ο Ανάδοχος Δασικός Συνεταιρισμός. Οι επιμετρήσεις θα υπογράφονται και από τον πρόεδρο του Αναδόχου Δασικού Συνεταιρισμού κατά διακριτά μέρη του Έργου και θα περιλαμβάνουν για κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή της, με ένδειξη

του αντιστοίχου άρθρου του Τιμολογίου, τους αναλυτικούς υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της ποσότητας των εργασιών που εκτελέστηκαν συνοδευόμενες από τα αναγκαία επιμετρητικά σχέδια.

- Έλεγχος, διόρθωση ή επιβεβαίωση πιστοποιήσεων προόδου εργασιών και λογαριασμών του Αναδόχου Δασικού Συνεταιρισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Μελέτη. Οι λογαριασμοί συντάσσονται από τον Ανάδοχο Δασικό Συνεταιρισμό βάσει των επιμετρήσεων. Οι λογαριασμοί συντάσσονται πάντα ανακεφαλαιωτικοί, δηλαδή περιλαμβάνουν συνοπτικό πίνακα όλων των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί από την αρχή του Έργου.
- Παρακολούθηση και σχολιασμός των αναφορών προόδου από τον Ανάδοχο Δασικό Συνεταιρισμό.
- Σύνταξη εισηγήσεων σε περίπτωση ενστάσεων, διενέργειας αυτοψιών και Αιτήσεων Θεραπείας του Αναδόχου Δασικού Συνεταιρισμού .
- Συντονισμός και εποπτεία για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των ολοκληρωμένων Εργασιών από τον Ανάδοχο Δασικό Συνεταιρισμό
- Σύνταξη προόδου ολοκλήρωσης των εργασιών επίβλεψης.
- Συνεργασία για την ολοκλήρωση διαδικασίας παραλαβής του Έργου από την Διευθυνση Δασών Δωδεκανήσου προκειμένου να εκδοθεί και δημοσιευθεί η κατάλληλη διαπιστωτική πράξη ολοκλήρωσης του Έργου.

Τελικές Υποχρεώσεις

Να εκτελείτε το αντικείμενο, που θα σας ανατεθεί προσηκόντως και εμπροθέσμως σύμφωνα με τους όρους αυτής, χρησιμοποιώντας την εξειδίκευση και την εμπειρία σας και να ενημερώνετε εγκαίρως την Δ/ση Δασών Δωδεκανήσου για την πρόοδο των εργασιών του.

Να τηρείτε τον Κώδικα της Επιστήμης της Δεοντολογίας και Ηθικής που ισχύει, όχι μόνο για τους υπαλλήλους και στελέχη της Υπηρεσίας αλλά και για όλα τα πρόσωπα που συνεργάζονται με αυτήν στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών σας για την εύρυθμη και έγκαιρη εκτέλεση του έργου

Χρονοδιάγραμμα της παρούσας σύμβασης

Η Σύμβαση της παρούσας πρόσκλησης θα διαρκέσει 180 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της.

Συμβατικό Τίμημα -Τρόπος πληρωμής

Το αρχικό συμβατικό τίμημα (προϋπολογισμός) είναι 30.000, 00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% (7.200,00 ευρώ) σύνολο 37.200,00 ευρώ.

Το τελικό συμβατικό τίμημα για την εκτέλεση του αντικείμενου του παρόντος θα διαμορφωθεί μετά την υποβολή της Οικονομικής Προσφοράς και την Απόφαση Κατακύρωσης.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

Το συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί άπαξ μετά την ολοκλήρωση της συμβατικής προθεσμίας, μετά την έκδοση τιμολογίου συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής.

Στο τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα μετάβασης καθώς και τυχόν συντήρησης – αποκατάστασης βλαβών του αυτοκινήτου της συμβαλλόμενης προς και από τον τόπο του έργου.

Για τη διαδικασία εκταμίευσης - χρηματοδότησης, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην υπ' αριθμ. Α. Π.: Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/6464517/3229/13-06-2024 Απόφαση Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος με θέμα "Έγκριση διάθεσης και κατανομής πίστωσης υπέρ της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αιγαίου και του Δασαρχείου Λίμνης της Ε.Ε.Δ.Π. Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, για την ανάθεση υποστηρικτικών εργασιών για την υποβοήθηση αυτών, προκειμένου για την εκτέλεση έργων και την εκπόνηση μελετών αποκατάστασης, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2024», Άξονας Προτεραιότητας 3, Μέτρο 1, Δράση 1" (ΑΔΑ ΨΓΕΛ4653Π8-Ε6Σ) με την οποία εγκρίθηκε και κατανεμήθηκε στην Δ/ση Δασών Δωδεκανήσου το ποσό των 37.200,00 ευρώ (Εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑΜ 24REQ015323693) όπως ισχύει εκ των οποίων ποσό έως 37.200 € αφορά την παρούσα. Η Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά το νόμο τον επιβαρύνει. Για την πληρωμή απαιτείται η έκδοση φορολογικής ενημερότητας, ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και τα νόμιμα παραστατικά που απαιτούνται για τις πληρωμές από το Πράσινο Ταμείο. Από το τιμολόγιο της αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

- Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αιγαίου

Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης

Ακτή Μιαούλη 83& Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κωδ. 18538, Πειραιάς

- Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων της Υπηρεσίας.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στους παρακάτω ιστοτόπους:

ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΤΕΕ (άρθ.120 Ν. 4412/2016 όπως ισχύει με άρθ. 53 Ν.4782/2021)