



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Πληροφ.: Λεφάκης Δημήτριος
Ταχ. Δ/ση : Γ. Μαύρου 2 85100, Ρόδος
☎ : 2241043685
mail : d.lefakis@eedpaig.ypern.gr

Ρόδος 08 - 07 - 2024

Αρ. Πρωτ.: 316880

ΠΡΟΣ: (ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ)
1. ΖΑΜΠΕΛΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
zampelakis@gmail.com
2. ΚΟΡΚΙΔΑ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
korkidasee@gmail.com
3. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΖΗ ΙΩΑΝΝΗ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ghatzikyriazis@yahoo.gr

ΚΟΙΝ:

A: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μητροπόλεως 4, 85100 Ρόδος
Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ
meletes@central.tee.gr
B: Π.Δ. - Λοιποί αποδέκτες

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021 των εργασιών της Πράξης «Αποκατάσταση του δασικού οδικού δικτύου της Νήσου Ρόδου λόγω της φθοράς που υπέστη από την Δασική Πυρκαγιά της 18 - 07 - 2023 και από χειμερινά καιρικά φαινόμενα» με Κωδικό ΟΠΣ 5224098 από το «Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών Γ) Περιβάλλον 2021-2025» - Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 156601

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.δ. 86/1969 «Δασικός κώδικας» (Α'7)
2. Τις διατάξεις του ν. 998/79 "Περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (Α'229).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 437/1981 «Περί μελέτης και εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων» (Α'/120).
4. Τις διατάξεις του ν.3861/2010 (Α'112) περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλων διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν.4013/2011 (Α'204) περί «Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007(πρωχευτικός κώδικας)- προπρωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλων διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
7. Την με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/48478/3594/16.05.2022 (Β'2415) Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών περί «Καθορισμού των διοικητικών λεπτομερειών μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών, του αντίστοιχου προσωπικού και λοιπών θεμάτων της παρ. 5 του άρθρου τρίτου της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α' 156)».
8. Το π.δ. 2/04-01-2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'2).

9. Τον ν.4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ Και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικά του άρθ. 118 και άρθ 36 παρ. 1
10. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.4843/2021 (Α' 193) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», «Διαδικασία ανάθεσης ειδικών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών ορεινών υδρονομικών έργων- Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 16 του ν. 998/1979» περί προσφυγής στην διαδικασία απευθείας ανάθεσης έργων αποκατάστασης περιοχών που έχουν πληγεί από πυρκαγιές και βρίσκονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης
11. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)' (Α'160)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το π.δ. 29/12-04-2022 «Τροποποίηση του π.δ. 132/2017 'Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)' (Α'160)» (Α' 77).
12. Την ΥΑ 57654/22-5-2017 (Β'1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
13. Τις διατάξεις του ν. 4824/2021 «Κύρωση: α) της από 05/08/2021 ΠΝΠ "Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών" (Α'138) και β) της από 13/08/2021 ΠΝΠ «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» (Α'143) και άλλες διατάξεις (Α'156)».
14. του ν. 4936/2022 άρθρο 41 «Δευτερεύοντες διατάκτες και αναθέτουσες αρχές» στις Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (Α' 105)
15. Την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/48478/3594/16-05-2022 (Β' 2415) ΚΥΑ «Καθορισμός των διοικητικών λεπτομερειών μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών, του αντίστοιχου προσωπικού και λοιπών θεμάτων της παρ. 5 του άρθρου τρίτου της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α'156)» (Β'2415).
16. Την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/62511/4542/17-06-2022 (Β'3145) Διαπιστωτική πράξη κατάταξης και τοποθέτησης του προσωπικού των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
17. Την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/70401/5167/06-07-2022 απόφαση του Υπ. Περιβάλλοντος, «Τοποθέτηση Προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Δ/σης στις Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
18. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/68754/2347/29-07-2022 (Β' 4041) απόφαση «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και «Με εντολή Υπηρεσιακού Γραμματέα», του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.), κατά λόγο αρμοδιότητας, στους Προϊσταμένους των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υ.Π.ΕΝ. και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, Δασαρχείων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτές.».
19. Την αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/3724/389/12-1-2023 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τοποθέτηση Προϊσταμένων στις Διευθύνσεις Δασών της ΕΕΔΠ Αιγαίου (ΑΔΑ: 9ΙΒΔ4653Π8-Η7Ρ)
20. Τις υπ' αριθμ. Α2403/20.07.2023, Α2479/23.07.2023 και Α2538/24-07-2023 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, περί κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου στο σύνολό του, έως και 18 Ιανουαρίου 2024.
21. Την υπ' αριθμ. Α161/18-01-2024 (ΑΔΑ 639Υ46ΝΠΙΘ-ΓΦΩ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί παράτασης της Απόφασης με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το σύνολο της περιφερειακής ενότητας του Δήμου Ρόδου.
22. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.
23. Το υπ' αριθμ. 941 ΟΙΚ Φ.702.15 έγγραφο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης – Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας – Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος με θέμα «Προπαρασκευαστικές εργασίες προετοιμασίας για τη διευκόλυνση του έργου καταστολής, αντιπυρικής περιόδου 2024 - Έλεγχος και συντήρηση δασικού οδικού δικτύου».

24. Τις σχετικές αναφορές κατόπιν ελέγχου δασικών οργάνων της Υπηρεσίας περί σημαντικής φθοράς στο δασικό οδικό δίκτυο της Νήσου Ρόδου

25. Την υπ' αριθμ. 229509/16-06-2024 Απόφαση Γεν. Γραμματέα Δασών (ΑΔΑ 93ΕΣ4653Π8-Ι49) περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο «Συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου Νήσου Ρόδου για το έτος 2024, για την αντιπυρική προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων»

26. Την αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/70075/3469/28-06-2024 (ΑΔΑ ΨΡΣ04653Π8-ΡΩΓ) Απόφαση Υπουργού ΥΠΕΝ Ένταξης της Πράξης «Αποκατάσταση του δασικού οδικού δικτύου της νήσου Ρόδου λόγω της φθοράς που υπέστη από την δασική πυρκαγιά της 18-07-2023 και από χειμερινά καιρικά φαινόμενα» με κωδικό ΟΠΣ 5224098 στο «ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών γ) περιβάλλον 2021-2025»

27. Την υπ' αριθμ. 307444/02-07-2024 Απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αιγαίου (ΑΔΑ ΛΟΠ6465Π8-ΖΙΗ) περί Εκτέλεσης διαγωνιστικών διαδικασιών και σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων από τη Δ/ση Δασών Ν. Δωδεκανήσου της ΕΕΔΠ Αιγαίου για τη διενέργεια έργων και εργασιών για την αποκατάσταση του δασικού οδικού δικτύου της νήσου Ρόδου λόγω της φθοράς που υπέστη από την δασική πυρκαγιά της 18-07-2023 και από χειμερινά καιρικά φαινόμενα και που έχει ενταχθεί στο «Ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών γ) περιβάλλον 2021-2025, με κωδικό ΟΠΣ 5224098 (ΣΑΝΑ0875/2024ΝΑ87500005)

28. Τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του έργου λόγω του γεγονότος ότι διατρέχουμε ήδη την αντιπυρική περίοδο με συχνές συνθήκες αυξημένου δείκτη επικινδυνότητας 3 (υψηλή), 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερμού) σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς λόγω της κλιματικής αλλαγής

29. Την υπ' αριθμ. 310448/04-07-2024 (ΑΔΑ ΨΡΗ44653Π8-Γ3Θ) Απόφαση της Δ/ντριας Δασών Δωδεκανήσου περί απευθείας ανάθεσης των εργασιών λόγω καταπείγοντος

Σας προσκαλούμε

για την συμμετοχή στην διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης υλοποίησης του έργου «Αποκατάσταση του δασικού οδικού δικτύου της Νήσου Ρόδου λόγω της φθοράς που υπέστη από την Δασική Πυρκαγιά της 18 - 07 - 2023 και από χειμερινά καιρικά φαινόμενα» ως παροχή υπηρεσίας μίσθωσης το ελάχιστον 2 φορτωτών ο ένας εκ των οποίων με ελάχιστη ιπποδύναμη 200 HP.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: έως την 16^η - 07 - 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00

Προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα: Το έργο έχει χρονοδιάγραμμα 4 μήνες και θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από 01-08-2024 έως 30-11-2024 το αργότερο.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των **100.000 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα υπολογιστεί ως αριθμός ωρών μίσθωσης επί δαπάνη ανά ώρα εργασίας.

Ο ελάχιστος εκτιμώμενος χρόνος για την υλοποίηση των εργασιών της μελέτης είναι 1.000 (χίλιες) ώρες. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να αυξήσει τον αριθμό ωρών μετά την υπογραφή της σύμβασης εφόσον το φυσικό αντικείμενο δεν έχει ολοκληρωθεί ή προκύψουν δρόμοι που παρουσίασαν φθορές μετά την σύνταξη της μελέτης, μέχρι την συμπλήρωση του ποσού της σύμβασης. Επίσης η Υπηρεσία διαθέτει το δικαίωμα να μισθώσει περισσότερα των 2 μηχανημάτων προκειμένου να επισπευτούν οι εργασίες της μελέτης λόγω της αντιπυρικής περιόδου.

Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) σύμφωνα με την υπ' αριθμ ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/70075/3469/28-06-2024 (ΑΔΑ ΨΡΣ04653Π8-ΡΩΓ) Απόφαση Υπουργού ΥΠΕΝ Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση του δασικού οδικού δικτύου της νήσου Ρόδου λόγω της φθοράς που υπέστη από την δασική πυρκαγιά της 18-07-2023 και από χειμερινά καιρικά φαινόμενα» με κωδικό ΟΠΣ 5224098 στο «ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών γ) περιβάλλον 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Αποκατάσταση μετά την καταστροφική πυρκαγιά και η πρόληψη, & διαχείριση κινδύνων»

Η παρούσα Πρόσκληση διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (άρθ 36 παρ. 1 του Ν.4412/2016), αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης και υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

Αναλυτικά στοιχεία του αντικειμένου της σύμβασης παρουσιάζονται στο συνημμένο Παράρτημα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλείσθε να μας υποβάλλετε **Οικονομική Προσφορά** συνοδευόμενη από **Υπεύθυνη Δήλωση** στην οποία θα δηλώνετε ότι α) έχετε λάβει γνώση των συνθηκών του έργου β) αποδέχεστε τους όρους της παρούσας και γ) διαθέτετε τα κάτωθι δικαιολογητικά συμμετοχής και ότι μετά την κατακύρωση και εντός 3ημέρου το αργότερο από την ημερομηνία κατακύρωσης θα τα καταθέσετε στην Υπηρεσία μας:

- Πτυχίο εργολήπτη – εμπειροτέχνη για έργα οδοποιίας ή χωματουργικά
- Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο ή σχετικό παραστατικό
- Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας των χωματουργικών μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο (φορτωτών)
- Παραστατικό πληρωμής Τελών Χρήσης Μ.Ε. των ως άνω, για το έτος 2023
- Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας
- Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας
- Απόσπασμα ποινικού μητρώου για ατομικές επιχειρήσεις, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχετε καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής σας δραστηριότητας
- Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας από το οικείο Πρωτοδικείο
- Εγγυητική καλής εκτέλεσης ύψους 4% επί της συμβατικής αξίας ήτοι 3.226 (τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι έξι) ευρώ
- Διαβιβαστικό

Η κατάθεση της προσφοράς θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως την 16^η - 07 - 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς) **ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ και ιδιόχειρη σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο, μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.**

Πληροφορίες θα παρέχονται από την Δ/ση Δασών Δωδεκανήσου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τον αρμόδιο υπάλληλο Λεφάκη Δημήτριο, τηλ 22410-43685 και mail: d.lefakis@eedpaig.ypen.gr

Συνημμένα:

1. Παράρτημα Α Αντικείμενο της Σύμβασης
2. Παράρτημα Β Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Υπόδειγμα
3. Παράρτημα Γ Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Η Διευθύντρια Δασών Δωδεκανήσου

Μπαλατσούκα Αικατερίνη
Δασολόγος Msc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η αποκατάσταση μετά την καταστροφική πυρκαγιά και η πρόληψη, είναι καίριας σημασίας για την αντιμετώπιση ενδεχομένων νέων δασικών πυρκαγιών, που εκτός από πολύ σημαντικό μέτρο είναι αποτελεσματικότερο και λιγότερο δαπανηρό από την καταστολή. Μεταξύ των κυριότερων προληπτικών μέτρων και ενεργειών, που λαμβάνονται για την προστασία των δασών από τον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών και των καταστροφικών συνεπειών τους, είναι η συντήρηση και η βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου. Οι δασικοί δρόμοι, αφενός διευκολύνουν τη συνεχή επιτήρηση του δάσους και αφετέρου καθιστούν δυνατή τη γρήγορη επέμβαση των επίγειων μέσων προς τις διάφορες εστίες της πυρκαγιάς, παρεμποδίζοντας έτσι τη διάδοση των πυρκαγιών και τη διευκόλυνση των προσπαθειών κατάσβεσής τους.

Η Ρόδος πέραν από την καταστροφική πυρκαγιά του περασμένου έτους, έχει δοκιμαστεί από καταστροφικές πυρκαγιές και κατά το παρελθόν ως εκ τούτου η λήψη προληπτικών μέτρων αντιπυρικής προστασίας, θεωρείται πρωταρχικής σημασίας.

Στα πλαίσια της παρούσας, περιλαμβάνονται εργασίες συντήρησης 700 km δασικού οδικού δικτύου περιοχών του Δήμου και Νήσου Ρόδου, οι οποίοι είχαν συντηρηθεί στα πλαίσια του προγράμματος Antinero II κατά το διάστημα από 23-12-22 έως 21-04-23, που λόγω των μετεωρολογικών φαινομένων που ακολούθησαν αλλά και έλλειψη τεχνικών έργων παρουσιάζει διαβρώσεις του καταστρώματος ενώ σε κάποιες περιπτώσεις παρουσιάζει καταπτώσεις των πρανών και πλήρωση των τάφρων. Η συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου, που έχει υποστεί φθορές, για τη βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης του προσωπικού δασοπυρόσβεσης, η αποκατάσταση μετά την καταστροφική πυρκαγιά αλλά κυρίως η πρόληψη, για τη συνεχή επιτήρηση και προστασία του δάσους και σε επίπεδο καταστολής η έγκαιρη επέμβαση των επίγειων μέσων προς τις διάφορες εστίες πυρκαγιάς, η αποφυγή μεγαλύτερων ζημιών οι οποίες θα πολλαπλασιαστούν σε περίπτωση που δεν αποκατασταθούν άμεσα και δευτερευόντως η διευκόλυνση των αναγκών μετακίνησης των κατοίκων και επισκεπτών των διαφόρων κοινοτήτων και τη διακίνηση των κτηνοτροφικών, γεωργικών κλπ. προϊόντων. Εν γένει στόχος είναι η αποτελεσματικότερη αντιπυρική προστασία, η αποφυγή περαιτέρω υποβάθμισης του δασικού περιβάλλοντός του νησιού, που είναι επιβαρυνόμενο εξαιτίας της δράσης επαναλαμβανόμενων περιστατικών πυρκαγιών και ο περιορισμός κατά το δυνατόν των δυσμενών επιπτώσεών τους.

Οι προς συντήρηση δασικοί δρόμοι απεικονίζονται στο σχετικό απόσπασμα χάρτη.

Το αντικείμενο του μελετώμενου έργου περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση μέρους των υφιστάμενων δασικών οδών Νήσου Ρόδου, από τη φθορά που έχουν υποστεί, λόγω της πυρκαγιάς αλλά και λόγω βροχοπτώσεων ή έλλειψης τεχνικών.

Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα υλοποιηθούν είναι οι παρακάτω:

Συνολικά η εκσκαφή - όρυξη ανέρχεται σε 20.064,52κ.μ.

Άρση καταπτώσεων που ανέρχονται σε 300 κ.μ.

Επιχωματώσεις που ανέρχονται σε 430 κ.μ.

Καθαρισμός τάφρων 1.000 μ.μ.

Επίσης θα εκτελεσθούν εργασίες **ισοπέδωσης και μόρφωσης καταστρώματος σε συνολική επιφάνεια 2.000.000 τ.μ.**

Τα προϊόντα εκσκαφής θα χρησιμοποιηθούν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους για την κατασκευή επιχωμάτων, την εξομάλυνση των κλίσεων και την διαμόρφωση του επιφανειακού στρώματος της δασικής οδού.

Η ονομασία των δασικών οδών και οι ποσότητες των επιμέρους εργασιών που απαιτούνται για την συντήρησή τους, αναγράφονται στον παρακάτω Πίνακα Προμέτρησης της παρούσας.

A/A	ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ	ΧΜ	ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜ ΑΤΟΣ (Τ.Μ.)	ΚΑΘΑΡΙΣ ΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ (Μ.Μ.)	ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤ ΩΣΕΩΝ (Κ.Μ.)	ΕΠΙΧΩΜ ΑΤΩΣΕΙΣ (Κ.Μ.)	ΕΚΣΚΑΦΗ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡ Α ΣΕ ΕΛΛΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ (Κ.Μ.)	ΕΚΒΡΑΧΙ ΣΜΟΙ (Κ.Μ.)	ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΛΛΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ (Κ.Μ.)
1	Δασικοί δρόμοι στην περιοχή βόρειας Ρόδου - Φιλερήμου	8	22,857.14	11.43	3.43	4.91	4.91	0.46	229.06
2	Δασικοί δρόμοι περιοχής Πεταλούδων	8	22,857.14	11.43	3.43	4.91	4.91	0.46	229.06
3	Περιοχή Λάφνη προς Γαδουρόβουνο	4	11,428.57	5.71	1.71	2.46	2.46	0.23	114.53
4	Δασικοί δρόμοι στην περιοχή Κατταβιά	10	28,571.43	14.29	4.29	6.14	6.14	0.57	286.32
5	Δασικοί δρόμοι στην περιοχή Γεννάδι	12	34,285.71	17.14	5.14	7.37	7.37	0.69	343.59
6	Από Κατταβιά – Μεσαναγρό	8	22,857.14	11.43	3.43	4.91	4.91	0.46	229.06
7	Φράγμα Απολακκιάς - Ίστριος (Καψάλα)	8	22,857.14	11.43	3.43	4.91	4.91	0.46	229.06
8	Δασικοί δρόμοι στην περιοχή Έμπωνα	15	42,857.14	21.43	6.43	9.21	9.21	0.86	429.48
9	Περιοχή Κοιμισιάλας	12	34,285.71	17.14	5.14	7.37	7.37	0.69	343.59
10	Δασικοί δρόμοι στην περιοχή Ζωπή	12	34,285.71	17.14	5.14	7.37	7.37	0.69	343.59
11	Τρυφονιάτιστα προς Πυλώνα	6	17,142.86	8.57	2.57	3.69	3.69	0.34	171.79
12	Δασικοί δρόμοι στην περιοχή Λάερμα	15	42,857.14	21.43	6.43	9.21	9.21	0.86	429.48
13	Από θέση Κενά προς Μολυβόπετρα	9	25,714.29	12.86	3.86	5.53	5.53	0.51	257.69
14	Από θέση Ρωινό προς Τελιώτη και Ποτιστήρα	7	20,000.00	10.00	3.00	4.30	4.30	0.40	200.43
15	Δασικοί δρόμοι περιοχή Λάρδος	18	51,428.57	25.71	7.71	11.06	11.06	1.03	515.38
16	Από θέση Κέσκιντο προς Υψηνή	8	22,857.14	11.43	3.43	4.91	4.91	0.46	229.06
17	Βαλάνας - Λινούδια	6	17,142.86	8.57	2.57	3.69	3.69	0.34	171.79
18	Σκαλί - Κρύο Νερό	15	42,857.14	21.43	6.43	9.21	9.21	0.86	429.48
19	Λάκουσ - Φτακλί - Καμάρι - Χαράκι – Ζώνη	9	25,714.29	12.86	3.86	5.53	5.53	0.51	257.69
20	Κόρδυλα – Τγκο	7	20,000.00	10.00	3.00	4.30	4.30	0.40	200.43
21	Από Θάρρι προς Ασκληπειό	18	51,428.57	25.71	7.71	11.06	11.06	1.03	515.38
22	Πορφύλια – Λάερμα	8	22,857.14	11.43	3.43	4.91	4.91	0.46	229.06
23	Διαδρομή Γαδουρά - Πολυστράτου - Παναγία Τρυφονιάτιστα	8	22,857.14	11.43	3.43	4.91	4.91	0.46	229.06
24	Δασικοί δρόμοι στην περιοχή Μάσσαρη	15	42,857.14	21.43	6.43	9.21	9.21	0.86	429.48
25	Τρυφονιάτιστα - Καούρι - Πλάτσα - Μάντρες	8	22,857.14	11.43	3.43	4.91	4.91	0.46	229.06
26	Δασικοί δρόμοι Πυλώνας	12	34,285.71	17.14	5.14	7.37	7.37	0.69	343.59
27	Λάρδου - Βαλάνα - Κέσκιντος - Κατασκηνώσεις	15	42,857.14	21.43	6.43	9.21	9.21	0.86	429.48
28	Από Αγ. Λουκά προς Διφένη - Παραίση	9	25,714.29	12.86	3.86	5.53	5.53	0.51	257.69
29	Περιοχή Κόνταρη	7	20,000.00	10.00	3.00	4.30	4.30	0.40	200.43
30	Περιοχή Κουκουβάς	18	51,428.57	25.71	7.71	11.06	11.06	1.03	515.38
31	Περιοχή Αγρός προς Αγ. Ισίδωρο	8	22,857.14	11.43	3.43	4.91	4.91	0.46	229.06
32	Περιοχή Λινούδια προς Αγ. Λουκά	8	22,857.14	11.43	3.43	4.91	4.91	0.46	229.06
33	Περιοχή Πυργιά προς Κουκουμάνα	15	42,857.14	21.43	6.43	9.21	9.21	0.86	429.48
34	Περιοχή Βαλανάς προς Αγ. Νικόλαο	8	22,857.14	11.43	3.43	4.91	4.91	0.46	229.06
35	Δασικοί δρόμοι στην περιοχή Κάλαθος 1.1 Από θέση Τγκο προς Καρακωνταντή και	15	42,857.14	21.43	6.43	9.21	9.21	0.86	429.48
36	Δασικοί δρόμοι στην περιοχή Λινούδια 1.2 Από θέση Τγκο προς Κάτη και Ασκληπινό ποταμό	15	42,857.14	21.43	6.43	9.21	9.21	0.86	429.48
37	Δασικοί δρόμοι στην περιοχή Κάλαθος 1.1 Από θέση Γέρακα προς Αγ. Ιωάννη.	15	42,857.14	21.43	6.43	9.21	9.21	0.86	429.48
38	Δασικοί δρόμοι στην περιοχή Φάνες 1.1 Από παλιά χωματερή προς αναδασώσεις	15	42,857.14	21.43	6.43	9.21	9.21	0.86	429.48
39	Από γήπεδο Φανών προς αναδασώσεις	1	2,857.14	1.43	0.43	0.61	0.61	0.06	28.63
40	Δασικοί δρόμοι στην περιοχή Φάνες θέση Φανερωμένη - Δεξαμενή Δήμου Από φάνες προς Σάλακο μέσω Φανερωμένης Από φανερωμένη προς Πουρνοκεφάλι Καλαβάρδων	15	42,857.14	21.43	6.43	9.21	9.21	0.86	429.48
41	Δασικοί δρόμοι στην περιοχή Σορωνή από Ιερά Μονή Παντάνασσας συνέχεια Ελαιοτριβείου	12	34,285.71	17.14	5.14	7.37	7.37	0.69	343.59
42	Δασικοί δρόμοι στην περιοχή Σάλακος Από Αρχαία Κάμερο - Μάνδρα Διακάκη	12	34,285.71	17.14	5.14	7.37	7.37	0.69	343.59
43	Αναδασώσεις - Καμαράκι Καμαράκι – Μανδρικό	12	34,285.71	17.14	5.14	7.37	7.37	0.69	343.59

44	Δασικοί δρόμοι στην περιοχή Καλαβάρδα	15	42,857.14	21.43	6.43	9.21	9.21	0.86	429.48
45	Από Αγ. Δημήτριο Καλαβαρδών προς Καμαράκι	9	25,714.29	12.86	3.86	5.53	5.53	0.51	257.69
46	Από Μυρτώνα προς θέση Σουφροτού Από Αγία Άννα προς Σουφροτού	7	20,000.00	10.00	3.00	4.30	4.30	0.40	200.43
47	Από Κάλαθο προς Περιστερώνα	8	22,857.14	11.43	3.43	4.91	4.91	0.46	229.06
48	Από θέση Νύμφαι προς Λάρδο και Υφενή	8	22,857.14	11.43	3.43	4.91	4.91	0.46	229.06
49	Από θέση Κουνούπους προς Υφενή και Γυτιά	8	22,857.14	11.43	3.43	4.91	4.91	0.46	229.06
50	Δασικοί δρόμοι Λάερμα προς Αγ. Ισίδωρος	2	5,714.29	2.86	0.86	1.23	1.23	0.11	57.26
51	Δασικοί δρόμοι από Λάερμα προς Αρταμύτη	5	14,285.71	7.14	2.14	3.07	3.07	0.29	143.16
52	Θέση Θάρρι - Κυρά Υφενη - Κρύο νερό	3	8,571.43	4.29	1.29	1.84	1.84	0.17	85.90
53	Δασικοί δρόμοι στην περιοχή Κάλαθος	4	11,428.57	5.71	1.71	2.46	2.46	0.23	114.53
54	Από θέση Φουντουκιά προς Ελεούσα	8	22,857.14	11.43	3.43	4.91	4.91	0.46	229.06
55	Από θέση Φουντουκιά προς Νύμφη	8	22,857.14	11.43	3.43	4.91	4.91	0.46	229.06
56	Από θέση Καπί προς Σάλακο	5	14,285.71	7.14	2.14	3.07	3.07	0.29	143.16
57	Δασικοί δρόμοι στην περιοχή Σιάννα	6	17,142.86	8.57	2.57	3.69	3.69	0.34	171.79
58	Από θέση Κυμαράσι προς Αρμενιστή και αντιτυρική λωρίδα	3	8,571.43	4.29	1.29	1.84	1.84	0.17	85.90
59	Από Γλυφάδα προς Λακί	2	5,714.29	2.86	0.86	1.23	1.23	0.11	57.26
60	Από Κυμαράσι προς Βασιλικό	8	22,857.14	11.43	3.43	4.91	4.91	0.46	229.06
61	Δασικοί δρόμοι στην περιοχή Κρητηνία	7	20,000.00	10.00	3.00	4.30	4.30	0.40	200.43
62	Στο Δάσος Καψής	6	17,142.86	8.57	2.57	3.69	3.69	0.34	171.79
63	Από Κρητηνία προς Λίρο	3	8,571.43	4.29	1.29	1.84	1.84	0.17	85.90
64	Από θέση "Φοριδία" προς θέση "Καλάμι"	2	5,714.29	2.86	0.86	1.23	1.23	0.11	57.26
65	Δασικοί δρόμοι στην περιοχή Σάλακου	6	17,142.86	8.57	2.57	3.69	3.69	0.34	171.79
66	Στην θέση Καπί - Σάλακο (εντός καταφυγίου Πρ. Ηλία)	7	20,000.00	10.00	3.00	4.30	4.30	0.40	200.43
67	Στην θέση Ελεούσα – Καλόπετρα	8	22,857.14	11.43	3.43	4.91	4.91	0.46	229.06
68	Από Αντιτυρικές λωρίδες Πρ. Ηλία προς Απόλλωνα	9	25,714.29	12.86	3.86	5.53	5.53	0.51	257.69
69	Δασικοί δρόμοι στην περιοχή Καλαβάρδα και Φάνες	5	14,285.71	7.14	2.14	3.07	3.07	0.29	143.16
70	Από θέση ραντάρ Σπεριόλι προς Πλατάνια	3	8,571.43	4.29	1.29	1.84	1.84	0.17	85.90
71	Μετά την Καλόπετρα (Μοναστήρι) απέναντι από καντίνα προς	2	5,714.29	2.86	0.86	1.23	1.23	0.11	57.26
72	Δασικοί δρόμοι Φανών προς Σορωνή	4	11,428.57	5.71	1.71	2.46	2.46	0.23	114.53
73	Δίκτυο δασοδρόμων Έμπονα από Προφήτη Ηλία θέση Κουτσιάκη -προς Λέλο	4	11,428.57	5.71	1.71	2.46	2.46	0.23	114.53
74	Δίκτυο δασοδρόμων Λάερμα από θέση Μαύρα νερά προς Μύλους	7	20,000.00	10.00	3.00	4.30	4.30	0.40	200.43
75	Δίκτυο δασοδρόμων Λάερμα από θέση Χαράκι Ζωπής προς Κάτω Μύλους	5	14,285.71	7.14	2.14	3.07	3.07	0.29	143.16
76	Δίκτυο δασοδρόμων Έμπονα από Αρταμύτη προς Καπαβά	5	14,285.71	7.14	2.14	3.07	3.07	0.29	143.16
77	Περιοχή Αγ. Ισίδωρου - Προφύλια (Κεραίες ΕΡΤ)	2	5,714.29	2.86	0.86	1.23	1.23	0.11	57.26
78	Δασικοί δρόμοι θέση Κουκούας Αγ. Ισίδωρος	4	11,428.57	5.71	1.71	2.46	2.46	0.23	114.53
79	Δίκτυο δασοδρόμων Αγ. Ισίδωρου	6	17,142.86	8.57	2.57	3.69	3.69	0.34	171.79
80	Δασικοί δρόμοι Λαέρμων – Τσιγγάνου	8	22,857.14	11.43	3.43	4.91	4.91	0.46	229.06
81	Από θέση Τσιγγάνου προς Αρροές Λαέρμων	7	25,714.29	11.43	3.43	4.30	4.91	0.46	229.06
82	Από θέση Γέλαντρος Παστός και προς Ιστριού	5	14,285.71	7.14	2.14	3.07	3.07	0.29	143.16
83	Από Αγ. Νικόλαο προς Αγ. Φιλήμονα και προς Καστρέλια	2	2,857.29	2.86	0.86	1.23	1.23	0.11	57.26
84	Δασικοί Δρόμοι προς Στεργί και Κορακιά	3	8,571.28	4.29	1.29	1.84	1.84	0.17	85.90
85	Από χωριό Αγ. Ισίδωρου Τσιγγάνου προς Λάερμα	4	11,428.57	5.71	1.71	2.46	2.46	0.23	96.53
	ΣΥΝΟΛΟ	700	2,000,000.00	1,000.00	300.00	430.00	430.00	40.00	20,024.52

Η εκτέλεση της παρούσας σύμβασης θα πραγματοποιηθεί κατά προτεραιότητα ως μέτρο πρόληψης δασικών πυρκαγιών και σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του Π.Δ. 437/81 όπου ορίζεται ότι: "η συντήρησης των εκτελουμένων έργων εκτελείται κατά προτεραιότητα" και το άρθρο 134 παρ. α του Ν.4412/2016 / ΦΕΚ 147^Α/2016 (κατασκευή του έργου από ειδικευμένους οικονομικούς φορείς κατά τις κείμενες διατάξεις).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νήσος Ρόδος όπου είναι ο χώρος υλοποίησης των εργασιών βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, η σύμβαση ανατίθεται με διαδικασία απευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5α του Ν.998/79 (Α'289) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του Ν. 4876/2021 (Α'251) και το άρθρο 74 του Ν.4843/2021 (Α'193).

Για την υλοποίηση της παρούσας μελέτης απαιτείται η μίσθωση τουλάχιστον δύο **ελαστικοφόρων φορτωτών** ο ένας εκ των οποίων ιπποδύναμης τουλάχιστον 200hp.

Το έργο θα εκτελεσθεί με μίσθωση των προσφερόμενων μηχανημάτων, σε Οικονομικό Φορέα που θα διαθέσει για μίσθωση τα ζητούμενα χωματουργικά μηχανήματα, εγγεγραμμένο στα αντίστοιχα επαγγελματικά Μητρώα σύμφωνα με τα άρθ. 105 και 106 του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116Α) και θα κοστολογηθεί - παραληφθεί σε ώρες εργασίας ως «παροχή υπηρεσίας». Σε περίπτωση περισσότερων προσφορών ο τρόπος επιλογής θα είναι η μικρότερη τιμή σε ευρώ ανά ώρα εργασίας.

Η Υπηρεσία θα επιβλέπει τις εργασίες με το υπάρχον δασικό προσωπικό (δασοφύλακες – δασοπόνους) με το σύστημα άσκησης παράλληλων καθηκόντων, ώστε να γίνεται άμεση επιτόπια παρατήρηση, άμεση λήψη εντολής από τον ανάδοχο για διορθωτικές ενέργειες επί του παραγόμενου έργου, από υπαλλήλους που κατά κανόνα γνωρίζουν και έχουν επαρκή εικόνα της κατάστασης του οδικού δικτύου της περιοχής τους λόγω αντικειμένου (δασοφύλακες) ενώ έχουν επιβλέψει τις συντηρήσεις και κατά τα προηγούμενα έτη.

Η ανάθεση θα διενεργηθεί για την μίσθωση με ωρομίσθιο των απαραίτητων χωματουργικών μηχανημάτων (φορτωτών) με συγκεκριμένη ως άνω αναφερόμενη ιπποδύναμη.

Η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου θα υπογράψει σύμβαση μίσθωσης με τον Οικονομικό Φορέα κάτοχο των μηχανημάτων, έχοντας το δικαίωμα αύξησης του ποσού της σύμβασης μέχρι την κάλυψη της χρηματοδότησης και σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Η επιστασία και παραλαβή θα γίνει επί των ωρών εργασίας επί του ωριαίου μισθώματος πλέον ΦΠΑ.

Η εκτέλεση των εργασιών της παρούσης μελέτης δεν προβλέπει την καταβολή εργολαβικού οφέλους.

Η καταβολή των μισθωμάτων θα γίνει άπαξ μετά την ολοκλήρωση των εργασιών βάσει των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιολογητικών, χωρίς αναθεωρήσεις ή άλλες διαφοροποιήσεις.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην κατασκευή και τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας του έργου με δικά του έξοδα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και οδηγίες που θα λάβει από την Υπηρεσία.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά θα δίνεται σε ακέραιο αριθμό με 2 δεκαδικά και θα αφορά την χρέωση ώρας εργασίας και θα αφορά κάθε φορτωτή (ο ένας εκ των οποίων ιπποδύναμης τουλάχιστον 200hp). Η τιμή της προσφοράς θα είναι ενιαία για όλα τα προσφερόμενα μηχανήματα.

Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση καθώς και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου.

Επισημαίνεται ότι οι Υπεύθυνες Δηλώσεις, για την περίπτωση των νομικών προσώπων υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα κατά τις διατάξεις του άρθρου 79Α του ν.4412/2016 και φέρουν ημερομηνία υπογραφής μετά από αυτήν της πρόσκλησης.

Τρόπος κατάθεσης της προσφοράς

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει προσφορά και υπ. δήλωση έως την **16^η - 07 - 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00** διά της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Για περαιτέρω πληροφορίες για την εν λόγω ανάθεση, μπορείτε να απευθυνθείτε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:00 έως 15:00) στα τηλέφωνα 22410-43685 και 22410-43680 (αρμόδιος υπάλληλος Λεφάκης Δημήτριος Δασολόγος

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ – Λοιποί Αποδέκτες

Β1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αιγαίου
Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης
Ακτή Μιαούλη 83& Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κωδ. 18538, Πειραιάς
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Γενική Γραμματεία Δασών
Γενική Δ/ση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος
Τέρμα Αλκμάνος, 11528 Αθήνα

Β2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας
2. Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων της Υπηρεσίας

Γ. ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ, ΤΕΕ (άρθ.120 Ν. 4412/2016 όπως ισχύει με άρθ. 53 Ν.4782/2021)
(Διαδικτυακά)

(με πράσινο χρώμα οι δασικοί δρόμοι που θα συντηρηθούν)

ΔΑΣΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ

