

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 24784

**«Προμήθεια Εξοπλισμού και Αδειών Λογισμικού
για την Ψηφιοποίηση του Μητρώου Μελών ΤΕΕ»**

Στην Αθήνα, σήμερα Πέμπτη την 2^η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

Αφ' ενός

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, που εδρεύει επί της οδού Νίκης 4, 105 36 ΑΘΗΝΑ, έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 090002260, υπάγεται στη ΔΟΥ Δ' Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Χρήστο Σπίρτζη, καλούμενο εφ' εξής «ΤΕΕ»

και αφ' ετέρου

Η εταιρεία «**ALTEC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**» με το διακριτικό τίτλο «**ALTEC INTEGRATION A.E.**», που εδρεύει στο Μαρούσι, οδός Πάτμου, αρ. 12, Τ.Κ. 151 23, έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 997984070, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον κ Ιωάννη Τσιαδή του Βασιλείου, δυνάμει του υπ' αριθμ. 13.995 Ειδικού Πληρεξουσίου, και η οποία εταιρεία αποκαλείται στο εξής "Ανάδοχος",

λαμβάνοντας υπ' όψιν:

1. το Π.Δ. της 27-11/14-12-1926 «Περί Κωδικοποίησης των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. το Ν.Δ. 496/74 «Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α 204), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
3. το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λ.π.», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναλογικά εφαρμοζόμενο
4. το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α 19), «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναλογικά εφαρμοζόμενο



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



Ε.Π.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ



ΕΣΠΑ
2007-2013
πρόγραμμα για την ανάπτυξη
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Με τη χρηματοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου,
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

5. το Π.Δ. 60/16.3.2007 (ΦΕΚ Α 64) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
6. το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ Α 150), αναλογικά εφαρμοζόμενο για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά στην παρούσα Διακήρυξη, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
7. το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α' 173/30.09.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21^{ης} Ιουνίου 1989 και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25^{ης} Φεβρουαρίου 1992, όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11^{ης} Δεκεμβρίου 2007 του Συμβουλίου της», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
8. το Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α'/2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις, όπως ισχύει
9. το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α'/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις.», όπως ισχύει
10. το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α'/ 2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει
11. το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πρωτεύουσας κώδικας) – Προπρωτεύουσας διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
12. το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α'/2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως ισχύει
13. το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
14. τη με αρ. 14053/ΕΥΣ/1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-03-2008) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για το Σύστημα Διαχείρισης και τις με αρ. 43804/ΕΥΘΥ/2041/7.09.2009 (ΦΕΚ 1957/Β/09-09-2009), 28020/1212/30-06-2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19.07.2010), 18818/ΕΥΘΥ 864/02.05.2011 (ΦΕΚ 1111/Β/03-06-2011) και 5058/ΕΥΘΥ 198/05.02.2013 (ΦΕΚ 292/Β/13.02.2013) τροποποιήσεις της, καθώς



και το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

15. Το άρθρο 21 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α'18/25.1.2013) με τον οποίο κυρώθηκαν τα άρθρα 3 και 11 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 237/Α'/05.12.2012) «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών ΕΣΠΑ»
16. τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1784/1999, όπως ισχύει
17. τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει
18. τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8^{ης} Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει
19. τη με αρ. Ε (2007) 5528/09.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2007GR05UPO003) για την έγκριση του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», καθώς και τις από 28.11.2011 και 17.12.2012 τροποποιήσεις αυτής
20. τη με αρ. 2001/05.08.2011 Απόφαση Ένταξης της πράξης με τίτλο "Απλούστευση των Διοικητικών Διαδικασιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας", κωδικό ΟΠΣ 349629 και κωδικό ΠΔΕ 2011ΣΕ07180009, όπως ισχύει, της οποίας το παρόν Έργο αποτελεί το υπόεργο 4
21. τη ΣΑΕ 071/8 στην οποία έχει ενταχθεί η ανωτέρω πράξη με ενάριθμο κωδικό πράξης 2011ΣΕ07180009, συνολικού προϋπολογισμού 1.996.269,00 ευρώ
22. τη με αρ. Γ10/Σ4/2012 (ΑΔΑ: Β44Υ46Ψ842-9ΥΠ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ για να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση για τουλάχιστον 15 ημέρες το παρόν Σχέδιο Διακήρυξης
23. τις με αρ. Γ4/Σ30/2012 (ΑΔΑ: ΒΕΦΣ46Ψ842-7Ν0), Α5/Σ31/2012 (ΑΔΑ: ΒΕΔΓ46Ψ842-ΞΜ9) και Α6/Σ9/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΦ46Ψ842-Υ6Β) Αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ σχετικά με τον ορισμό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών του έτους 2013
24. Το με αρ. 1932/25.01.2013 έγγραφο της ΕΥΔ του ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση με θέμα 'Διατύπωση γνώμης με προϋποθέσεις για τη διαδικασία δημοπράτησης του



- του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» (Κωδικός ΟΠΣ 349629)'
25. τη με αρ. Α10/Σ20/2013 (ΑΔΑ ΒΕΥΗ46Ψ842-7Γ8) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ για την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού
 26. τη με αρ. πρωτ. 16026/31-07-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΒΟ46Ψ842-ΒΘΓ) Διακήρυξη του διαγωνισμού για την επαναπροκήρυξη του Έργου
 27. τη με αρ. πρωτ. 19367/26-09-2013 προσφορά του Αναδόχου
 28. τη με αρ. Α6/Σ7/2014 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ για την κατακύρωση του αποτελέσματος του εν θέματι διαγωνισμού με Κωδικό ΟΠΣ:349629 του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013», με τη με αρ. Α8/Σ16/2014 όμοια απόφαση.
 29. Το με αρ. 1506/28.05.2014 έγγραφο της ΕΥΔ του ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση με θέμα 'Προέγκριση διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και σχεδίου σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού και Αδειών Λογισμικού για την Ψηφιοποίηση του Μητρώου Μελών ΤΕΕ» για το υποέργο 4 της Πράξης «Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» (Κωδικός ΟΠΣ 349629)'

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Αντίκλητος	Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Εταιρείας με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό.
Αναθέτουσα Αρχή	ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΠΕ	Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου
Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης	Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η Προσφορά και η Σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα
Έργο	Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου



Ε.Π.
**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ**



Με τη χρηματοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου,
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Προϋπολογισμός Έργου	Η εκτιμώμενη από το ΤΕΕ δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Σύμβαση	Το παρόν συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ του ΤΕΕ ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου.
Συμβατικά τεύχη	Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ του ΤΕΕ και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. τη Σύμβαση β. τη Διακήρυξη γ. την Προσφορά του Αναδόχου
Συμβατικό Τίμημα	Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Τμηματική παραλαβή παραδοτέων	Προσωρινή παραλαβή των εκάστοτε παραδοτέων
Οριστική Παραλαβή	Ολοκλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου

Άρθρο 2

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα, το ΤΕΕ αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση του Έργου: «Προμήθεια Εξοπλισμού και Αδειών Λογισμικού για τη Ψηφιοποίηση του Μητρώου Μελών ΤΕΕ».

Το έργο στοχεύει στη ψηφιοποίηση του Μητρώου Μελών του ΤΕΕ, η οποία αποτελεί ισχυρή προϋπόθεση για την ανάπτυξη και παροχή ποιοτικών ψηφιακών υπηρεσιών εσωτερικά στο ΤΕΕ, προς τα μέλη του καθώς και προς τα μη μέλη, φυσικά και νομικά πρόσωπα και συμβάλει στην απλοποίηση και ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών του δημοσίου τομέα.

Η υποδομή, που θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει στο ΤΕΕ, θα υποστηρίξει την πλήρη ψηφιοποίηση του φυσικού αρχείου, την ηλεκτρονική ένταξή του στη λειτουργία του ΤΕΕ & στην απ' ευθείας ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των Μελών του ΤΕΕ μέσω της υπηρεσίας MyTEE καθώς και τη λειτουργία του Μητρώου ως ηλεκτρονική υπηρεσία (web service) προς άλλους φορείς.



Ειδικότερα, αντικείμενο του Έργου είναι η προμήθεια, εγκατάσταση & παραμετροποίηση του απαραίτητου εξοπλισμού και των αδειών λογισμικού για την ψηφιοποίηση του Μητρώου Μελών του ΤΕΕ. Δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας σύμβασης η μετατροπή του φυσικού αρχείου σε ηλεκτρονικό και εν γένει το Έργο της ψηφιοποίησης του αρχείου του Μητρώου.

Οι εφαρμογές θα βασίζονται σε καθιερωμένα πρότυπα ανάπτυξης (RDBMS, J2EE, SSO) και το περιβάλλον λειτουργίας θα μπορεί να βασίζεται σε όλους τους δημοφιλείς web browsers.

Το σύστημα υποδομών θα βασίζεται σε συστοιχία εξυπηρετητών και λογισμικού συστήματος, έτσι ώστε να παρέχει υψηλή διαθεσιμότητα και απόδοση. Αυτό περιλαμβάνει σύστημα βάσεων δεδομένων (RDBMS), εξυπηρετητών δικτύου (File Servers), σταθμούς εργασίας, καθώς και σαρωτές με δυνατότητα επεξεργασίας εικόνων.

Κρίσιμο σημείο της υλοποίησης του παρόντος Έργου είναι η σωστή εγκατάσταση και παραμετροποίηση της υποδομής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία και διάθεση υπηρεσιών, καθώς επίσης και η υποστήριξη εργαλείων διαχείρισης επιχειρησιακών ροών, έτσι ώστε η συντήρηση και η μελλοντική ανάπτυξή τους να έχει βιώσιμο κόστος.

Η υπό προμήθεια υποδομή θα εγκατασταθεί στο ΤΕΕ στο ειδικά διαμορφωμένο computer room, το οποίο διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο χωρητικότητας >500Mbps, ειδικό κλιματισμό, UPS και γεννήτρια (Συστήματα και Κλιματισμός).

Η προμήθεια θα περιλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω:

α/α	Περιγραφή	Ποσότητα
1	ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ - FILE SERVER	4
2	ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	4
3	ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	4
4	ΣΑΡΩΤΕΣ (SCANNERS)	3
5	ΕΠΙΠΕΔΟΣ ΣΑΡΩΤΗΣ (SCANNER) ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α2	1
6	ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΑΡΩΤΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ	4
7	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (RDBMS) (Άδειες Λογισμικού)	1CPU



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



Το Έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με:

- α) τα όσα αναφέρονται στο ΜΕΡΟΣ Α΄ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και
- β) την υπ. αριθμ. πρωτ. 19367/26-09-2013 Προσφορά του Αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ. αριθμ. πρωτ. 16026/3107-2013 Διακήρυξης, και της Α6/Σ7/2014 Απόφασης Κατακύρωσης της Δ.Ε. του ΤΕΕ.

Άρθρο 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η συνολική διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες για την ολοκλήρωση των φάσεων του Έργου και για τις υπηρεσίες εγγύησης/καλής λειτουργίας (Εξοπλισμού/Λογισμικού), βάσει του άρθρου 4 της παρούσας, αρχόμενη από την ημέρα υπογραφής της. Η ίδια ως άνω ημερομηνία προσδιορίζει και την έναρξη υλοποίησης του Έργου από τον Ανάδοχο.

Άρθρο 4 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Η εκτέλεση & παράδοση του Έργου θα πραγματοποιηθεί με βάση το Χρονοδιάγραμμα του Έργου, όπως αυτό προσδιορίζεται αναλυτικά στην παρ.Α3.6 και στην παρ. Α4.2 του Μέρους Α΄ της Διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους της υπ. αριθμ. πρωτ. 19367/26-09-2013 Προσφοράς του Αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ. αριθμ. πρωτ. 16026/31-07-2013 Διακήρυξης.

Το Έργο θα αναπτυχθεί, σύμφωνα με τις παρακάτω φάσεις, με τις οποίες θα συνδέονται και οι αντίστοιχες χρηματοροές.

A/A Φάσης	Τίτλος Φάσης	Μήνας Έναρξης	Μήνας Λήξης (παράδοσης)
1	Παράδοση & εγκατάσταση εξοπλισμού	1	2
2	Εγκατάσταση και παραμετροποίηση Λογισμικού	2	2
3	Δοκιμαστική λειτουργία και περίοδος δοκιμών – Εκπαίδευση Χρηστών	2	3

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στο ΤΕΕ τα Παραδοτέα του Έργου όπως προσδιορίζονται αναλυτικά και ανά φάση του Έργου στις παρ. Α3.6 και Α3.7 του Μέρους Α΄ της



Διακήρυξης, καθώς και τις υπηρεσίες εγγύησης/καλής λειτουργίας της παρ. Α4.2 αυτής, η οποία ομοίως αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Τα Παραδοτέα του Έργου είναι:

A/A	Παραδοτέα	Ποσότητα
1	ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ - FILE SERVER	4
2	ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	4
3	ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	4
4	ΣΑΡΩΤΕΣ (SCANNERS)	3
5	ΕΠΙΠΕΔΟΣ ΣΑΡΩΤΗΣ (SCANNER) ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α2	1
6	ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΑΡΩΤΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ	4
7	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (RDBMS)(Άδειες Λογισμικού)	1 CPU
8	ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ (OCR) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ	
9	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	
10	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	

Επί πλέον, η προτεινόμενη προσέγγιση αναφορικά με την οργάνωση του Έργου σε Φάσεις και Παραδοτέα και των υπηρεσιών εγγύησης/καλής λειτουργίας, περιλαμβάνεται και στην προσφορά του Αναδόχου.

Συμφωνείται ότι στην περίπτωση που θα προκύψει επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος του Έργου, δεν θα υπάρξει πρόσθετη αμοιβή για τον Ανάδοχο, εφ' όσον δεν τροποποιηθεί το αντικείμενο εργασιών του.

Άρθρο 5

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

Η παρακολούθηση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο Α5 «Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου» του Μέρους Α' της Διακήρυξης. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) θα συγκροτηθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΤΕΕ, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης και θα κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο. Η ΕΠΠΕ παρακολουθεί την πορεία των εργασιών σε όλο το διάστημα εξέλιξης του Έργου και είναι αρμόδια για την έγκριση, πιστοποίηση και παραλαβή όλων των παραδοτέων και του Έργου συνολικά. Καθ' όλη τη διάρκεια εξέλιξης του Έργου, η ΕΠΠΕ συνεργάζεται με τον Ανάδοχο για το συντονισμό και την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των



προδιαγεγραμμένων από την παρούσα σύμβαση εργασιών και μπορεί να διενεργεί για το σκοπό αυτό απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους.

Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών του Αναδόχου προς τους εμπλεκόμενους στην υλοποίηση του Έργου φορείς, είναι οι εγκαταστάσεις του ΤΕΕ/του Κυρίου του Έργου και χώροι που υπαγορεύονται από τις απαιτήσεις του Έργου.

Τα Παραδοτέα του Έργου και οι χρόνοι τους συμφωνούνται σύμφωνα με την παρ.Α3.6 και Α3.7 του Μέρους Α΄της Διακήρυξης που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την ΕΠΠΕ για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα Παραδοτέα, αλλά και το σύνολο του Έργου, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Τα Παραδοτέα διαβιβάζονται στην ΕΠΠΕ, η οποία τα εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο εντός πέντε εργάσιμων ημερών (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας παράδοσής τους. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων και να επανυποβάλει τα Παραδοτέα καταλλήλως διορθωμένα και συμπληρωμένα. Η διαδικασία της επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές, με τις ίδιες προθεσμίες.

Σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε σημείο της εξέλιξης του Έργου, συμπεριλαμβανομένου και της παρ.Α4.2 «Υπηρεσίες Εγγύησης – Καλής Λειτουργίας» του Α΄ Μέρους της Διακήρυξης, εάν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να τις αναφέρει σε αυτήν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες μέρες από την γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων. Εφ΄ όσον διαπιστωθεί η διατήρηση των μη συμμορφώσεων και μετά τις διορθωτικές ενέργειες του Αναδόχου, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης του ΤΕΕ, τότε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου, κατά τις κείμενες διατάξεις.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου εισηγείται:

- α) την παραλαβή του Παραδοτέου χωρίς παρακράτηση από την αμοιβή του, αν κρίνει ότι αυτό δεν παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της παρούσας
- β) την παραλαβή του Παραδοτέου με παρακράτηση επί της αμοιβής, αν κρίνει ότι το Παραδοτέο παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της παρούσας που δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του να χρησιμοποιηθεί από το ΤΕΕ ή



- γ) την απόρριψη του Παραδοτέου, αν αυτό παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της παρούσας που επηρεάζουν την καταλληλότητά του να χρησιμοποιηθεί από το ΤΕΕ

Στις περιπτώσεις (α) και (β) η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο τμηματικής παραλαβής, ενώ στην περίπτωση (γ) συντάσσει πρωτόκολλο απόρριψης.

Η παραλαβή γίνεται υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στην παρούσα. Σε περίπτωση που η τμηματική ή οριστική παραλαβή δεν πραγματοποιηθεί από την ΕΠΠΕ εντός των προβλεπομένων προθεσμιών με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του ΤΕΕ, τεκμαίρεται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του ΤΕΕ. Αν η παραλαβή συντελεσθεί αυτοδίκαια και διαπιστωθούν εκ των υστέρων διαφορές στο Παραδοτέο, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να επιστρέψει το μέρος του συμβατικού τιμήματος που τυχόν καταβλήθηκε για το Παραδοτέο αυτό, ή άλλως το ΤΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει αυτό από το συμβατικό τίμημα ή/και από τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. Πριν την επιστροφή του μέρους του συμβατικού τιμήματος το ΤΕΕ δύναται να θέσει στον Ανάδοχο και προθεσμία προς επανόρθωση των διαφορών.

Η οριστική παραλαβή του Έργου θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και της 3^{ης} Φάσης με τη σύνταξη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής. Μέσα στην προθεσμία της οριστικής παραλαβής πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από τον Ανάδοχο και τυχόν επιπλέον τροποποιήσεις στα Παραδοτέα που επιβάλλονται από ανάγκες που ανέκυψαν κατά την εξέλιξη του Έργου, εφ' όσον ζητήθηκαν τέτοιες τροποποιήσεις από το ΤΕΕ στην κατάλληλη φάση.

Τα πρωτόκολλα απόρριψης / παραλαβής διαβιβάζονται από την ΕΠΠΕ προς το αρμόδιο όργανο του ΤΕΕ.

Ο χρόνος παράδοσης του Έργου καθώς και οι επί μέρους προθεσμίες που καθορίζονται στην παρούσα σύμβαση μπορεί να παραταθούν με απόφαση της ΤΕΕ, κατόπιν σχετικού εγγράφου αιτήματος του Αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται τουλάχιστον είκοσι (20) ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης ή της τμηματικής προθεσμίας. Σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε εγκαίρως αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος παράδοσης χωρίς ο Ανάδοχος να παραδώσει το Έργο ή τμήμα αυτού, ο Ανάδοχος, εκτός των ποινικών ρητρών που υποχρεούται να καταβάλλει και οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας, δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος, κατά τις κείμενες διατάξεις.

Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο του εξοπλισμού, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



Ε.Π.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Άρθρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Η παράδοση και η παραλαβή του εξοπλισμού και των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στις παρ.Α3.6, Α3.7 και Α3.8 και Α4.2 του Μέρους Α΄ της Διακήρυξης, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης του Έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα Παραδοτέα δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης:

- ✓ ποσοστό 0,2% επί της συμβατικής τιμής των παραδοτέων που καθυστερούν, εφ' όσον αυτά είναι διακριτά κοστολογημένα στην οικονομική προσφορά του Αναδόχου
- ✓ ποσοστό 0,02% του συμβατικού τιμήματος του Έργου, σε κάθε άλλη περίπτωση.

Η ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία έχει παραδοθεί μέρος του εξοπλισμού αλλά είναι αδύνατον να χρησιμοποιηθεί από τον Φορέα Λειτουργίας λόγω καθυστερημένης μεταγενέστερης παράδοσης απαραίτητης για τη λειτουργία του.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε καταβολή ποινικών ρητρών σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην παρ.Β5.5 του Μέρους Β΄ της Διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του Φορέα Λειτουργίας.

Το ΤΕΕ έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση.

Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.

Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης φάσεων ή μη παράδοσης παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα του Έργου, από υπαιτιότητα του Αναδόχου.




Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων, θα επιβάλλονται με απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. Το εισπραχθέν προϊόν των ρητρών ενέχει νομική αυτοτέλεια και δεν συμψηφίζεται με το προϊόν από την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για άλλη συμβατική αιτία.

Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το σύνολο των φάσεων του Έργου περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραμμα. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν, βαρύνουν τον Ανάδοχο επί πλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.

Οι ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.

Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, το ΤΕΕ δικαιούται, κατά την κρίση του, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των Παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.

Ρητά συμφωνείται μεταξύ των μερών ότι τα ποσά που τυχόν καταβληθούν λόγω ποινικών ρητρών δεν συμψηφίζονται με τις τυχούσες καταπίπτουσες εγγυητικές επιστολές.

Το ΤΕΕ έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει, κατά την κρίση του ΤΕΕ και αποδεδειγμένα, ουσιώδη όρο της παρούσας Σύμβασης, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση.

Άρθρο 7

ΡΗΤΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ - ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σε περίπτωση που οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια της παραγωγικής λειτουργίας και της περιόδου Εγγύησης – Καλής λειτουργίας, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικώς στην παρ.Α4.2 του Μέρους Α' της Διακήρυξης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας, υστερούν του επιπέδου εξυπηρέτησης που έχει προκαθορισθεί στην παρούσα καθώς και στη Διακήρυξη, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ποινικές ρήτρες ως εξής:

Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου αποκατάστασης βλάβης/δυσλειτουργίας, θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση με το:

- 0,05% επί του συμβατικού τιμήματος



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



Ε.Π.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Για κάθε επί πλέον ώρα βλάβης (μη διαθεσιμότητας), εφ' όσον αυτή είναι εντός ΚΩΚ, ή το ήμισυ του ως άνω υπολογιζόμενου ποσού, εφ' όσον η ώρα είναι εκτός ΚΩΚ.

Οι ρήτρες αυτές θα επιβάλλονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΤΕΕ και είτε θα καταβάλλονται από τον Ανάδοχο οικειοθελώς είτε θα καταπίπτουν από την εγγύηση καλής λειτουργίας.

Άρθρο 8 ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από το ΤΕΕ στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τεσσάρων Ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (193.954,38 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% [Τίμημα χωρίς ΦΠΑ: εκατόν πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια ογδόντα έξι Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (157.686,48 €), Φ.Π.Α: τριάντα έξι χιλιάδες διακόσια εξήντα επτά Ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά (36.267,89 €)].

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του ΤΕΕ. Ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά από τυχόν μελλοντική αξίωσή του από το άρθρο 388 Α.Κ. για το οποίο επί πλέον δηλώνει ότι αναλαμβάνει τον συγκεκριμένο κίνδυνο για το συγκεκριμένο Έργο και τη συγκεκριμένη σύμβαση, άλλως παραιτείται από τυχόν σχετική ενδεχόμενη αξίωσή του.

Η πληρωμή του Αναδόχου του Έργου θα γίνει από τον ενάρηθμο 20111101780009 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο της κάθε φάσης του Έργου και σύμφωνα με την ποσοστιαία κατανομή επί του συμβατικού τιμήματος για τα αντίστοιχα έργα/υπηρεσίες του παρακάτω πίνακα:

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ	Ποσοστό (%) επί του συμβατικού τιμήματος κάθε Παραδοτέου
Παράδοση, εγκατάσταση εξοπλισμού και παραμετροποίηση	65%
Δοκιμαστική λειτουργία και περίοδος δοκιμών – Εκπαίδευση Χρηστών	35%



Ε.Π.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ



ΣΥΝΟΛΟ	100%
---------------	-------------

Ο ανωτέρω τρόπος πληρωμής δύναται να τροποποιηθεί για τις ανάγκες του Έργου κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης, με βάση τα ορόσημα του Έργου, υπό την προϋπόθεση ότι η εκάστοτε πληρωμή δεν θα υπερβαίνει το αντικείμενο του Έργου που θα έχει παραληφθεί.

Η πληρωμή της αξίας του Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και στις νόμιμες κρατήσεις, επιβαρύνσεις και λοιπούς φόρους κλπ όπως αυτά ισχύουν, ενδεικτικά μεταξύ αυτών του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.4013/2011, κατά την έκδοση το χρηματικού εντάλματος.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος του δικαιώματος προαίρεσης του Έργου θα προσδιορίζονται στη Σύμβαση Συντήρησης που θα συναφθεί.

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει επ' ονόματί του τον εκτελωνισμό του εξοπλισμού και άλλων προϊόντων που αφορούν το Έργο, τα οποία θα παραδώσει, εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία ελεύθερα στους χώρους εγκατάστασης. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Το ΤΕΕ μπορεί να αναστείλει ανά πάσα στιγμή τις πληρωμές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, σε περίπτωση που δεν έχουν προσκομιστεί τα αναγκαία δικαιολογητικά έως την ημερομηνία προσκόμισης τους.

Άρθρο 9 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στο ΤΕΕ την με αριθμό 9004045222 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Τράπεζας Eurobank κατάστημα Όθωνος 8 Αθήνας, ποσού δέκα πέντε χιλιάδων επτακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και (15.769,00 €) (10% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Αναδόχου, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης.

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας.



Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του ΤΕΕ με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της Διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση. Στην περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης το ΤΕΕ διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 10 **ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

Για την καλή λειτουργία του Έργου, μετά την οριστική παραλαβή του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% του συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Σε περίπτωση Προσφοράς Περιόδου Εγγύησης μεγαλύτερης της ζητούμενης, το παραπάνω ποσοστό (2,5%) της Εγγυητικής Επιστολής προσαυξάνεται κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα για κάθε επί πλέον προσφερόμενο έτος εγγύησης. Κατά την Περίοδο Εγγύησης, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του συνόλου του Έργου και οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στο κεφ Α4.2 της Διακήρυξης.

Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Η ευθύνη του Αναδόχου για την καλή λειτουργία του συνόλου του Έργου κατά την Περίοδο Συντήρησης θα καθορίζεται στα σχετικά άρθρα της Σύμβασης Συντήρησης, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο κεφ Α4.3 Διακήρυξης, όπου και θα συμπεριλαμβάνονται και οι, στην παρούσα Διακήρυξη, οριζόμενες ποινικές ρήτρες.

Η Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια της συντήρησης διατηρεί το δικαίωμα να εξαιρεί ή να επανεντάσσει οποιοδήποτε από τα υπό προμήθεια είδη (εξοπλισμό και λογισμικό) στη Σύμβαση Συντήρησης, αναπροσαρμόζοντας ανάλογα το κόστος συντήρησης.

Σε περίπτωση επανένταξης στη συντήρηση κάποιου προϊόντος που είχε εξαιρεθεί, τα συμβαλλόμενα μέρη εξακολουθούν να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα που θα είχαν εάν το συγκεκριμένο προϊόν δεν είχε ποτέ εξαιρεθεί από τη συντήρηση.

Άρθρο 11 **ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της παρούσας τεκμαίρεται ότι έχει πλήρη γνώση του συνόλου των συνθηκών εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσας και των αντιστοίχων κινδύνων. Τεκμαίρεται επίσης ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και αληθινό για την εκτέλεση του



αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα (τεχνικο-οικονομική) που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση των προσφορών του. Τυχόν παράλειψη ή πλημμέλεια στην ενημέρωση του ή τυχόν διακυμάνσεις της αγοράς δεν τον απαλλάσσουν από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και την εντεύθεν ευθύνη από το νόμο και τη σύμβαση.

Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη καλής και άρτιας εκτέλεσης του συνόλου του Έργου συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου καλής λειτουργίας/εγγύησης. Ευθύνεται δε για κάθε είδους ζημία, βλάβη ή μείωση αξίας από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται, εκτός και αν δεν οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του Αναδόχου. Ευθύνεται δε παράλληλα και για όποια ουσιώδη ή επουσιώδη φανερά ή κρυμμένα τυχόν ελαττώματα, τόσο κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου όσο και για δύο (2) έτη μετά την παράδοση. Επίσης εγγυάται απόλυτα την ύπαρξη και συμβατότητα των συμφωνημένων ιδιοτήτων του Έργου, όπως αυτές καθορίστηκαν με βάση τους όρους των υπ. αριθμ. πρωτ. 16026/31-07-2013 Διακήρυξης και 19367/26-09-2013 Προσφοράς του Αναδόχου.

Μετά την υπογραφή της παρούσας, ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών (Πρόγραμμα υλοποίησης του Έργου) στο ΤΕΕ. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές του Έργου τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στο ΤΕΕ, το οποίο και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει.

Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το ΤΕΕ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπ' όψιν του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιοσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της παρούσας, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη του ΤΕΕ ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτό προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, το ΤΕΕ δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας



Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μόνο μετά από έγκριση του ΤΕΕ και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει το ΤΕΕ εγγράφως **δεκαπέντε (15) ημέρες** πριν από την αντικατάσταση.

Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται αφ' ενός να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφ' ετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση του ΤΕΕ.

Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του ΤΕΕ.

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικείμενου της παρούσας, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΤΕΕ, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση του, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στο ΤΕΕ τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτού. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε το ΤΕΕ συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται των συμβατικών σχέσεων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ) το ΤΕΕ δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.

Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας ή της Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή/και τον Κύριο του Έργου, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης.

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε **είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες** από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο ΤΕΕ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.




Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει το λογισμικό σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αν αυτό απαιτείται από τη φύση των δεδομένων που αποθηκεύονται και επεξεργάζονται.

Το ΤΕΕ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Το ΤΕΕ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του εξοπλισμού μέχρι την ποσοτική παραλαβή του στο χώρο του ΤΕΕ.

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του ΤΕΕ και οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης και Λειτουργίας, που προβλέπονται στη Σύμβαση.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει προσφέρει νέες εκδόσεις του λογισμικού, οι οποίες παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισμικού ως ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία με αξία, υποχρεούται κατά την εγκατάσταση του συγκεκριμένου λογισμικού και σε κάθε ανανέωσή του να προσκομίζει επιστολή του κατασκευαστή, ότι έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να καλύψει την υποχρέωσή του προς τον Φορέα όσον αφορά στην ενημέρωση του σχετικού λογισμικού με νέες εκδόσεις.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες προκύπτουν από τους Κανονισμούς ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 69) και ΕΚ 1828/2006 (άρθρα 2 – 10), όσον αφορά την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα του παρόντος Έργου, όπως αυτές θα εξειδικευτούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Ηδη αναφέρεται ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: **σήμανση χώρων υλοποίησης έργων/ παραδοτέων/ εκπαιδευτικού υλικού/ χώρων εκπαίδευσης/ εξοπλισμού/ λογισμικού/ ιστοσελίδων, ενημέρωση εκπαιδευομένων σχετικά με τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης.**

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις τυχόν απαιτούμενες αδειοδοτήσεις στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου.

Άρθρο 12 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ

Ο Ανάδοχος, σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας συμφωνίας ή της διακήρυξης ή της προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει το ΤΕΕ ή και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν τη παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της σύμβασης.



Το ΤΕΕ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου.

Ρητά συνομολογείται ότι το ποσό των εγγυήσεων που χορηγούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 9 και 10 της παρούσας, δεν εξαντλούν την ευθύνη του Αναδόχου να αποζημιώσει το ΤΕΕ, τον Κύριο του Έργου ή και το ελληνικό Δημόσιο σε περίπτωση που, συνεπεία αθετήσεως κάποιου όρου της παρούσας εκ μέρους αυτού, προξενηθούν οικονομικές ή μη περιουσιακές ζημιές στους ως άνω.

Ο Ανάδοχος αποζημιώνει το ΤΕΕ ή και τον Κύριο του Έργου σε περίπτωση οποιασδήποτε αγωγής, απαίτησης ή διαδικασίας κατά του ΤΕΕ ή και του Κυρίου του Έργου εκ μέρους τρίτων για κάθε είδους ζημιές που προκλήθηκαν από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του Αναδόχου κατά την εκτέλεση της σύμβασης ή από τυχόν ελαττώματα του Έργου, ακόμη και μετά την παράδοσή του, ή από την έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων αυτού.

Εάν η ως άνω απαίτηση του τρίτου εγερθεί κατά του ΤΕΕ πριν τη λήξη της σύμβασης, το ΤΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει από την αμοιβή του Αναδόχου το ύψος της απαίτησης του τρίτου μέχρι την τελεσίδικη δικαστική κρίση.

Επίσης το ΤΕΕ κατά την κρίση του αντί της άνω παρακρατήσεως μπορεί να ζητήσει από τον Ανάδοχο να καταθέσει ισόποση εγγυητική επιστολή της οποίας η ισχύς θα είναι μέχρι την τελεσίδικη δικαστική κρίση.

Άρθρο 13 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

Ο Ανάδοχος, μετά την ανάθεση του Έργου, δεν έχει δικαίωμα να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του Έργου υπερβολικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στις προσφορές του, ει μη μόνον υπό τις προϋποθέσεις του ανωτέρω άρθρου 11.

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπερβολάβο / υπερβολάβους που έχει συμπεριλάβει στην προσφορά του, [π.χ. λόγω περιορισμού κατά οποιονδήποτε τρόπο της δικαιπρακτικής ικανότητας ή πτώχευσης εφ' όσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, καθώς και σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης ή θέσης σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις οιονεί καθολικής διαδοχής (συγχώνευσης κλπ), ή από ανάγκες που προκύπτουν από την εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής], ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην αναθέτουσα αρχή και η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπερβολάβο συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους συνεργάτες / υπερβολάβους με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του ΤΕΕ. Για την αντικατάσταση του υπερβολάβου και προκειμένου να δοθεί η σύμφωνη γνώμη του ΤΕΕ, θα πρέπει ο Ανάδοχος να αποδείξει ότι στο πρόσωπό του νέου υπερβολάβου



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



Ε.Π.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
INTELLIGENT GROWTH



ΕΣΠΑ
2007-2013
πρόγραμμα για την ανάπτυξη
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

συντρέχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις με τις οποίες ο αρχικός υπερβολάβος κρίθηκε κατάλληλος.

Σε κάθε περίπτωση την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

Άρθρο 14 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ -ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια τουλάχιστον 5 ετών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει εμπιστευτικές και να μην γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν εις γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Επίσης υποχρεούται να μη γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΤΕΕ. Ειδικότερα:

- α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε ουδείς τρίτος προς το ΤΕΕ -υπερκείμενος ή υποκείμενος αυτού- να μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την προηγούμενη δική του έγκριση.
- β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του ΤΕΕ. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηριστεί από το ΤΕΕ ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για το δικό του Οργανισμό και για τις δικές τους πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα.
- γ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με τα συμφέροντα του ΤΕΕ, να παραδώσει με τη λήξη της Σύμβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ που έχει στην κατοχή του και αφορούν στο ΤΕΕ, να τηρεί μια πλήρη σειρά των αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση και διοίκηση του Έργου καθώς και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του Έργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσιμα από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφορούν το Έργο.
- δ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση του Έργου, ακόμη και μετά τη λήξη του Έργου, να επιτρέπει στο ΤΕΕ και στα άτομα που ορίζονται από αυτό να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των τηρούμενων αρχείων προκειμένου να αξιολογηθεί η



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



Ε.Π.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του Έργου με βάση τα αναφερόμενα στη Σύμβαση.

- ε. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι/συνεργάτες/υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου στη μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στο ΤΕΕ ποινική ρήτρα ίση με το ποσό της αμοιβής του από τη Σύμβαση. Επίσης, το ΤΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας.
- στ. Το ΤΕΕ δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για **δύο (2) έτη** τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεσή του από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφ' όσον αυτά φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει το ΤΕΕ προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- ζ. Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας.

Άρθρο 15

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, ο πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδομένων, όπου επιτρέπεται και δεν αποτελεί απλώς παραχώρηση άδειας χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα Παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του ΤΕΕ, που μπορεί να τα διαχειρίζεται πλήρως και να τα εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του ΤΕΕ κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στο ΤΕΕ κατά την καθ' οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους.

Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που θα παραχθούν κατά την εκτέλεση του Έργου και δεν εμπίπτουν στις παραπάνω



παραγράφους μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδικαίως στο ΤΕΕ, το οποίο θα είναι πλέον αποκλειστικός δικαιούχος επί του Έργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από τον Ανάδοχο στο ΤΕΕ, με την αποδοχή κάθε συμβατικού Παραδοτέου.

Άρθρο 16 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θεωρείται ότι παραβιάζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις εάν εμποδίζεται να τις εκπληρώσει για λόγους ανωτέρας βίας.

Ως ανωτέρα βία νοείται οποιαδήποτε απρόβλεπτη και έκτακτη κατάσταση ή συμβάν ανεξάρτητο από τον έλεγχο των συμβαλλομένων μερών, το οποίο εμποδίζει ένα από τα μέρη κατά την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων, το οποίο δεν οφείλεται σε παράπτωμα ή αμέλεια από μέρους του (συμπεριλαμβανομένων και των συνεργατών που έχει υποδείξει) και το οποίο δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί με την επίδειξη άκρας επιμέλειας. Τα ελαττώματα του εξοπλισμού ή οι καθυστερήσεις διάθεσής τους, οι εργατικές διαφορές, οι απεργίες του προσωπικού του ή τα οικονομικά προβλήματα (αναφερόμενα ενδεικτικά) δεν μπορούν να προβάλλονται ως ανωτέρα βία.

Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, με απόφαση του ΤΕΕ ο χρόνος παράδοσης του Έργου μπορεί να μετατεθεί ανάλογα. Η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται εντός 15 ημερών από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο ΤΕΕ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη σύμβαση, κατά το μέτρο και κατά το χρόνο που τα ως άνω γεγονότα παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους.

Άρθρο 17 ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Γενικότερα, το ΤΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει κατά την απόλυτη κρίση του την υλοποίηση μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση, άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή απλά προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξής



της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκειά της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής, ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.

Γενικότερα, το ΤΕΕ διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση του να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του, κατά τις κείμενες διατάξεις. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επί πλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφ' όσον αυτά τελικώς παραληφθούν.

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του ΤΕΕ και οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και λειτουργίας που προβλέπονται στην παρούσα.

Άρθρο 18 **ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του Έργου, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

Άρθρο 19 **ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τη Σύμβαση με βάση τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει, ιδίως όσες απορρέουν από το εργατικό δίκαιο, το φορολογικό δίκαιο και την κοινωνική νομοθεσία.

Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη ανάληψης των αναγκαίων διαβημάτων για την εξασφάλιση των αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση της Σύμβασης βάσει των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της Σύμβασης.

Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει ότι το προσωπικό που εκτελεί τη Σύμβαση διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία για την εκτέλεση της Σύμβασης.

Σε περίπτωση διαταραχής οφειλόμενης στις ενέργειες ενός μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, το οποίο εργάζεται στις εγκαταστάσεις του έργου, ή σε περίπτωση που τα προσόντα ενός μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου δεν ανταποκρίνονται στα



απαιτούμενα από τη Σύμβαση χαρακτηριστικά, ο Ανάδοχος πρέπει να το αντικαθιστά χωρίς χρονοτριβή. Το ΤΕΕ έχει το δικαίωμα να ζητεί την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου, εκθέτοντας τους λόγους του. Τα μέλη της Ομάδας Έργου που θα αντικαταστήσουν τα αποχωρήσαντα μέλη, πρέπει να έχουν τα αναγκαία προσόντα και να είναι ικανά να εκτελέσουν τη Σύμβαση με τους ίδιους συμβατικούς όρους. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση της Σύμβασης η οποία οφείλεται στην αντικατάσταση μελών της Ομάδας Έργου.

Εάν κάποιο απρόβλεπτο γεγονός, ενέργεια ή παράλειψη εμποδίζει, άμεσα ή έμμεσα, την εκτέλεση της Σύμβασης, εν μέρει ή εν όλω, ο Ανάδοχος πρέπει αμέσως και με δική του πρωτοβουλία να καταγράφει την κατάσταση και να την αναφέρει στο ΤΕΕ. Η σχετική έκθεση θα περιγράφει το πρόβλημα, θα αναφέρει την ημερομηνία έναρξής του και τα επανορθωτικά μέτρα που έλαβε ο Ανάδοχος για να εξασφαλίσει την πλήρη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πρέπει να δίδει προτεραιότητα στην επίλυση του προβλήματος και όχι στον καθορισμό των ευθυνών.

Η παρούσα δύναται να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί μόνο εγγράφως κατόπιν κοινής συμφωνίας των μερών.

Όλοι οι όροι της παρούσας είναι ουσιώδεις, τυχόν ακυρότητα ή ακυρωσία ενός εξ αυτών δεν επιφέρει την ακυρότητα του συνόλου το οποίο ισχύει ως έχει. Τα συμβαλλόμενα μέρη, εφ' όσον το διαπιστώσουν από κοινού, θα αντικαθιστούν τον τυχόν άκυρο όρο με έγκυρο, που θα διατυπώνουν στο πλαίσιο της καλής πίστης έτσι, ώστε να ανταποκρίνεται κατά το δυνατόν περισσότερο, στο σκοπό των συμβαλλομένων που πραγματοποιείται με το παρόν.


Η με αρ.πρωτ. 16026/31-07-2013 Διακήρυξη του εν θέματι Διαγωνισμού, το διέπον αυτής κανονιστικό, θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο και τέλος η υπ' αριθμ. πρωτ. 19367/26-09-2013 προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:

- α) Η παρούσα σύμβαση
- β) Η με αρ.πρωτ. 16026/31-07-2013 Διακήρυξη του Διαγωνισμού
- γ) Το διέπον κανονιστικό και νομοθετικό δίκαιο της ως άνω Διακήρυξης
- δ) Η με αριθμ. πρωτ. 19367/26-09-2013 προσφορά του Αναδόχου
- ε) Η με αριθμ. Α10/Σ20/2013 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ διενέργειας διαγωνισμού με τη συνημμένη σ' αυτή διακήρυξη.

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ' όψιν για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



Ε.Π.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ



Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από το ΤΕΕ ή/και τον Κύριο του έργου προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο κος Ιωάννης Τσιαδής, κάτοικος Ν. Ερθραίας, οδός Σικελιανού 4, Τ.Κ. 146 71 Η κοινοποίηση εγγράφων από το ΤΕΕ στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση Πάτμου 12 Μαρούσι, τ.κ 15 123, τηλ. 210-6872298 ή με φαξ στο 210-6872573 ή με email: ivt@altec.gr

Άρθρο 20
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως προς το κύρος, την ερμηνεία και την εκτέλεση της Σύμβασης αυτής και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της έδρας του ΤΕΕ. Εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο.

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της με αρ.πρωτ. 16026/31-07-2013 Διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού και εν συνεχεία το διέπον δίκαιο αυτής. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του ΤΕΕ, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για την
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Για τον Ανάδοχο
ALTEC INTEGRATION AE

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

ALTEC INTEGRATION A.E.
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΤΜΟΥ 12 - ΜΑΡΟΥΣΙ Τ.Κ. 151 23
ΤΗΛ: 210 6872298 - FAX: 210 6872687
ΑΦΜ: 997054010 - Φ.Π.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 68010 / 01Α / Β / 09 / 161


Ι. Τσιαδής
Νόμιμος Εκπρόσωπος



Με τη χρηματοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου,
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013