

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

### «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Εξοπλισμού και Αδειών Λογισμικού για Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς τον Τεχνικό Κόσμο»

#### «ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Υποδομές & Λογισμικό για e-Υπηρεσίες ΤΕΕ»

Στην Αθήνα, σήμερα την 8<sup>η</sup> του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

#### Αφενός

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, που εδρεύει επί της οδού Νίκης 4, 10248 ΑΘΗΝΑ, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 090002260, υπάγεται στη ΔΟΥ Δ' Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από από τον πρόεδρο κ. Γεώργιο Ν. Στασινό, καλούμενο εφ' εξής «Τ.Ε.Ε.»

#### και αφετέρου

Η ανωνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ALTEC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.**», με τον διακριτικό τίτλο «ALTEC INTEGRATION A.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι, οδός Πάτμου 12, Τ.Κ. 151 23, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 0997984070 και υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από την κ. Αγγελική Μαράγκα του Γεωργίου, δυνάμει του Πρακτικού του Δ.Σ. της ALTEC INTEGRATION A.E. της 8/9/2015, και η οποία αποκαλείται στο εξής "Ανάδοχος"

#### λαμβάνοντας υπόψη:

1. το Π.Δ της 27-11/14-12-1926 «Περί Κωδικοποίησης των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. το Ν.Δ. 496/74 «Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α 204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λ.π.», αναλογικά εφαρμοζόμενες,
4. το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α 19 ), «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», αναλογικά εφαρμοζόμενες,
5. το Π.Δ. 60/16.3.2007 (ΦΕΚ Α 64) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών

- σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»»,
6. το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ Α 150), αναλογικά εφαρμοζόμενο για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά στην παρούσα Διακήρυξη,
  7. το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α' 173/30.09.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Ιουνίου 1989 και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 1992, όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2007 του Συμβουλίου της»,
  8. το Ν. 3783/2009 (ΦΕΚ 136/Α'/2009) «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
  9. το Ν. 3917/2011 (ΦΕΚ ) «Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει,
  10. το Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α'/2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις, όπως ισχύει,
  11. το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α'/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις.», όπως ισχύει,
  12. το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α'/ 2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει,
  13. το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
  14. το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α'/2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012–2015», όπως ισχύει,
  15. το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  16. το άρθρο 3 και άρθρο 11 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 237/Α'/05.12.2012) «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών ΕΣΠΑ»,

17. τη με αρ. 14053/ΕΥΣ/1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-03-2008) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για το Σύστημα Διαχείρισης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά,
18. τη με αρ. Π1/2941/10-09-2009 Απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης «Εξαίρεση από την ένταξη στο ΕΠΠ προμήθειας ειδών πληροφορικής που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΦΕΚ Β' 1988/2009), όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αρ. Π1/3889/28.5.2010 Απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ Β' 936/2010),
19. τη με αρ. Π1/23807/18-12-2012 (ΦΕΚ Β' 3400/20.12.2012) ΚΥΑ "Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών"
20. τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, ως ισχύει,
21. τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999, όπως ισχύει,
22. τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ως ισχύει,
23. τη με αριθμό 7725/28.03.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001) και τα Παραρτήματα αυτής,
24. τη με αρ. Ε (2007) 5339/26.10.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (CCI 2007 GR 16 1 ΡΟ 002/26.10.2007) για την έγκριση του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», όπως ισχύει,
25. τη με αρ. 153737/ΨΣ 8809-Γ/28.05.2009 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού σχεδιασμού για τον ορισμό του ΤΕΕ ως Δικαιούχου, η οποία ισχύει για όλα τα ΕΠ του ΕΣΠΑ,
26. τη με αρ. πρωτ. 151.350/ΨΣ720-A2 της 15/02/2011 και κωδικό 26, Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

27. τη με αρ. Α1/Σ15/2011 σχετική Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ(ΔΕ/ΤΕΕ), για τη συμμετοχή του ΤΕΕ στην ως άνω Πρόσκληση,
28. τη με αρ. 154.537/ΨΣ2179-Α2/24.08.2001 (ΑΔΑ:4ΑΧΑΦ-Λ5Λ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών υψηλής διαθεσιμότητας στο ΤΕΕ για την ευρύτερη εξυπηρέτηση του Τεχνικού κόσμου και των πολιτών» στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» με κωδικό ΟΠΣ 355378, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
29. τη ΣΑΕ Ε071/8 στην οποία έχει ενταχθεί η ανωτέρω πράξη με ενάριμο κωδικό πράξης 2011ΣΕ07180012 συνολικού προϋπολογισμού 4.068.102,00 ευρώ,
30. τη με αρ. Α10/Σ9/2013 (ΑΔΑ ΒΕΑΦ46Ψ842-Υ6Β) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε για την έγκριση υλοποίησης του υποέργου [2] της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 355378 με ανοικτό διεθνή διαγωνισμό,
31. τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης στην οποία τέθηκε η παρούσα Διακήρυξη από 10 έως 29 Απριλίου 2013, όπως αυτά υποβλήθηκαν στην ΕΥΔ του ΕΠΨΣ με το με αρ. 23471/07.11.2013 έγγραφο του ΤΕΕ,
32. το με αρ. 152.636/ΨΣ5909-Β/9.12.2013 έγγραφο της ΕΥΔ του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» σχετικά με τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης [υπό προϋποθέσεις] για τη δημοπράτηση του υποέργου [2] της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 355378,
33. τη με αρ. Γ2/Σ4/2014 Απόφαση της ΔΕ/ΤΕΕ για τη δημοπράτηση του έργου και τη δημοσίευση της παρούσας Διακήρυξης.
34. τη με αριθμ. πρωτ. 13.615/20-05-2014 προσφορά του αναδόχου.
35. τη με αριθμ. Β27/Σ11/2015 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ για την Κατακύρωση του αποτελέσματος του εν θέματι διαγωνισμού, με ΑΔΑ Ω3ΡΩ46Ψ842-ΝΔΩ.
36. το γεγονός ότι το παρόν έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και ιδίως από το ΕΠ «Ψηφιακή σύγκλιση 2007-2013», με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), η δε δαπάνη του θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 2011ΣΕ07180012),

**συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:**

### Άρθρο 1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ

<b>Αντίκλητος</b>	Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Εταιρίας με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το
-------------------	--



	διορισμό αυτό.
<b>Αναθέτουσα Αρχή</b>	ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
<b>ΕΠΠΕ</b>	Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου
<b>Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης</b>	Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η Προσφορά και η Σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα..
<b>Έργο</b>	Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου
<b>Προϋπολογισμός Έργου</b>	Η εκτιμώμενη από το ΤΕΕ δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
<b>Σύμβαση</b>	Το παρόν συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ του ΤΕΕ ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου.
<b>Συμβατικά τεύχη</b>	Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ του ΤΕΕ και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. τη Σύμβαση, β. τη Διακήρυξη γ. την Προσφορά του Αναδόχου
<b>Συμβατικό Τίμημα</b>	Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
<b>Τμηματική παραλαβή παραδοτέων</b>	Προσωρινή παραλαβή των εκάστοτε παραδοτέων
<b>Οριστική Παραλαβή</b>	Ολοκλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου

## Άρθρο 2

### ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ειδικότερα, το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης περιλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω:

- I. «Υποδομές & Λογισμικό για e-Υπηρεσίες ΤΕΕ»: Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση υποδομών εξοπλισμού και λογισμικού.

Το Έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με:

- α) τα όσα αναφέρονται στο **ΜΕΡΟΣ Α΄ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ**, το οποίο αποτελεί

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και

- β) την υπ. αριθμ. πρωτ. 13615/20-05-2014 Προσφορά του Αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ. αριθμ. πρωτ. 9343/27-03-2014 Διακήρυξης, και της υπ. αριθμ. Β27/Σ11/2015 Απόφασης Κατακύρωσης της Δ.Ε. του ΤΕΕ.

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση των εξής συστημάτων:

- Εξυπηρετητής (Server 2X4core CPU, 32GB RAM), [8]
- Σταθμοί Εργασίας, [12]
- Σαρωτές Υψηλής Ταχύτητας, [5]
- Επίπεδος σαρωτής (scanner) μεγέθους Α2, [1]
- Σύστημα ψηφιοποίησης βιβλίων, [1]
- Σύστημα FAX server, [3]
- Network Switch (24X1Gbps), [3]
- Rack και Υλικά διασύνδεσης, [1]
- Συστήματα και οθόνες διαχείρισης εξυπηρετητών, [1]
- Λειτουργικό Σύστημα - Κατανομή εξοπλισμού - λογισμικού
- Λογισμικό Σαρωτή – Επεξεργασίας εικόνων (3)
- Λογισμικό Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (RDBMS), [4 πυρήνες]
- Λογισμικό Εκτέλεσης Εφαρμογών (Application Server), [12 πυρήνες]
- Λογισμικό Διαχείρισης και Πιστοποίησης Χρηστών (Identity & Access Management), [4 πυρήνες]
- Υπηρεσίες Εγκατάστασης και Παραμετροποίησης Λογισμικού

Το σύνολο του εξοπλισμού καλύπτεται με 3ετή εγγύηση καλής λειτουργίας ενώ το λογισμικό συστήματος για 1 έτος.

Για το λογισμικό συστήματος και μετά τη λήξη της ανωτέρω χρονικής περιόδου εγγύησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει, εφόσον το ΤΕΕ το απαιτήσει ασκώντας το δικαίωμα προαίρεσης, υπηρεσίες συντήρησης για 2 έτη.

Σημειώνεται ότι η αναθέτουσα αρχή θα αναθέσει με ξεχωριστή σύμβαση τις υπηρεσίες συντήρησης, ασκώντας σχετικό δικαίωμα προαίρεσης που προβλέπεται στην παρούσα. Το ετήσιο αντίτιμο δεν μπορεί να είναι υψηλότερο από αυτό που περιλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά.

Για το λογισμικό θα παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε νέες εκδόσεις του λογισμικού και τεχνική βοήθεια μέσω του διαδικτύου από τον κατασκευαστικό οίκο. Η τιμή της συντήρησης θα πρέπει να είναι συνολική ανά έτος και να περιλαμβάνει τις απαιτούμενες υπηρεσίες (online υποστήριξη και νέες εκδόσεις) για τα παρακάτω μέρη λογισμικού:

- Λειτουργικό Σύστημα- κατανομή εξοπλισμού - λογισμικού ιδεατής διαμόρφωσης (virtualization software)

- Λογισμικό Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (RDBMS)
- Λογισμικό Διαχείρισης και Πιστοποίησης Χρηστών (Identity & Access Management )
- Εκτέλεσης Εφαρμογών (Application Server )

Για όλες τις παραπάνω οντότητες λογισμικού πρέπει να παρέχονται:

- Παροχή του δικαιώματος να προβαίνει ο Φορέας σε αναβάθμιση προϊόντων, συντήρηση των εκδόσεων των προϊόντων και των σχετικών patches κατά την διάρκεια της περιόδου εγγύησης. Οι εκδόσεις αυτές θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμες για λήψη από ειδική ιστοσελίδα του κατασκευαστή.
- Παροχή διαδικτυακής ή τηλεφωνικής υποστήριξης 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα για την επίλυση προβλημάτων και τεχνική καθοδήγηση από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό του κατασκευαστή.
- Πρόσβαση σε διαδικτυακή γνωσιακή βάση (knowledge base) του κατασκευαστή με άρθρα στην Αγγλική ή/και Ελληνική γλώσσα σε θέματα χρήσης, εγκατάστασης, ρύθμισης & επίλυσης προβλημάτων.
- Πρόσβαση σε Βιβλιοθήκη τεχνικών πληροφοριών – Δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες οι οποίες μπορούν να σας βοηθήσουν στην καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των προϊόντων, Product reference, βοήθεια εγκατάστασης των διαφόρων εργαλείων, white papers, θέματα με επίλυση προβλημάτων.

### Άρθρο 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η συνολική διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες για ολοκλήρωση των φάσεων του έργου, από την υπογραφή της παρούσας έως 8.12.2015, πλέον τρία (3) χρόνια για τις υπηρεσίες εγγύησης/καλής λειτουργίας εξοπλισμού, ένα (1) έτος για το λογισμικό συστημάτων και έτοιμο λογισμικό (ενότητα Ι) από την οριστική παραλαβή του έργου σύμφωνα με το άρθρο Α4.1 της Διακήρυξης. Η ίδια ως άνω ημερομηνία προσδιορίζει και την έναρξη υλοποίησης του Έργου από τον Ανάδοχο.

Επιπλέον, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά οποιοδήποτε ελαττωματικό εξάρτημα ή όλο το σύστημα, αν αυτό κριθεί απαραίτητο, την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά από κλήση του ΤΕΕ για διάστημα 3 ετών από την οριστική παραλαβή του έργου.

Η δυνατότητα πρόσβασης σε νέες εκδόσεις του λογισμικού και τεχνική βοήθεια μέσω του διαδικτύου από τον κατασκευαστικό οίκο θα παρέχεται για 1 έτος από την οριστική παραλαβή του έργου.

Στα πλαίσια του έργου ο ανάδοχος του έργου θα διασφαλίσει την παροχή όλων των νέων εκδόσεων και αναβαθμίσεων που θα κυκλοφορήσουν από τον κατασκευαστή



του λογισμικού καθώς και 24x7 τεχνική υποστήριξη από τον κατασκευαστή του λογισμικού.

#### Άρθρο 4 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Η εκτέλεση & παράδοση του Έργου θα πραγματοποιηθεί με βάση το Χρονοδιάγραμμα του Έργου, όπως αυτό προσδιορίζεται αναλυτικά στην παρ.Α3.6, Α3.7 και στην παρ. Α4.1 του Μέρους Α΄ της Διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους της υπ. αριθμ. πρωτ. 9343/27-03-2014 Προσφοράς του Αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ. αριθμ. πρωτ. 9343/27-03-2014 Διακήρυξης.

Συγκεκριμένα, το έργο θα αναπτυχθεί, σύμφωνα με τις παρακάτω φάσεις, με τις οποίες θα συνδέονται οι αντίστοιχες χρηματοροές.

#### Φάσεις του Έργου

##### A) «ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ e-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΕ» [Ενότητα I]

Η συγκεκριμένη ενότητα του έργου διαιρείται σε 3 φάσεις. Η πρώτη αφορά την προμήθεια του εξοπλισμού και του λογισμικού, η δεύτερη την εγκατάσταση, διασύνδεση του εξοπλισμού και την παραμετροποίηση του λογισμικού και η τρίτη την δοκιμαστική λειτουργία και παραλαβή.

##### Φάσεις Ενότητας I «Υποδομές & Λογισμικό για e-Υπηρεσίες ΤΕΕ»

A/A Φάσης	Τίτλος Φάσης	Μήνας Έναρξης	Μήνας Λήξης (παράδοσης)
1	Παράδοση Εξοπλισμού και αδειών λογισμικού	1	1
2	Εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού	2	2
3	Δοκιμαστική λειτουργία	3	3

##### Φάση 1η Ενότητας I

Μήνας Έναρξης	1	Μήνας Λήξης	1
Τίτλος 1 <sup>ης</sup> Φάσης	Παράδοση Εξοπλισμού και αδειών λογισμικού		



**Στόχοι 1<sup>ης</sup> Φάσης:**

Στόχος είναι να οριστικοποιηθεί ο πίνακας των παραγγελιών, αφού επικαιροποιηθεί με τυχόν τεχνολογικές εξελίξεις που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα των συστημάτων. Σε περίπτωση που κάποιο σύστημα δεν είναι πλέον τεχνολογικά διαθέσιμο επιτρέπεται η αλλαγή του μόνο μετά από έγγραφη σύμφωνη γνώμη του ΤΕΕ και με την προϋπόθεση ότι το νέο είναι τουλάχιστον καλλίτερο σε χαρακτηριστικά

**Παραδοτέα 1<sup>ης</sup> Φάσης:**

- Όλος ο εξοπλισμός σε άριστη κατάσταση και στην αρχική του συσκευασία στο χώρο του ΤΕΕ.
- Οι άδειες λογισμικού συστήματος (σειριακοί αριθμοί, έγγραφα αδειών)

**Φάση 2η Ενότητας Ι**

<b>Μήνας Έναρξης</b>	<b>2</b>	<b>Μήνας Λήξης</b>	<b>2</b>
<b>Τίτλος 2<sup>ης</sup> Φάσης</b>	<b>Εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού</b>		
<b>Στόχοι 2<sup>ης</sup> Φάσης:</b>			
<p>Στόχος είναι να αποσυσκευαστεί ο εξοπλισμός, να συναρμολογηθεί στα ικριώματα και να έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του λογισμικού με την απαιτούμενη λειτουργικότητα κάθε μονάδας, αλλά και με εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας όλων των συστημάτων μεταξύ τους και με τις υπάρχουσες υποδομές του ΤΕΕ.</p> <p>Επίσης θα ολοκληρωθεί η σύνδεση με τα δίκτυα και θα διαπιστωθεί η έναρξη λειτουργίας και η φυσική συνδεσιμότητα με τα δίκτυα υποδομής (δίκτυο και παροχή ισχύος) που θα παρέχει το ΤΕΕ.</p> <p>Σε συνεργασία με το ΤΕΕ θα αποφασιστούν οι τελικές εκδόσεις και ενημερώσεις του προς εγκατάσταση λογισμικού.</p>			
<b>Παραδοτέα 2<sup>ης</sup> Φάσης</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Όλος ο εξοπλισμός συνδεδεμένος στα ικριώματα</li> <li>• Εξοπλισμός και λογισμικό εγκατεστημένα</li> </ul>			

**Φάση 3η Ενότητας Ι**

<b>Μήνας Έναρξης</b>	<b>3</b>	<b>Μήνας Λήξης</b>	<b>3</b>
<b>Τίτλος 3<sup>ης</sup> Φάσης</b>	<b>Δοκιμαστική λειτουργία</b>		
<b>Στόχοι 3<sup>ης</sup> Φάσης:</b>			
<p>Στόχοι της φάσης είναι να γίνουν δοκιμές με το εξής περιεχόμενο:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Διαπίστωση της λειτουργικότητας κάθε μονάδας</li> </ul>			



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Ταμείο  
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
Παιδείας, Έρευνας και  
Θρησκευμάτων



ΕΣΠΑ  
2007-2013  
Πρόγραμμα για την ανάπτυξη  
Επένδυση στην Έρευνα και στην Καινοτομία



- Διαπίστωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των στοιχείων του διαγωνισμού
- Διαπίστωση της διαλειτουργικότητας με τα υπάρχοντα συστήματα του ΤΕΕ
- Δοκιμές διαθεσιμότητας σε σενάρια αστοχίας που θα προτείνει ο ανάδοχος και το ΤΕΕ
- Δοκιμές απόδοσης με πραγματικά δεδομένα και εφαρμογές

#### Παραδοτέα 3<sup>ης</sup> Φάσης

- Εξοπλισμός και λογισμικό σε πλήρη λειτουργία
- Αναφορά συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της σύμβασης

### Παραδοτέα του Έργου

Τα Παραδοτέα του Έργου προσδιορίζονται αναλυτικά στην παρ.Α3.7 του Μέρους Α' της Διακήρυξης και οι υπηρεσίες εγγύησης/καλής λειτουργίας στην παρ.Α4.1 αυτής, η οποία ομοίως αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Τα παραδοτέα του έργου έχουν ως εξής:

- Εξυπηρετητής (Server 2X4core CPU, 32GB RAM), [8]
- Σταθμοί Εργασίας, [12]
- Σαρωτές Υψηλής Ταχύτητας, [5]
- Επίπεδος σαρωτής (scanner) μεγέθους A2, [1]
- Σύστημα ψηφιοποίησης βιβλίων, [1]
- Σύστημα FAX server, [3]
- Network Switch (24X1Gbps), [3]
- Rack και Υλικά διασύνδεσης, [1]
- Συστήματα και οθόνες διαχείρισης εξυπηρετητών, [1]
- Λειτουργικό Σύστημα - Κατανομή εξοπλισμού - λογισμικού
- Λογισμικό Σαρωτή – Επεξεργασίας εικόνων (3)
- Λογισμικό Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (RDBMS), [4 πυρήνες]
- Λογισμικό Εκτέλεσης Εφαρμογών (Application Server), [12 πυρήνες]
- Λογισμικό Διαχείρισης και Πιστοποίησης Χρηστών (Identity & Access Management), [4 πυρήνες]
- Υπηρεσίες Εγκατάστασης και Παραμετροποίησης Λογισμικού

Η παράδοση και η εγκατάσταση θα ακολουθήσει τον προγραμματισμό του επόμενου πίνακα.

#### 1) «ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ e-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΕ» [Ενότητα Ι]

A/A Παρ/τέου	Τίτλος Παραδοτέου	Τύπος Παραδοτέου	Μήνας Παράδοσης
1	Όλος ο εξοπλισμός σε άριστη κατάσταση και στην αρχική του συσκευασία στο χώρο του ΤΕΕ.	Υ(Εξοπλισμός)	1
2	Οι άδειες λογισμικού συστήματος (σειριακοί αριθμοί, έγγραφα αδειών)	Λ(λογισμικό)	1
3	Όλος ο εξοπλισμός συνδεδεμένος στα ικρίσματα.	Υ(Εξοπλισμός)	2
4	Εξοπλισμός και λογισμικό εγκατεστημένα	Υ(Εξοπλισμός) (λογισμικό)	2
5	Εξοπλισμός και λογισμικό σε πλήρη λειτουργία.	Υ(Εξοπλισμός) Λ(λογισμικό)	3
6	Αναφορά συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της σύμβασης	Υ (Υπηρεσία)	3

Συμφωνείται ότι στην περίπτωση που θα προκύψει επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος του Έργου, δεν θα υπάρξει πρόσθετη αμοιβή για τον Ανάδοχο, εφόσον δεν τροποποιηθεί το αντικείμενο εργασιών του. Η τροποποίηση του συνολικού χρόνου υλοποίησης του έργου τελεί υπό την έγκριση της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ.

Το ΤΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει με σύμβαση που θα υπογραφεί, ένα μήνα πριν από την παρέλευση του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας για το λογισμικό της ενότητας Ι (υποδομές & λογισμικό για e-υπηρεσίες ΤΕΕ) από τον ανάδοχο να αναλάβει την παροχή των υπηρεσιών συντήρησης για 2 επιπλέον έτη όπως αυτές περιγράφονται στο Α4.2 της προκήρυξης και σε τιμές που δεν θα υπερβαίνουν τις αναφερόμενες στον πίνακα C 4.1.2 της οικονομικής προσφοράς. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλάβει τις υπηρεσίες συντήρησης με τους ανωτέρω αναφερόμενους όρους. Ο ανάδοχος θα εκδώσει υπέρ του ΤΕΕ εγγυητική επιστολή ύψους 10% της ετήσιας αξίας των υπηρεσιών συντήρησης την οποία θα ανανεώνει κάθε έτος. Το ετήσιο αντίτιμο της συντήρησης θα καταβάλλεται από το ΤΕΕ μετά το πέρας κάθε έτους και μετά την έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων.

Σε περίπτωση που το ΤΕΕ επιθυμεί την ανάθεση της συντήρησης και ο ανάδοχος αρνηθεί θεωρείται παραβίαση των όρων της διακήρυξης και κηρύσσεται έκπτωτος.

Οι δαπάνες των υπηρεσιών προαίρεσης βαρύνουν το ΤΕΕ.

#### Άρθρο 5

#### ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

Η παρακολούθηση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο Α5 «Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου» του Μέρους Α' της Διακήρυξης. Η



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Ταμείο  
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣ



ΕΣΠΑ  
2007-2013  
Πρόγραμμα για την ανάπτυξη  
Πρωτόκολλο Συνεργασίας

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) θα συγκροτηθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΤΕΕ, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης και θα κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο. Η ΕΠΠΕ παρακολουθεί την πορεία των εργασιών σε όλο το διάστημα εξέλιξης του Έργου και είναι αρμόδια για την έγκριση, πιστοποίηση και παραλαβή όλων των παραδοτέων και του Έργου συνολικά. Καθ' όλη τη διάρκεια εξέλιξης του Έργου, η ΕΠΠΕ συνεργάζεται με τον Ανάδοχο για το συντονισμό και την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των προδιαγεγραμμένων από την παρούσα σύμβαση εργασιών και μπορεί να διενεργεί για το σκοπό αυτό απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους.

Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών του Αναδόχου προς τους εμπλεκόμενους στην υλοποίηση του έργου φορείς, είναι οι εγκαταστάσεις του ΤΕΕ και χώροι που υπαγορεύονται από τις απαιτήσεις του έργου.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την ΕΠΠΕ για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα παραδοτέα, αλλά και το σύνολο του Έργου, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Τα παραδοτέα διαβιβάζονται στην ΕΠΠΕ, η οποία τα εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας παράδοσής τους. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων και να επανυποβάλει τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωμένα και συμπληρωμένα. Η διαδικασία της επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές, με τις ίδιες προθεσμίες.

Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σημείο της εξέλιξης του έργου, συμπεριλαμβανομένου και της παρ.Α4.2 «Υπηρεσίες Εγγύησης – Καλής Λειτουργίας» του Α' Μέρους της Διακήρυξης, εάν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να τις αναφέρει αυτές σε αυτήν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες μέρες από την γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων. Εφ' όσον διαπιστωθεί η διατήρηση των μη συμμορφώσεων και μετά τις διορθωτικές ενέργειες του Αναδόχου, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης του ΤΕΕ, τότε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου, κατά τις κείμενες διατάξεις.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου εισηγείται:

- α) την παραλαβή του παραδοτέου χωρίς παρακράτηση από την αμοιβή του, αν κρίνει ότι αυτό δεν παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της παρούσας,
- β) την παραλαβή του παραδοτέου με παρακράτηση επί της αμοιβής, αν κρίνει ότι το παραδοτέο παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της παρούσας που δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του να χρησιμοποιηθεί από το ΤΕΕ ή

- γ) την απόρριψη του παραδοτέου, αν αυτό παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της παρούσας που επηρεάζουν την καταλληλότητά του να χρησιμοποιηθεί από το ΤΕΕ.

Στις περιπτώσεις (α) και (β) η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο τμηματικής παραλαβής, ενώ στην περίπτωση (γ) συντάσσει πρωτόκολλο απόρριψης.

Η παραλαβή γίνεται υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στην παρούσα. Σε περίπτωση που η τμηματική ή οριστική παραλαβή δεν πραγματοποιηθεί από την ΕΠΠΕ εντός των προβλεπομένων προθεσμιών με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του ΤΕΕ, τεκμαίρεται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του ΤΕΕ. Αν η παραλαβή συντελεσθεί αυτοδίκαια και διαπιστωθούν εκ των υστέρων διαφορές στο παραδοτέο, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να επιστρέψει το μέρος του συμβατικού τιμήματος που τυχόν καταβλήθηκε για το παραδοτέο αυτό, ή άλλως το ΤΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει αυτό από το συμβατικό τίμημα ή/και από τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. Πριν την επιστροφή του μέρους του συμβατικού τιμήματος το ΤΕΕ δύναται να θέσει στον ανάδοχο και προθεσμία προς επανόρθωση των διαφορών.

Η οριστική παραλαβή του Έργου θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και όλων των φάσεων με τη σύνταξη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής. Μέσα στην προθεσμία της οριστικής παραλαβής πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από τον Ανάδοχο και τυχόν επιπλέον τροποποιήσεις στα παραδοτέα που επιβάλλονται από ανάγκες που ανέκυψαν κατά την εξέλιξη του Έργου, εφόσον ζητήθηκαν τέτοιες τροποποιήσεις από το ΤΕΕ στην κατάλληλη φάση.

Τα πρωτόκολλα απόρριψης / παραλαβής διαβιβάζονται από την ΕΠΠΕ προς το αρμόδιο όργανο του ΤΕΕ.

Ο χρόνος παράδοσης του Έργου καθώς και οι επί μέρους προθεσμίες που καθορίζονται στην παρούσα σύμβαση μπορεί να παραταθούν με απόφαση της ΤΕΕ, κατόπιν σχετικού εγγράφου αιτήματος του Αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται τουλάχιστον είκοσι (20) ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης ή της τμηματικής προθεσμίας. Σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε εγκαίρως αίτημα παράτασης του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος παράδοσης χωρίς ο Ανάδοχος να παραδώσει το έργο ή τμήμα αυτού, ο Ανάδοχος, εκτός των ποινικών ρητρών που υποχρεούται να καταβάλλει και οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας, δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος, κατά τις κείμενες διατάξεις.

Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου, η Εταιρία δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο του εξοπλισμού, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.

#### Άρθρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ



Η παράδοση και η παραλαβή του εξοπλισμού και των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στις παρ.Α3.7, Α3.8 και Α4.2 του Μέρους Α΄της Διακήρυξης, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης του Έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης:

ποσοστό 0,2% επί της συμβατικής τιμής των παραδοτέων που καθυστερούν, εφόσον αυτά είναι διακριτά κοστολογημένα στην οικονομική προσφορά του Αναδόχου

ποσοστό 0,02% του συμβατικού τιμήματος του έργου, σε κάθε άλλη περίπτωση.

Η ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία έχει παραδοθεί μέρος του εξοπλισμού/λογισμικού αλλά είναι αδύνατον να χρησιμοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή λόγω καθυστερημένης μεταγενέστερης παράδοσης απαραίτητου για τη λειτουργία εξοπλισμού/λογισμικού. Στην περίπτωση που το αναλογούν ποσό ποινικής ρήτρας υπερβεί το 20% του συμβατικού τιμήματος ανά ενότητα (δεν συμπεριλαμβάνεται το δικαίωμα προαίρεσης) ο ανάδοχος κυρήσσεται έκπτωτος.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε καταβολή ποινικών ρητρών σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην παρ.Β5.5 του Μέρους Β΄της Διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Εταιρίας.

Το ΤΕΕ έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσης, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση.

Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη παρούσα (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.

Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης φάσεων ή μη παράδοσης παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα του Έργου, από υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων, θα επιβάλλονται με απόφαση της Δ.Ε του ΤΕΕ και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. Το εισπραχθέν προϊόν των ρητρών ενέχει νομική αυτοτέλεια και δεν συμψηφίζεται με το προϊόν από την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για άλλη συμβατική αιτία.



Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το σύνολο των φάσεων του Έργου περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραμμα. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.

Οι ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.

Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, το ΤΕΕ δικαιούται, κατά την κρίση του, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.

Η Εταιρία κηρύσσει έκπτωτο τον Ανάδοχο στην περίπτωση που συντρέχουν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05 και με τις συνέπειες που αναφέρονται στον νόμο αυτό.

Ρητά συμφωνείται μεταξύ των μερών, ότι τα ποσά που τυχόν καταβληθούν λόγω ποινικών ρητρών δεν συμψηφίζονται με τις τυχούσες καταπίπτουσες εγγυητικές επιστολές.

Το ΤΕΕ έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει, κατά την κρίση του ΤΕΕ και αποδεδειγμένα, ουσιώδη όρο της παρούσας Σύμβασης, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση.

## Άρθρο 7

### ΡΗΤΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ-ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σε περίπτωση που οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια της παραγωγικής λειτουργίας και της περιόδου Εγγύησης – Καλής λειτουργίας, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικώς στην παρ.Α4.1 του Μέρους Α΄της Διακήρυξης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, υστερούν του επιπέδου εξυπηρέτησης που έχει προκαθορισθεί στην παρούσα καθώς και στην διακήρυξη, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ποινικές ρήτρες ως εξής:

Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου αποκατάστασης βλάβης /δυσλειτουργίας, θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση με το:

0,05% επί του συμβατικού τιμήματος

Για κάθε επιπλέον ώρα βλάβης (μη διαθεσιμότητας), εφόσον αυτή είναι εντός ΚΩΚ, ή το ήμισυ του ως άνω υπολογιζόμενου ποσού, εφόσον η ώρα είναι εκτός ΚΩΚ.

Οι ρήτρες αυτές θα επιβάλλονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΤΕΕ και είτε θα καταβάλλονται από τον Ανάδοχο οικειοθελώς είτε θα καταπίπτουν από την εγγύηση καλής λειτουργίας.

## Άρθρο 8 ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Εταιρία στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή) ευρώ πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα οκτώ (524.798,00 €) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ) και στο ποσό των ευρώ εξακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ενός και πενήντα τεσσάρων λεπτών (645.501,54 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του ΤΕΕ. Ο ανάδοχος παραιτείται ρητά από τυχόν μελλοντική αξίωσή του από το άρθρο 388 Α.Κ. για το οποίο επιπλέον δηλώνει ότι αναλαμβάνει τον συγκεκριμένο κίνδυνο για το συγκεκριμένο έργο και τη συγκεκριμένη σύμβαση, άλλως παραιτείται από τυχόν σχετική ενδεχόμενη αξίωσή του.

Σε κάθε περίπτωση η πληρωμή θα γίνεται μετά την έκδοση των Πρωτοκόλλων Παράδοσης και Παραλαβής των παραδοτέων κάθε Ενότητας και φάσης, και ως ακολούθως:

### I. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ e-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΕ» [Ενότητα I]

A/A	ΦΑΣΗ / ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ	% επί του συμβατικού τιμήματος
1	Παράδοση Εξοπλισμού και αδειών λογισμικού	70
2	Εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού	20
3	Δοκιμαστική λειτουργία	10
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΑ I</b>		<b>100</b>

Ο ανωτέρω τρόπος πληρωμής δύναται να τροποποιηθεί για εξαιρετικούς λόγους για τις ανάγκες του Έργου κατά τη διάρκεια υλοποίησης της παρούσας, με βάση τα ορόσημα του Έργου, υπό την προϋπόθεση ότι η εκάστοτε πληρωμή δεν θα υπερβαίνει το αντικείμενο του Έργου που θα έχει παραληφθεί.

Η πληρωμή της αξίας του αναθέτοντος Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,





καθώς και στις νόμιμες κρατήσεις, επιβαρύνσεις και λοιπούς φόρους κλπ όπως αυτά ισχύουν κατά την έκδοση του χρηματικού εντάλματος.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος του δικαιώματος προαίρεσης του έργου θα προσδιορίζονται στη σύμβαση συντήρησης, που θα συναφθεί.

Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιάμεσες πληρωμές και η αποπληρωμή του έργου θα πραγματοποιείται μόνο μετά τον έλεγχο, την πιστοποίηση και παραλαβή του αντίστοιχου παραδοτέου και την έκδοση Απόφασης της ΔΕ/ΤΕΕ για έγκριση πληρωμής. Η αποπληρωμή του έργου προϋποθέτει την έκδοση πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του παραδοτέου και την έκδοση Απόφασης της ΔΕ/ΤΕΕ για έγκριση πληρωμής όλων των ενδιάμεσων παραδοτέων.

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης, παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου.

Το ΤΕΕ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

Όλα τα έξοδα ταξιδιών, διαμονής, διατροφής, εκπαίδευσης, κτλ. σχετικά με την υλοποίηση της Παρούσας Σύμβασης, ακόμη και αυτών που θα προκύψουν από πιθανές τροποποιήσεις ή οποιοσδήποτε αλλαγές επί της Σύμβασης, είναι ευθύνη του Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει επ' ονόματι του τον εκτελωνισμό του εξοπλισμού και άλλων προϊόντων που αφορούν στο έργο, τα οποία θα παραδώσει, εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία ελεύθερα στους χώρους εγκατάστασης. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Το ΤΕΕ μπορεί να αναστείλει ανά πάσα στιγμή τις πληρωμές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, σε περίπτωση που δεν έχουν προσκομιστεί τα αναγκαία δικαιολογητικά έως την ημερομηνία προσκόμισης τους.

### Άρθρο 9

#### ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στο ΤΕΕ την με αριθμό 7004100735 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Τράπεζας Eurobank καταστήματα Όθωνος Αθήνας, ποσού 52.479,80 € (10% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Αναδόχου, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης.

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του ΤΕΕ με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης



κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση. Στην περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης το ΤΕΕ διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσας σύμβασης.

### Άρθρο 10 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο Ανάδοχος παρέχει στο ΤΕΕ για τον εξοπλισμό και το λογισμικό συστήματος εγγύηση καλής λειτουργίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.Β5.1/Β5.4 του Μέρους Β' σε συνδυασμό με την παρ.Α4.1 του Μέρους Α' της Διακήρυξης, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Για την ακριβή εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου έναντι του ΤΕΕ, που απορρέουν από την εγγύηση καλής λειτουργίας θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας αμέσως μετά την οριστική παραλαβή του Έργου η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε 2,5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ με χρόνο ισχύος που θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας. Η εγγυητική θα επιστρέφεται στη λήξη του χρονικού αυτού διαστήματος.

Σε περίπτωση Προσφοράς Περιόδου Εγγύησης μεγαλύτερης της ζητούμενης, το παραπάνω ποσοστό (2,5%) της Εγγυητικής Επιστολής **προσαυξάνεται κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα** για κάθε επί πλέον προσφερόμενο έτος εγγύησης. Κατά την Περίοδο Εγγύησης, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του συνόλου του Έργου. Επίσης κατά την ίδια περίοδο οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο ανάλογα με τα όσα περιγράφονται στο κεφ Α4.2 της Διακήρυξης.

### Άρθρο 11 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της παρούσας τεκμαίρεται ότι έχει πλήρη γνώση του συνόλου των συνθηκών εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσας και των αντιστοίχων κινδύνων. Τεκμαίρεται επίσης ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και αληθινό για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα (τεχνικο-οικονομική) που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση των προσφορών του. Τυχόν παράλειψη ή πλημμέλεια στην ενημέρωση του ή τυχόν διακυμάνσεις της αγοράς δεν τον απαλλάσσουν από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και την εντεύθεν ευθύνη από το νόμο και τη σύμβαση.

Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη καλής και άρτιας εκτέλεσης του συνόλου του έργου. Ευθύνεται δε για κάθε είδους ζημία, βλάβη ή μείωση αξίας από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται, εκτός και αν δεν οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του Αναδόχου. Ευθύνεται δε παράλληλα και για όποια ουσιώδη ή επουσιώδη φανερά ή κρυμμένα τυχόν ελαττώματα, τόσο κατά το χρόνο παράδοσης του έργου όσο και για δύο (2) έτη μετά την

παράδοση. Επίσης εγγυάται απόλυτα την ύπαρξη και συμβατότητα των συμφωνημένων ιδιοτήτων του έργου, όπως αυτές καθορίστηκαν με βάση τους όρους των υπ. αριθμ. πρωτ. 9343/27-03-2014 Διακήρυξης και 13615/20-05-2014 Προσφοράς του Αναδόχου.

Με την υπογραφή της παρούσας, ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών (Πρόγραμμα υλοποίησης του Έργου) στην Αναθέτουσα Αρχή. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές του Έργου τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει.

Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιοσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσα Αρχή ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μόνο μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοιχών προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως **δεκαπέντε (15) ημέρες** πριν από την αντικατάσταση.

Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.



Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.

Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας ή της Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης.

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε **δέκα (10) εργάσιμες ημέρες** από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει το λογισμικό σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αν αυτό απαιτείται από τη φύση των δεδομένων που αποθηκεύονται και επεξεργάζονται.

Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του εξοπλισμού μέχρι την ποσοτική παραλαβή του στο χώρο του ΤΕΕ.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορреουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των

ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.

Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει προσφέρει νέες εκδόσεις του λογισμικού, οι οποίες παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισμικού ως ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία με αξία, υποχρεούται κατά την εγκατάσταση του συγκεκριμένου λογισμικού και σε κάθε ανανέωση του να προσκομίζει επιστολή του κατασκευαστή, ότι έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να καλύψει την υποχρέωση του προς τον Φορέα όσον αφορά στην ενημέρωση του σχετικού λογισμικού με νέες εκδόσεις.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες προκύπτουν από τους Κανονισμούς ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 69) και ΕΚ 1828/2006 (άρθρα 2 – 10), όσον αφορά την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα του παρόντος έργου, όπως αυτές θα εξειδικευτούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Ηδη αναφέρεται ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: **σήμανση** με την επικοινωνιακή ταυτότητα του «ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 207-2013» χώρων υλοποίησης έργων/ παραδοτέων/ εκπαιδευτικού υλικού/ χώρων εκπαίδευσης/ εξοπλισμού/ λογισμικού/ ιστοσελίδων, **ενημέρωση** εκπαιδευομένων σχετικά με τη χρηματοδότηση του έργου.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις τυχόν απαιτούμενες αδειοδοτήσεις στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου.

## Άρθρο 12 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ

Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας συμφωνίας ή της διακήρυξης ή της προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει το ΤΕΕ ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν τη παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της σύμβασης.

Το ΤΕΕ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου.

Ρητά συνομολογείται ότι το ποσό των εγγυήσεων που χορηγούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 9 και 10 της παρούσας, δεν εξαντλούν την ευθύνη του Αναδόχου να αποζημιώσει το ΤΕΕ ή και το ελληνικό Δημόσιο σε περίπτωση που συνεπεία αθετήσεως κάποιου όρου της παρούσας εκ μέρους αυτού, προξενηθούν οικονομικές ή μη περιουσιακές ζημιές στους ως άνω.

Ο Ανάδοχος αποζημιώνει το ΤΕΕ σε περίπτωση οποιασδήποτε αγωγής, απαίτησης ή διαδικασίας κατά του ΤΕΕ ή και του Κυρίου του έργου εκ μέρους τρίτων για κάθε είδους ζημιές που προκλήθηκαν από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του αναδόχου κατά την εκτέλεση της σύμβασης ή από τυχόν ελαττώματα του έργου, ακόμη και μετά την παράδοσή του, ή από την έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων αυτού.

Εάν η ως άνω απαίτηση του τρίτου εγερθεί κατά του ΤΕΕ πριν τη λήξη της σύμβασης, το ΤΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει από την αμοιβή του Αναδόχου το ύψος της απαίτησης του τρίτου μέχρι την τελεσίδικη δικαστική κρίση.

Επίσης το ΤΕΕ κατά την κρίση του αντί της άνω παρακρατήσεως μπορεί να ζητήσει από τον Ανάδοχο να καταθέσει ισόποση εγγυητική επιστολή της οποίας η ισχύς θα είναι μέχρι την τελεσίδικη δικαστική κρίση

## Άρθρο 13 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση του έργου δεν έχει δικαίωμα να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στις προσφορές του, εί μη μόνον υπό τις προϋποθέσεις του ανωτέρω άρθρου 11.

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο / υπεργολάβους [π.χ. λόγω περιορισμού κατά οποιονδήποτε τρόπο της δικαιοπρακτικής ικανότητας ή πτώχευσης εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, καθώς και σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης ή θέσης σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις οιονεί καθολικής διαδοχής (συγχώνευσης κλπ.)], ή από ανάγκες που προκύπτουν από την εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής, η εκτέλεση του έργου θα συνεχίζεται από τον ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο

συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του ΤΕΕ.

Σε κάθε περίπτωση την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

#### Άρθρο 14

#### ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ -ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια τουλάχιστον 5 ετών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει εμπιστευτικές και να μην γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν εις γνώση του κατά την υλοποίηση του έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης υποχρεούται να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΤΕΕ.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε ουδείς τρίτος προς την Αναθέτουσα Αρχή- υπερκείμενος ή υποκείμενος αυτού - να μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την προηγούμενη δική της έγκριση.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του ΤΕΕ. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηριστεί από το ΤΕΕ ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για το δικό του Οργανισμό και για τις δικές τους πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με τα συμφέροντα του ΤΕΕ, να παραδώσει με τη λήξη της Σύμβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν στο ΤΕΕ και τον κύριο του έργου, να τηρεί μια πλήρη σειρά των αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση και διοίκηση του Έργου καθώς και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του Έργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσιμα από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφορούν το Έργο.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση του Έργου, ακόμη και μετά τη λήξη του Έργου, να επιτρέπει στο ΤΕΕ και τον Κύριο του έργου και στα άτομα που ορίζονται από αυτήν να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των τηρούμενων αρχείων προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του Έργου με βάση τα αναφερόμενα στη Σύμβαση.

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου στη μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο

Ανάδοχος θα καταβάλλει στο ΤΕΕ και στον κύριο του έργου ποινική ρήτρα ίση με το ποσό της αμοιβής του από τη Σύμβαση. Επίσης, το ΤΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας.

Το ΤΕΕ δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεσή του από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει το ΤΕΕ προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας.

### Άρθρο 15

#### ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, όπου επιτρέπεται και δεν αποτελεί απλώς παραχώρηση άδειας χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του ΤΕΕ, που μπορεί να τα διαχειρίζεται πλήρως και να τα εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του ΤΕΕ κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στο ΤΕΕ κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους.

Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που θα παραχθούν κατά την εκτέλεση του Έργου και δεν εμπίπτουν στις παραπάνω παραγράφους μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδικαίως στο ΤΕΕ, η οποία θα είναι πλέον αποκλειστικός δικαιούχος επί του Έργου και θα φέρουν όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από τον Ανάδοχο στην Εταιρεία και στον Κύριο του Έργου, με την αποδοχή κάθε συμβατικού Παραδοτέου.

### Άρθρο 16

#### ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Ταμείο  
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Υπουργείο  
Υποδομής, Μεταφορών και  
Αειφόρου Ανάπτυξης



ΕΣΠΑ  
2007-2013  
Πρόγραμμα για την ανάπτυξη  
Παράρτημα 2α της ΥΠΟΠ





Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θεωρείται ότι παραβιάζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις εάν εμποδίζεται να τις εκπληρώσει για λόγους ανωτέρας βίας.

Ως ανωτέρα βία νοείται οποιαδήποτε απρόβλεπτη και έκτακτη κατάσταση ή συμβάν ανεξάρτητο από τον έλεγχο των συμβαλλομένων μερών, το οποίο εμποδίζει ένα από τα μέρη κατά την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων, το οποίο δεν οφείλεται σε παράπτωμα ή αμέλεια από μέρους του (συμπεριλαμβανομένων και των συνεργατών που έχει υποδείξει) και το οποίο δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί με την επίδειξη άκρας επιμέλειας. Τα ελαττώματα του εξοπλισμού ή οι καθυστερήσεις διάθεσής τους, οι εργατικές διαφορές, οι απεργίες του προσωπικού του ή τα οικονομικά προβλήματα (αναφερόμενα ενδεικτικά) δεν μπορούν να προβάλλονται ως ανωτέρα βία.

Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, με απόφαση του ΤΕΕ ο χρόνος παράδοσης του έργου μπορεί να μετατεθεί ανάλογα. Η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται εντός 15 ημερών από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο ΤΕΕ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη σύμβαση, κατά το μέτρο και κατά το χρόνο που τα ως άνω γεγονότα παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους.

#### Άρθρο 17

#### ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Γενικότερα, το ΤΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει κατά την απόλυτη κρίση του την υλοποίηση μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή απλά προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.

Γενικότερα, το ΤΕΕ διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση του να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του, κατά τις κείμενες διατάξεις. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν.

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του ΤΕΕ και οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και λειτουργίας, που προβλέπονται στην παρούσα.

### Άρθρο 18 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του έργου, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

### Άρθρο 19 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τη Σύμβαση με βάση τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει, ιδίως όσες απορρέουν από το εργατικό δίκαιο, το φορολογικό δίκαιο και την κοινωνική νομοθεσία.

Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη ανάληψης των αναγκαιών διαβημάτων για την εξασφάλιση των αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση της Σύμβασης βάσει των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της Σύμβασης.

Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει ότι το προσωπικό που εκτελεί τη Σύμβαση διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία για την εκτέλεση της Σύμβασης.

Σε περίπτωση διαταραχής οφειλόμενης στις ενέργειες ενός μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, το οποίο εργάζεται στις εγκαταστάσεις του έργου, ή σε περίπτωση που τα προσόντα ενός μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου δεν ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα από τη Σύμβαση χαρακτηριστικά, ο Ανάδοχος πρέπει να το αντικαθιστά χωρίς χρονοτριβή. Το ΤΕΕ έχει το δικαίωμα να ζητεί την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου, εκθέτοντας τους λόγους του. Τα μέλη της Ομάδας Έργου που θα αντικαταστήσουν τα αποχωρήσαντα μέλη, πρέπει να έχουν τα αναγκαία προσόντα και να είναι ικανά να εκτελέσουν τη Σύμβαση με τους ίδιους συμβατικούς όρους. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση της Σύμβασης η οποία οφείλεται στην αντικατάσταση μελών της Ομάδας Έργου.

Εάν κάποιο απρόβλεπτο γεγονός, ενέργεια ή παράλειψη εμποδίζει, άμεσα ή έμμεσα, την εκτέλεση της Σύμβασης, εν μέρει ή εν όλω, ο Ανάδοχος πρέπει αμέσως και με δική του πρωτοβουλία να καταγράφει την κατάσταση και να την αναφέρει στο ΤΕΕ. Η σχετική έκθεση θα περιγράφει το πρόβλημα, θα αναφέρει την ημερομηνία έναρξής του και τα επανορθωτικά μέτρα που έλαβε ο Ανάδοχος για να εξασφαλίσει την πλήρη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πρέπει να δίδει προτεραιότητα στην επίλυση του προβλήματος και όχι στον καθορισμό των ευθυνών.

Η παρούσα δύναται να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί μόνο εγγράφως κατόπιν κοινής συμφωνίας των μερών και τελούν υπό την έγκριση της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ. Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται, εφόσον δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα) και πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, η οποία αποτελεί παράρτημα της αρχικής σύμβασης.

Όλοι οι όροι της παρούσας είναι ουσιώδεις, τυχόν ακυρότητα ή ακυρωσία ενός εξ αυτών δεν επιφέρει την ακυρότητα του συνόλου το οποίο ισχύει ως έχει. Τα συμβαλλόμενα μέρη, εφόσον το διαπιστώσουν από κοινού, θα αντικαθιστούν τον τυχόν άκυρο όρο με έγκυρο, που θα διατυπώνουν στα πλαίσια της καλής πίστης έτσι, ώστε να ανταποκρίνεται κατά το δυνατόν περισσότερο, στο σκοπό των συμβαλλομένων που πραγματοποιείται με το παρόν.

Η με αρ.πρωτ. 9343/27-03-2014 Διακήρυξη του εν θέματι Διαγωνισμού, το διέπον αυτής κανονιστικό, θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο και τέλος η υπ' αριθμ. πρωτ. 13615/20-05-2014 προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:

- α) Η παρούσα σύμβαση
- β) Η με αρ.πρωτ. 9343/27-03-2014 Διακήρυξη του Διαγωνισμού
- γ) Το διέπον κανονιστικό και νομοθετικό δίκαιο της ως άνω Διακήρυξης
- δ) Η με αριθμ. πρωτ. 13615/20-05-2014 προσφορά του Αναδόχου
- ε) Η υπ' αριθμ. Γ2/Σ4/2014 Απόφαση της ΔΕ/ΤΕΕ απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ, διενέργειας διαγωνισμού με τη συνημμένη σ' αυτή διακήρυξη.

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ' όψιν για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.

Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από το ΤΕΕ προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο κος Ιωάννης Τσιαδής, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, οδός Συκελιανού 4. Η κοινοποίηση εγγράφων από το ΤΕΕ στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση Πάτμου 12, τ.κ 15123, τηλ. 210 6872221. ή με φαξ στο 210 6872687 ή με email: [ivt@altec.gr](mailto:ivt@altec.gr)

## Άρθρο 20

### ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως προς το κύρος, την ερμηνεία και την εκτέλεση της Σύμβασης αυτής και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της έδρας του ΤΕΕ. Εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο.

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της με αρ.πρωτ. 9343/27-03-2014 Διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού και εν συνεχεία το διέπον δίκαιο αυτής. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του ΤΕΕ, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.



ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος.

#### ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για το  
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΣΤΑΣΙΝΟΣ

Για τον Ανάδοχο

Αγγελική Μαράγκα

Νόμιμος Εκπρόσωπος



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Ταμείο  
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Παιδείας και  
Θρησκευμάτων  
Κέντρο Ερευνας και  
Πειραματισμού



Ποιότητα ζωής για όλους