

**ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Νο1 ΤΗΣ ΑΠΟ 16-06-2022 ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ  
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ**

«Υποστήριξη στην προεργασία που απαιτείται για τη σύνταξη ή/και ολοκλήρωση των Τευχών Δημοπράτησης Α) των μελετών του Β', Γ' και Δ' τμήματος του προγράμματος εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, Β) του συνόλου των προς ανάθεση μελετών οριοθέτησης οικισμών, Γ) του συνόλου των προς ανάθεση μελετών καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστών Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.), και Δ) του συνόλου των προς ανάθεση μελετών αναγνώρισης / χαρακτηρισμού δημοτικών οδών που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων του αρ. 14 παρ. 1 του Ν.4759/2020»

**Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**Συμβατικό τίμημα: € 804.512,00 (€648.800,00, 24% ΦΠΑ 155.712,00)**

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  
ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ

Για την υλοποίηση του Έργου «Υποστήριξη στην προεργασία που απαιτείται για τη σύνταξη ή/και ολοκλήρωση των Τευχών Δημοπράτησης Α) των μελετών του Β', Γ' και Δ' τμήματος του προγράμματος εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, Β) του συνόλου των προς ανάθεση μελετών οριοθέτησης οικισμών, Γ) του συνόλου των προς ανάθεση μελετών καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστών Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.), και Δ) του συνόλου των προς ανάθεση μελετών αναγνώρισης / χαρακτηρισμού δημοτικών οδών που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων του αρ. 14 παρ. 1 του Ν.4759/2020»

Στην Αθήνα, σήμερα, την 05/08/2022, στην έδρα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, τα κατωτέρω συμβαλλόμενα μέρη:

**Αφενός**

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (‘ΝΠΔΔ’) με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», το οποίο εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων επί της οδού Νίκης αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ.: 090002260– υπαγόμενο στη Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του κ. Γεώργιο Στασινό, το οποίο θα αποκαλείται εφεξής «**Αναθέτουσα Αρχή**»

**και αφετέρου**

Η Εταιρεία με την επωνυμία «PLANET Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λουίζης Ριανκούρ 64, Τ.Κ. 11523, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 094212174, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Χρήστο Γιαννακόπουλο του Αντωνίου, και η οποία αποκαλείται στο εξής «**Ανάδοχος**»,

**λαμβάνοντας υπόψη:**

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 “*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ*” (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).
3. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α' 135) και ιδίως του άρθρου τρίτου αυτού.
4. Το άρθρο 14 του ν. 4759/2020 «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α' 245), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Την υπ' Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3527/Β/02.08.2021.
6. Την υπ' Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/74435/2992 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3589/Β'/04.08.2021
7. Την υπ' Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/121492/1903Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6046/Β'/20.12.2021.
8. Την υπ' Αριθμ. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/116872/4327Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6507/Β'/31.12.2021
9. Τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, και ειδικότερα το άρθρο 22.2.δ αυτού.
10. Τη με αριθμ. 159401 ΕΞ 2021/14.12.2021 Απόφαση Ένταξης του έργου με τίτλο «Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις ID 16879 (Διαχειριστικά Έξοδα ΤΕΕ)» και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5150751 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,
11. Τη με αριθμ. 164748 ΕΞ 2021/22.12.2021 Απόφαση Ένταξης του έργου με τίτλο «SUB3. Αυτοτελείς Μελέτες για καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.)» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5149753) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,
12. Τη με αριθμ. 29143 ΕΞ 2022/03.03.2022 Απόφαση Ένταξης του έργου με τίτλο «(Sub.1) Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (Τ.Π.Σ.) - (Sub.2) Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.)» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164832) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,
13. Τη με αριθμ. 44749 ΕΞ 2022/04.04.2022 Απόφαση Ένταξης του έργου με τίτλο «(Sub.4) Αυτοτελείς Μελέτες για Οριοθέτηση Οικισμών» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5162349) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,
14. Τη με αριθμ. 47673 ΕΞ 2022/08.04.2022 Απόφαση Ένταξης του έργου με τίτλο «(Sub.5) Αυτοτελείς Μελέτες για Χαρακτηρισμό Δημοτικών Οδών» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5165213) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,
15. Την Αποφ.Α15/Σ33/2021 Έγκριση Σκοπιμότητας για την προκήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο, με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων, για την «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για τη δημοπράτηση και ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού που υλοποιεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» και Έγκριση Δαπάνης 950.000,00 € άνευ Φ.Π.Α. (ΑΔΑ: 9ΠΓΜ46Ψ842-ΒΙΧ)
16. Την υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 32733/23.12.2021 (ΚΗΜΔΗΣ : 21PROC009829665) Διακήρυξη του διαγωνισμού
17. Την από 14/01/2022 προσφορά του Αναδόχου, η οποία υποβλήθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α.α. ΕΣΗΔΗΣ 258747)
18. Την υπ' αριθ. Α1/Σ8/2022 (ΑΔΑ:ΨΧ4146Ψ842-Ψ3Λ) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ για την κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την Σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο με έναν Ανάδοχο με Ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων για την «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για τη δημοπράτηση και ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού που υλοποιεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας»
19. Την από 16-06-2022 Συμφωνία – Πλαίσιο για την «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για τη δημοπράτηση και ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού που υλοποιεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας»

20. Την υπ' αριθμ. Α9/Σ14/2022 (ΑΔΑ: Α9/Σ14/2022 (ΑΔΑ: 618Λ46Ψ842-Δ2Τ)) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ για την ανάθεση εκτελεστικής σύμβασης στο πλαίσιο της από 16-06-2022 συμφωνίας – πλαίσιο για το έργο: “Υποστήριξη στην προεργασία που απαιτείται για τη σύνταξη ή/και ολοκλήρωση των Τευχών Δημοπράτησης Α) των μελετών του Β', Γ' και Δ' τμήματος του προγράμματος εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, Β) του συνόλου των προς ανάθεση μελετών οριοθέτησης οικισμών, Γ) του συνόλου των προς ανάθεση μελετών καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστών Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.), και Δ) του συνόλου των προς ανάθεση μελετών αναγνώρισης / χαρακτηρισμού δημοτικών οδών που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων του αρ. 14 παρ. 1 του Ν.4759/2020” προϋπολογισμού 804.512,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
21. Το υπ' αριθμ. Πρωτ. ΤΕΕ 19356/05.07.2022 έγγραφο του Αναδόχου με το οποίο υπέβαλε επικαιροποιημένα δικαιολογητικά κατακύρωσης και συμπληρωματικά στοιχεία της αρχικής προσφοράς του
22. Την υπ' αριθμ. Α3/Σ24/2022 (ΑΔΑ: 6Κ5Ν46Ψ842-ΠΝΓ) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ για την κατακύρωση της Εκτελεστικής Σύμβασης “Υποστήριξη στην προεργασία που απαιτείται για τη σύνταξη ή/και ολοκλήρωση των Τευχών Δημοπράτησης Α) των μελετών του Β', Γ' και Δ' τμήματος του προγράμματος εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, Β) του συνόλου των προς ανάθεση μελετών οριοθέτησης οικισμών, Γ) του συνόλου των προς ανάθεση μελετών καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστών Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.), και Δ) του συνόλου των προς ανάθεση μελετών αναγνώρισης / χαρακτηρισμού δημοτικών οδών που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων του αρ. 14 παρ. 1 του Ν.4759/2020”

**συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:**

### **Άρθρο 1**

#### **Αντικείμενο**

1. Η παρούσα Εκτελεστική Σύμβαση, η οποία αποτελεί παρακολούθημα του αντικειμένου της από 16-06-2022 Συμφωνίας – Πλαίσιο για την «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για τη δημοπράτηση και ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού που υλοποιεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», αφορά στην υλοποίηση του έργου «Υποστήριξη στην προεργασία που απαιτείται για τη σύνταξη ή/και ολοκλήρωση των Τευχών Δημοπράτησης Α) των μελετών του Β', Γ' και Δ' τμήματος του προγράμματος εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, Β) του συνόλου των προς ανάθεση μελετών οριοθέτησης οικισμών, Γ) του συνόλου των προς ανάθεση μελετών καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστών Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.), και Δ) του συνόλου των προς ανάθεση μελετών αναγνώρισης / χαρακτηρισμού δημοτικών οδών που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων του αρ. 14 παρ. 1 του Ν.4759/2020», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα, στην καταρτισθείσα Συμφωνία - Πλαίσιο, καθώς και στην απόφαση κατακύρωσης, στην τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου και στη Διακήρυξη που αφορούσαν τη Συμφωνία - Πλαίσιο.
2. Ειδικότερα, αντικείμενο του Αναδόχου είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη σύνταξη, επικαιροποίηση ή/και ολοκλήρωση των Τευχών Δημοπράτησης:
  - Α.1) των 113 μελετών του Β' τμήματος του προγράμματος εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, οι οποίες βρίσκονται ήδη σε διαγωνιστική διαδικασία σε ότι αφορά την υποστήριξη παροχής διευκρινίσεων, ανάλυσης δεδομένων και ότι απαιτηθεί από τα ερωτήματα των υποψήφιων οικονομικών φορέων.

- Α.2) των λοιπών τμημάτων (Γ' και Δ') του προγράμματος εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) (κατηγορία μελετών Α-2 της Διακήρυξης), τα οποία περιλαμβάνουν συνολικά περίπου 85 διακριτές μελέτες ΤΠΣ.
- Β) του συνόλου των προς ανάθεση μελετών οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, οι οποίες θα αφορούν 50 Δημοτικές Ενότητες
- Γ) του συνόλου των προς ανάθεση μελετών καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστών Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.), οι οποίες θα αφορούν 50 Δημοτικές Ενότητες, οι οποίες βρίσκονται προ της οριστικοποίησης των τευχών δημοπράτησης. Θα ενσωματωθούν παρατηρήσεις των ελεγχουσών αρχών και Τεχνικών Συμβουλίων.
- Δ) του συνόλου των προς ανάθεση μελετών αναγνώρισης / χαρακτηρισμού δημοτικών οδών, οι οποίες θα αφορούν 120 Δημοτικές Ενότητες, οι οποίες βρίσκονται προ της οριστικοποίησης των τευχών δημοπράτησης. Θα ενσωματωθούν παρατηρήσεις των ελεγχουσών αρχών και Τεχνικών Συμβουλίων.

που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων του αρ. 14 παρ. 1 του Ν.4759/2020.

3. Οι απαιτούμενες υπηρεσίες ανά Ομάδα Εργασιών που θα παρασχεθούν είναι οι εξής:

**Ομάδα Εργασιών 1: Υποστήριξη στην προεργασία που απαιτείται για τη σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης)**

- I. **Υπηρεσίες επικοινωνίας και συντονισμού με εμπλεκόμενους φορείς**, για τη συλλογή όλων των απαραίτητων τεχνικών στοιχείων και πληροφοριών
- II. **Υπηρεσίες συλλογής, επεξεργασίας και οργάνωσης τεχνικών δεδομένων** (δημογραφικά, διοικητική διάρθρωση, φυσικό περιβάλλον, πολεοδομική οργάνωση, πολιτιστικό περιβάλλον, ιστορικοί τόποι, παραδοσιακοί οικισμοί, κυκλοφοριακές μελέτες, ΣΒΑΚ, καθώς και προβλήματα που αντιμετωπίζονται σήμερα π.χ. με ρέματα, οριοθετήσεις, ανάγκες, κ.ο.κ.), τυποποίησης Τευχών Αμοιβών των μελετών σε μορφή δυναμικών Πινάκων και υποστήριξης στη συγγραφή των Τευχών Τεχνικών Δεδομένων για τις προκηρυσσόμενες μελέτες
- III. **Υπηρεσίες γεωγραφικών πληροφοριών (GIS)**, στις οποίες περιλαμβάνονται:
  - i. Υπηρεσίες χαρτογράφησης για τη δημιουργία όλων των αναγκαίων χαρτών που θα συμπεριληφθούν στα Τεύχη Τεχνικών Δεδομένων των προκηρυσσόμενων μελετών,
  - ii. Υπηρεσίες συλλογής χωρικών δεδομένων με σκοπό τον προσδιορισμό των απαιτούμενων μεταβλητών για τον υπολογισμό των αμοιβών των υδραυλικών και γεωλογικών αμοιβών,
  - iii. Ενοποίηση των απαιτούμενων θεσμικών γραμμών και πολυγώνων σε ένα ενιαίο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών, το οποίο θα επιτρέπει την ποιοτική επεξεργασία των παραπάνω χωρικών μεταβλητών με σκοπό τον ακριβή τους υπολογισμό για τη διαμόρφωση των αμοιβών
- IV. **Υπηρεσίες ad hoc επιστημονικής και συμβουλευτικής υποστήριξης** κατόπιν απαίτησης της Αναθέτουσας Αρχής σε θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο των Τευχών των διαγωνισμών. Στις εν λόγω υπηρεσίες δύναται να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
  - i. Προετοιμασία ad hoc εισηγήσεων για τυχόν ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν από την Αναθέτουσα Αρχή και τον Κύριο του Έργου στο πλαίσιο της δημοπράτησης των μελετών.

- ii. Επικοινωνία και παράσταση, εφόσον απαιτείται, σε συζητήσεις με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, συλλογικά και διοικητικά όργανα.
- iii. Σύνταξη ενημερωτικών σημειωμάτων και υπομνημάτων για την πορεία των διαδικασιών
- iv. Παροχή Νομικών Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία προετοιμασίας και έγκρισης των Τευχών Δημοπράτησης.
- v. Έλεγχος, συμπλήρωση, αναθεώρηση εφόσον απαιτείται και οριστικοποίηση των Τευχών Δημοπράτησης, καθώς και παροχή οποιασδήποτε τεχνικής υποστήριξης απαιτηθεί με στόχο την επίσπευση της εκκίνησης των διαδικασιών ανάθεσης.
- vi. Ενσωμάτωση στα Τεύχη Δημοπράτησης τυχόν παρατηρήσεων των αρμόδιων Τεχνικών Συμβουλίων ή/και τυχόν αλλαγών που θα προκύψουν από παρατηρήσεις / ερωτήματα των υποψηφίων κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Σημειώνεται ότι για την κατηγορία μελετών Α.1 της παρ. 2 του παρόντος Άρθρου και, συγκεκριμένα, για τις 113 μελέτες οι οποίες βρίσκονται ήδη σε διαγωνιστική διαδικασία, θα απαιτηθούν μόνο οι υπηρεσίες του σημείου IV(vi) ανωτέρω. Σημειώνεται επίσης ότι για τις κατηγορίες μελετών Γ και Δ της παρ. 2 του παρόντος Άρθρου για τις οποίες εκκρεμεί η ολοκλήρωση και η έγκριση των τευχών δημοπράτησης, θα απαιτηθούν μόνο οι υπηρεσίες των σημείων IV(v) και IV(vi) ανωτέρω.

4. Για τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στην Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος θα προσφέρει τους κάτωθι ανθρωπομήνες ανά κατηγορία στελέχους:

Κατηγορία	Αριθμός α/μ*
Συντονιστής Συμφωνίας – Πλαίσιο	1,2
Υπεύθυνος Έργου	6
Ανώτερος Μηχανικός	36
Ανώτερος Σύμβουλος	6
Έμπειρος Μηχανικός / Έμπειρος Σύμβουλος (Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης)	40
Μηχανικός / Σύμβουλος	32
Ειδικός εμπειρογνώμονας (Πολιτικός Μηχανικός / Υδραυλικός)	4
Έμπειρος Μηχανικός / Έμπειρος Σύμβουλος (GISexpert)	5

\* Ένας ανθρωπομήνας ορίζεται σε 18 ανθρωποημέρες παρεχόμενης υπηρεσίας όπου κάθε ανθρωποημέρα ορίζεται σε 8 ανθρωποώρες.

Η κατανομή των ζητούμενων α/μ της ομάδας έργου, ανά κατηγορία στελέχους, δύναται να τροποποιείται κατά την υλοποίηση της Εκτελεστικής Σύμβασης, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, χωρίς τροποποίηση της εκτελεστικής σύμβασης, εφόσον δεν προκαλείται υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού της.



**Άρθρο 2****Διάρκεια της Εκτελεστικής Σύμβασης**

1. Η διάρκεια ισχύος της παρούσας ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της Εκτελεστικής Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας.
2. Η συνολική διάρκεια της εκτελεστικής σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
3. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
4. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016.

**Άρθρο 3****Υποχρεώσεις Αναδόχου κατά την υλοποίηση της εκτελεστικής σύμβασης**

1. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της Εκτελεστικής Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, ή με τα πρόσωπα που θα υποδεικνύονται από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της Εκτελεστικής Σύμβασης. Εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε συναντήσεις που αφορούν στο αντικείμενο εργασιών της Εκτελεστικής Σύμβασης (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιοσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την Εκτελεστική Σύμβαση. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει, ιδίως όσες ειδικότερα απορρέουν από το εργατικό δίκαιο και το φορολογικό δίκαιο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
3. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Εκτελεστικής Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο που πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της Διακήρυξης.
4. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει, αφενός, ότι κατά το χρονικό

διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους, αφετέρου, ότι θα προβεί στις κατά τα ανωτέρω ενέργειες αντικατάστασής τους με άλλους που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της Διακήρυξης.

5.Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.

6.Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της Εκτελεστικής Σύμβασης.

## Άρθρο 4

### Παρακολούθηση εκτελεστικής σύμβασης

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της εκτελεστικής σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της εκτελεστικής σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

## Άρθρο 5

### Παραδοτέα/Αναφορές Προόδου του Έργου

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταρτίσει και να υποβάλει εγγράφως και εντός δέκα ημέρων από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου από την υπογραφή της Εκτελεστικής Σύμβασης (Περίοδος Αναφοράς) Τριμηνιαία Έκθεση Απολογισμού Εργασιών, στην οποία θα αναφέρει το σύνολο των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, κατά την εν λόγω περίοδο αναφοράς, ανά ομάδα εργασιών και τον αντίστοιχο ανθρωποχρόνο που αναλώθηκε ανά κατηγορία στελέχους. Η Έκθεση Απολογισμού Εργασιών θα έχει ενδεικτικά το ακόλουθο περιεχόμενο:
  - Συνοπτική παρουσίαση των βασικών στοιχείων της εκτελεστικής σύμβασης (ημερομηνία υπογραφής, διάρκεια, προϋπολογισμός, κτλ.)
  - Επιτελική Σύνοψη
  - Εργασίες που υλοποιήθηκαν και αποτελέσματα που παρήχθησαν κατά την περίοδο (τρίμηνο) αναφοράς και παρουσίαση της σωρευτικής από την έναρξη του έργου προόδου / κατάστασης των εργασιών.
  - Παρουσίαση του ανθρωποχρόνου που αναλώθηκε από την πλευρά του Αναδόχου εντός της περιόδου αναφοράς ανά κατηγορία στελέχους και συνολικά
  - Σωρευτικές πληρωμές σύμβασης
  - Τροποποιήσεις σύμβασης
  - Παρουσίαση προβλημάτων/δυσκολιών που προέκυψαν ή συνέχισαν να υφίστανται κατά την περίοδο αναφοράς, εισηγήσεις/προτάσεις διορθωτικών ενεργειών και παρουσίαση της προόδου υλοποίησης των ενεργειών που είχε αποφασιστεί να πραγματοποιηθούν για την επίλυση παλαιότερων προβλημάτων



- Επικαιροποιημένο πρόγραμμα / χρονοδιάγραμμα εργασιών Αναδόχου
2. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, ανάλογα με τις ανάγκες και την εξέλιξη του έργου, τα παρακάτω ενδεικτικά αποτελέσματα των εργασιών του:
- Κείμενα προς εισαγωγή στα Τεύχη Τεχνικών Δεδομένων
  - Πίνακες προς ένταξη στα Τεύχη Αμοιβών και στα Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς
  - Κείμενα ή/και πληροφορίες/στοιχεία προς ένταξη στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης (Περίληψη Προκήρυξης, Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, κλπ.) κατά περίπτωση και κατ' απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής
  - Εισηγήσεις, εκθέσεις, αναφορές, πρακτικά συναντήσεων κ.λπ.,

τα οποία θα προσαρτώνται και στην αντίστοιχη Τριμηνιαία Έκθεση Απολογισμού Εργασιών.

Τα ως άνω αποτελέσματα εργασιών θα παραδίδονται από τον Ανάδοχο ως εξής:

- Για τις **μελέτες της κατηγορίας Α-1: εντός 2 μηνών** από την ημερομηνία της ανάθεσης των σχετικών υπηρεσιών.
- Για τις **μελέτες της κατηγορίας Α-2: εντός 6 μηνών** από την ημερομηνία της ανάθεσης των σχετικών υπηρεσιών.
- Για τις **μελέτες της κατηγορίας Β: εντός 3 μηνών** από την ημερομηνία της ανάθεσης των σχετικών υπηρεσιών.
- Για τις **μελέτες της κατηγορίας Γ: εντός 3 μηνών** από την ημερομηνία της ανάθεσης των σχετικών υπηρεσιών.
- Για τις **μελέτες της κατηγορίας Δ: εντός 3 μηνών** από την ημερομηνία της ανάθεσης των σχετικών υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι ειδικά όσον αφορά στις υπηρεσίες ενσωμάτωσης στα Τεύχη Δημοπράτησης τυχόν αλλαγών που θα προκύψουν από παρατηρήσεις / ερωτήματα των υποψηφίων κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών, τα σχετικά αποτελέσματα δύνανται να παραδίδονται μέχρι και την ημερομηνία υποβολής των προσφορών των υποψηφίων.

3. Τα παραδοτέα υποβάλλονται σε ένα (1) έντυπο αντίτυπο και ένα (1) ηλεκτρονικό αντίτυπο.
4. Διευκρινίζεται ότι αντικείμενο παραλαβής των Υπηρεσιών αποτελεί η Τριμηνιαία Έκθεση Απολογισμού Εργασιών, όπως καθορίστηκε ανωτέρω. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των επιμέρους αποτελεσμάτων της παρ. 2 ανωτέρω συνολικά με την Τριμηνιαία Έκθεση, ανεξάρτητα από την υποχρέωση του Αναδόχου για την υποβολή τους σε προγενέστερο χρόνο, σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και οδηγίες.
5. Η Ομάδα Έργου του Αναδόχου θα αναλάβει την εκπόνηση των παραπάνω παραδοτέων. Ειδικότερα, τα μέλη της Ομάδας Έργου, ανά κατηγορία προσωπικού, που θα επιλεγούν από τον Ανάδοχο για την υλοποίηση των προαναφερόμενων εργασιών/ενεργειών θα διαθέτουν κατάλληλη εμπειρία και τεχνογνωσία ανάλογη με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών.

**Άρθρο 6****Παραλαβή**

1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 δ) του άρθρου 221 και την ακόλουθη διαδικασία:

(α) Ο Ανάδοχος υποβάλλει κάθε Παραδοτέο (Περιοδική Έκθεση Απολογισμού Εργασιών) με συνοδευτική επιστολή με την οποία αιτείται την παραλαβή του.

(β) Η Αναθέτουσα Αρχή δια της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής Έργου (ΕΠΕ) αξιολογεί την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του Παραδοτέου, σύμφωνα με την προδιαγραφή του.

(γ) Σε περίπτωση που η ΕΠΕ διαπιστώσει μη συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές κάθε Παραδοτέου κοινοποιεί στον Ανάδοχο έγγραφες παρατηρήσεις. Οι παρατηρήσεις αυτές αποστέλλονται στον ανάδοχο εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής του Παραδοτέου.

(δ) Στην περίπτωση εμπρόθεσμης κοινοποίησης παρατηρήσεων της ΕΠΕ επί του Παραδοτέου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλλει το Παραδοτέο με συμπληρωμένες τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, με βάση τις παρατηρήσεις της Επιτροπής. Η επανυποβολή αυτή πρέπει να γίνεται εντός χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την ΕΠΕ κατά την κοινοποίηση των παρατηρήσεων της, ανάλογα με το εύρος των απαιτούμενων αλλαγών. Το διάστημα αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από τον ανάδοχο των παρατηρήσεων της ΕΠΕ.

Η ανωτέρω διαδικασία επανυποβολής μπορεί να διενεργηθεί μέχρι 2 φορές (ήτοι πέραν της αρχικής υποβολής). Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.

(ε) Όταν η Επιτροπή διαπιστώσει την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του Παραδοτέου σύμφωνα με την προδιαγραφή του, προβαίνει στην σύνταξη Πρωτοκόλλου Παραλαβής του Παραδοτέου (τμηματικές παραλαβές), και με αυτόν τον τρόπο η Επιτροπή γνωμοδοτεί για την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των επιμέρους παραδοτέων του Έργου. Κατόπιν, η ΑΑ αποφασίζει σχετικά και κοινοποιεί στον Ανάδοχο την απόφαση.

(στ) Η οριστική παραλαβή του Έργου, πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του συνόλου του Έργου και την παραλαβή και του τελευταίου παραδοτέου, με τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου. Η οριστική παραλαβή του έργου οριστικοποιεί και όλες τις τμηματικές παραλαβές.

(ζ) Τα πρωτόκολλα παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, θα αναφέρουν ρητά αφενός μεν τις εκτελεσθείσες εργασίες και αφετέρου το εμπρόθεσμο της παράδοσης και γενικά την καλή εκτέλεση αυτών.

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος και μπορεί δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας (ήτοι μετά το πέρας των πιθανών κύκλων επανυποβολής), η επιτροπή παραλαβής:

α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,

β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.

3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

4. Για την εφαρμογή της παρ. 3 ορίζονται τα ακόλουθα: α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

Επισημαίνεται ότι η οριστική παραλαβή του Έργου, πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του συνόλου του Έργου και την παραλαβή και του τελευταίου παραδοτέου, με τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου. Η οριστική παραλαβή του έργου οριστικοποιεί και όλες τις τμηματικές παραλαβές.

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 220 του ν.4412/2016, περί απόρριψης παραδοτέου και αντικατάστασης.

5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον Ανάδοχο και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παρ. 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παρ. 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παρ. 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από τη σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

## Άρθρο 7

### Απόρριψη παραδοτέων- Αντικατάσταση

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων της εκτελεστικής σύμβασης, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της

Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε Ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

2. Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

### Άρθρο 8

#### Αμοιβή - Τρόπος Πληρωμής - Χρηματοδότηση

1. Ως αμοιβή του Αναδόχου για την υλοποίηση του Έργου ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δώδεκα Ευρώ, € 804.512,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €648.800,00+ 24% ΦΠΑ € 155.712,00) όπως προκύπτει από τους απαιτούμενους στο άρθρο 1 παρ. 4 της παρούσας ανθρωπομήνες και αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί (σύμφωνα με την αμοιβή α/μ ανά κατηγορία που δόθηκε στην οικονομική προσφορά του Αναδόχου):

A/A	Κατηγορία στελέχους	Αριθμός στελεχών	Αμοιβή (Χωρίς ΦΠΑ) (€)	Εκτιμώμενη απασχόληση σε μήνες	Εκτιμώμενο κόστος (Χωρίς ΦΠΑ) (€)
1	Συντονιστής Συμφωνίας – Πλαίσιο	1	6.500,00 €	1,2	7.800,00 €
2	Υπεύθυνος Έργου	1	6.500,00 €	6	39.000,00 €
3	Ανώτερος Μηχανικός	4	5.400,00 €	36	194.400,00 €
4	Ανώτερος Σύμβουλος	1	5.400,00 €	6	32.400,00 €
5	Έμπειρος Μηχανικός / Έμπειρος Σύμβουλος (Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης)	5	4.800,00 €	40	192.000,00 €
6	Μηχανικός / Σύμβουλος	4	4.300,00 €	32	137.600,00 €
7	Ειδικός εμπειρογνώμονας (Πολιτικός Μηχανικός / Υδραυλικός)	1	5.400,00 €	4	21.600,00 €
8	Έμπειρος Μηχανικός /	1	4.800,00 €	5	24.000,00 €

A/A	Κατηγορία στελέχους	Αριθμός στελεχών	Αμοιβή (Χωρίς ΦΠΑ) (€)	Εκτιμώμενη απασχόληση σε μήνες	Εκτιμώμενο κόστος (Χωρίς ΦΠΑ) (€)
	Έμπειρος Σύμβουλος (GISexpert)				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>648.800,00 €</b>

2. Η καταβολή της ως άνω αμοιβής γίνεται ως εξής:

α. Έντοκη Προκαταβολή, ποσοστού 30% της συμβατικής αξίας, με την κατάθεση εγγύησης προκαταβολής για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής

και

Τμηματικές πληρωμές, με την παραλαβή της κάθε Περιοδικής Έκθεσης Απολογισμού Εργασιών του Αναδόχου, το ύψος των οποίων θα υπολογίζεται βάσει των ανθρωπομηνών που αναλώθηκαν ανά κατηγορία στελέχους για την παροχή των υπηρεσιών της αντίστοιχης περιόδου αναφοράς, λαμβανομένης υπόψη της αμοιβής που προσέφερε ο Ανάδοχος στην οικονομική του προσφορά για τον ανθρωπομήνα της κάθε κατηγορίας στελέχους. Από τις Τμηματικές πληρωμές θα αφαιρείται η προκαταβολή που αναλογεί (ήτοι 30%) και αφού παρακρατηθεί ο με το παρακάτω οριζόμενο επιτόκιο υπολογισθείς τόκος επί της αναλογούσας εισπραχθείσας προκαταβολής (για το διάστημα από τη λήψη της προκαταβολής μέχρι την παραλαβή).

3. Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.

4. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, δηλαδή:

- Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου της εκτελεστικής σύμβασης κατά περίπτωση
- Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου
- Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:



α) κράτηση ύψους 0,1% επί όλων των συμβάσεων η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.4912/2022.

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.

5. Η παρούσα εκτελεστική σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ειδικότερα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)-ΣΑΤΑ 075, υπό τη γενική ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – **NextGenerationEU**.

## Άρθρο 9

### Εγγυητικές Επιστολές

1. Ως εγγύηση για την τήρηση των όρων της παρούσας Εκτελεστικής Σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε με την υπογραφή της Σύμβασης την υπ' αριθμ. ΒΤΔ028882/Β' ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Καλής Εκτέλεσης, της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο Ευρώ (€ 25.952,00), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της συνολικής αξίας της Εκτελεστικής Σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 στοιχεία της διακήρυξης και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της συμφωνίας – πλαίσιο και της εκτελεστικής σύμβασης.
3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου.
4. Σε περίπτωση τροποποίησης της εκτελεστικής σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της εκτελεστικής σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
6. Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής για την εκτελεστική σύμβαση, προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύηση προκαταβολής, για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής. Η χορηγούμενη προκαταβολή είναι έντοκη από την ημερομηνία καταβολής της στον ανάδοχο και επιβαρύνεται με επιτόκιο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
7. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της εκτελεστικής σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο



οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων, γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με το αντικείμενο της σύμβασης.

## Άρθρο 10

### Υπεργολαβία

1.Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της εκτελεστικής σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου.

2.Κατά την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης ο Ανάδοχο υποχρεούται να αναφέρει στην Αναθέτουσα Αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της εκτελεστικής σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Ανάδοχο με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της εκτελεστικής σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Εάν ο Ανάδοχο έχει στηριχθεί στον εν λόγω υπεργολάβο για την κάλυψη των κριτηρίων χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής – επαγγελματικής ικανότητας, ο νέος υπεργολάβος που θα τον αντικαταστήσει θα πρέπει να διαθέτει την ίδια επάρκεια / ικανότητα για την οποία ο Ανάδοχος έκανε χρήση της δυνατότητας για στήριξη σε τρίτους.

## Άρθρο 11

### Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

1. Ο Ανάδοχος με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την εκτελεστική σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτές :

- α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/16 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης
- β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την εκτελεστική σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης των παραπάνω ,
- γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του Αναδόχου από την εκτελεστική σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον Ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις

διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο Ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε εύλογη προθεσμία, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης.

Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση Ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

Επιπλέον, σε βάρος του Αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπíπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.

2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της εκτελεστικής σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α. για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της εκτελεστικής σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β. για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ. οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της εκτελεστικής σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της εκτελεστικής σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του Αναδόχου. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως παραπάνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της Ένωσης.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.

**Άρθρο 12****Εμπιστευτικότητα - Εχεμύθεια**

1. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκτελεστικής σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) ετών ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει εμπιστευτικές και να μην γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν εις γνώση του κατά την παροχή των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης υποχρεούται να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε ουδείς τρίτος προς την Αναθέτουσα Αρχή να μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την προηγούμενη δική του έγκριση.
3. Επίσης, υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον δικό του Οργανισμό και για τις δικές του πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα.
4. Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Νόμος 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», και Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ), και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με τα συμφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής, να παραδώσει με τη λήξη κάθε Εκτελεστικής Σύμβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν στην Αναθέτουσα Αρχή, να τηρεί μια πλήρη σειρά των αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση και διοίκηση του έργου καθώς και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο της εκτελεστικής σύμβασης από αυτόν.
6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στη κατοχή του για την υλοποίηση του αντικειμένου της εκτελεστικής σύμβασης, ακόμη και μετά τη λήξη των Συμβάσεων αυτών, να επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή και στα άτομα που ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των τηρούμενων αρχείων προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του αντικειμένου με βάση τα αναφερόμενα στην Εκτελεστική Σύμβαση.
7. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι/συνεργάτες/υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου στη μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας.

8. Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεση της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9. Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας.

### Άρθρο 13

#### Πνευματικά Δικαιώματα - Κυριότητα

1. Ο Ανάδοχος μεταβιβάζει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα πνευματικά δικαιώματα από την εκπόνηση του Έργου, καθώς και το αποκλειστικό και απεριόριστο δικαίωμα όσον αφορά το χρόνο, χώρο και περιεχόμενο να κάνει οποιαδήποτε χρήση του Έργου, όπως ενδεικτικά την άμεση ή έμμεση αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, τη μετάδοση, την παρουσίαση (γραφική απεικόνιση και μεταβίβαση σε πληροφοριακούς τομείς software) ή δημοσίευση σε οποιοδήποτε μέσο, διαφυλάσσοντας κατά τα λοιπά τα ηθικά δικαιώματα του Αναδόχου, όπως αυτά προβλέπονται κάθε φορά στην οικεία νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

2. Όλες οι εκθέσεις, γνωμοδοτήσεις, υπομνήματα, ενημερώσεις, λοιπά στοιχεία, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, καθώς και το σύνολο του αρχείου, που θα σχηματιστεί κατά την εκτέλεση του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, ο δε Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει κάθε σχετική απαίτηση πρόσβασης της Αναθέτουσας Αρχής σε αυτά, και με τη λήξη της εκτελεστικής σύμβασης να της τα παραδώσει.

3. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να κάνει χρήση του Έργου του, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιεύσεων, στο όνομά του, σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και ανακοινώσεις σε συνέδρια, παρά μόνο εφόσον έχει την έγγραφη προς τούτο συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

4. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να χρησιμοποιεί, αναπαράγει ή παραχωρεί σε τρίτους καθ' οιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, αντίγραφα του πρωτοτύπου υλικού που παρήγαγε στα πλαίσια της παρούσας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής.

5. Αντίστοιχη απαγόρευση ισχύει και για όλους τους εξωτερικούς συνεργάτες του Αναδόχου, οι οποίοι θα πρέπει να δεσμευθούν με αντίστοιχη ρήτρα παραχώρησης των πνευματικών δικαιωμάτων προς την Αναθέτουσα Αρχή.

### Άρθρο 14

#### Εκχώρηση δικαιωμάτων

1. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει Εκτελεστική Σύμβαση ή μέρος αυτής. Κατ' εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της Εκτελεστικής Σύμβασης, σε αναγνωρισμένη τράπεζα, στο ελληνικό δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

2.Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κ.λπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.

3.Η καταβολή που τυχόν γίνει προς την Τράπεζα μετά την αναγγελία ελευθερώνει την Αναθέτουσα Αρχή απέναντι στην Τράπεζα και τον Ανάδοχο, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη και το κύρος της αιτίας της εκχωρήσεως.

#### **Άρθρο 15**

##### **Τροποποίηση εκτελεστικής σύμβασης**

Η εκτελεστική σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

#### **Άρθρο 16**

##### **Εκτέλεση εκτελεστικής σύμβασης**

Η εκτελεστική σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

1. Παραδόθηκε το σύνολο των προβλεπόμενων υπηρεσιών και παραδοτέων.
2. Παραλήφθηκαν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) οι προβλεπόμενες υπηρεσίες και παραδοτέα.
3. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού, προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
4. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από την εκτελεστική σύμβαση.

#### **Άρθρο 17**

##### **Ανωτέρα βία**

1.Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θεωρείται ότι παραβιάζει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την εκτελεστική σύμβαση εάν εμποδίζεται να τις εκπληρώσει για λόγους ανωτέρας βίας.

2.Ως ανωτέρα βία νοείται οποιαδήποτε απρόβλεπτη και έκτακτη κατάσταση ή συμβάν ανεξάρτητο από τον έλεγχο των συμβαλλομένων μερών, το οποίο εμποδίζει ένα από τα μέρη κατά την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων, το οποίο δεν οφείλεται σε παράπτωμα ή αμέλεια από μέρους του (συμπεριλαμβανομένων και των συνεργατών που έχει υποδείξει) και το οποίο δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί με την επίδειξη άκρας επιμέλειας. Τα ελαττώματα του εξοπλισμού ή των λογισμικών ή οι καθυστερήσεις διάθεσής τους, οι εργατικές διαφορές, οι απεργίες του προσωπικού του ή τα οικονομικά προβλήματα (αναφερόμενα ενδεικτικά) δεν μπορούν να προβάλλονται ως ανωτέρα βία.

3.Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ο χρόνος παράδοσης των υπηρεσιών ή και των παραδοτέων μπορεί να μετατεθεί ανάλογα. Η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην



Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από την Εκτελεστική Σύμβαση, κατά το μέτρο και κατά το χρόνο που τα ως άνω γεγονότα παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους.

## Άρθρο 18

### Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία

1.Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως προς το κύρος, την ερμηνεία και την εκτέλεση της εκτελεστικής σύμβασης που θα συναφθούν στο πλαίσιο αυτής και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτές θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής.

2.Εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο.

## Άρθρο 19

### Δεσμεύσεις Μερών

Τα συμβαλλόμενα μέρη ρητώς αποδέχονται και συνομολογούν ότι η παρούσα Εκτελεστική Σύμβαση αποτελεί παρακολούθημα της από 16-06-2022 Συμφωνίας - Πλαίσιο και ότι το σύνολο των διαλαμβανόμενων σε αυτήν όρων και υποχρεώσεων, είναι απολύτως ισχυροί, εφαρμοστέοι και δεσμευτικοί ως προς την παρούσα Σύμβαση.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε τέσσερα πρωτότυπα, δύο έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος.

### ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για το ΤΕΕ  
Ο Πρόεδρος

Γιώργος Ν. Στασινός

Για τον Ανάδοχο  
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Χρήστος Γιαννακόπουλος