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Η Δ.ΕΥ.Α. Θάσου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 128 του Ν. 4782/2021, προτίθεται να προβεί στην 
επιλογή μελετητή για την επικαιροποίηση της μελέτης «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων περιοχής Καλυβίων 
κοινότητας Πρίνου Θάσου». Λόγω της μη συντελεσθείσας πράξης εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου Πρίνου και 
της μη δυνατότητας κατασκευής στην προβλεπόμενη θέση του αντλιοστασίου A2  ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ   προτείνεται  η 
μικρή μετατόπιση της προβλεπόμενης θέσης του αντλιοστασίου A2  ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ και η χωροθέτηση - 
κατασκευή ενός νέου αντλιοστασίου Α5 ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ – ΠΡΙΝΟΥ για την ικανοποίηση των αναγκών 
του δυτικού τμήματος των Καλυβίων Πρίνου. Επιπλέον θα γίνει επίλυση του καταθλιπτικού αγωγού σύνδεσης του 
νέου αντλιοστασίου Α5 με το δίκτυο ελευθέρας ροής των Καλυβίων και επανεπίλυση του επηρεαζόμενου δικτύου 
ελευθέρας ροής των Καλυβίων από το σημείο σύνδεσης των δύο δικτύων έως το αντλιοστάσιο Α2 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ.  
Η μελέτη θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του ν. 
4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 12 
του Ν.4782/2021. 
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των 
παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021, παρακαλούμε, 
μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.  
2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση σε ισχύ. 
3. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το   άρθρο 29 του 
Ν. 4782/2021). 
4. Ασφαλιστική ενημερότητα μη μισθωτών, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο. 
5. Πτυχίο Μελετητή. 

Με βάσει τα ανωτέρω, καλείστε μέχρι και τη Τρίτη, 13/05/2025 να υποβάλλετε την οικονομική σας προσφορά, καθώς 
και τα ζητούμενα δικαιολογητικά.  

 
Η Γενική Διευθύντρια  της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

 
Μαύρου Αργυρώ 

Οικονομολόγος ΠΕ 
Συνημμένη: Τεχνική Περιγραφή 
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Τεχνική Έκθεση για τη επικαιροποίηση μελέτης «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ – 
ΠΡΙΝΟΥ ΘΑΣΟΥ 

Η προεκτίμηση αμοιβής αφορά την επικαιροποίηση - διόρθωση της μελέτης (τεύχη, σχέδια και τεύχη δημοπράτησης) 
του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων περιοχής Καλυβίων κοινότητας Πρίνου Θάσου. 

Λόγω της μη συντελεσθείσας πράξης εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου Πρίνου και της μη δυνατότητας 
κατασκευής στην προβλεπόμενη θέση του αντλιοστασίου A2  ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ   προτείνεται  η μικρή μετατόπιση 
της προβλεπόμενης θέσης του αντλιοστασίου A2  ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ και η χωροθέτηση - κατασκευή ενός νέου 
αντλιοστασίου Α5 ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ – ΠΡΙΝΟΥ για την ικανοποίηση των αναγκών του δυτικού τμήματος 
των Καλυβίων Πρίνου. Θα γίνει σχεδιασμός των αντλιοστασίων Α2 και Α5 λαμβάνοντας υπόψη το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς στις νέες θέσεις (υπάρχει πλέον λειτουργούν Κτηματολόγιο) και το ρυμοτομικό σχέδιο όπου έχουν αφεθεί 
οι κοινόχρηστοι χώροι σε κοινή χρήση. Επιπλέον θα γίνει επίλυση του καταθλιπτικού αγωγού σύνδεσης του νέου 
αντλιοστασίου Α5 με το δίκτυο ελευθέρας ροής των Καλυβίων και επανεπίλυση του επηρεαζόμενου δικτύου 
ελευθέρας ροής των Καλυβίων από το σημείο σύνδεσης των δύο δικτύων έως το αντλιοστάσιο Α2 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ. 

Ο καταθλιπτικός αγωγός θα είναι κατασκευασμένος από σκληρό πολυαιθυλένιο τρίτης γενιάς (HDPE) ΡE 100 με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή 10 MPa και θα υπάρχουν φρεάτια δικλείδων – καθαρισμού και αεροεξαγωγών. Οι 
αγωγοί του εσωτερικού δικτύου θα είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο δομημένου τοιχώματος. 

 

                
Εικόνα 1: Περιοχή Πρίνου Θάσου. 





ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2021 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ/ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
Πληθυσμός 

2021 

Πληθυσμός 
ελέγχου 

Πληθυσμός 
ελέγχου Χωρητικότητα 

2041 2061 2081 

  κάτοικοι κάτοικοι κάτοικοι κάτοικοι 

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΔΥΤΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 605 1.093 1.458 1.496 

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 642 866 1.156 1.186 

ΣΥΝΟΛΟ 1.247 1.959 2.613 2.682 

     
Μέση κατά κεφαλήν ημερήσια παραγωγή λυμάτων 250x80%=200 l/κάτοικο/ημέρα 

 

Το χρονοδιάγραμμα που προτείνεται για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών μαζί με την συλλογή των 
απαραίτητων στοιχείων είναι  τέσσερις (4) μήνες. 

1.Προεκτίμηση αμοιβής μελέτης 
Η ανάλυση κόστους γίνεται με βάση την υπ’ αριθ. ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466/2017 (ΦΕΚ 2519/Β’/20-7-2017) απόφαση 
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)». 
Σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.3 ο συντελεστής Τκ έτους 2024 είναι: Τκ = 1,435 
Για την παρούσα προεκτίμηση χρησιμοποιούνται χρησιμοποιείται το άρθρο ΥΔΡ.3, § 3.2, Μελέτη αποχέτευσης 
εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων - άρθρο ΥΔΡ.3, § 3.1 

 

A. ΠΙΝΑΚΙΟ   ΑΜΟΙΒΗΣ   ΜΕΛΕΤΗΣ  (Υδραυλική επίλυση καταθλιπτικού αγωγού) 

1. Μελέτη 
ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΡΙΝΟΥ ΘΑΣΟΥ 
(ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) 

2. Ισχύουσες  Διατάξεις: 

Απόφ.-ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/ ΓΓΔΕ / ΥΠΕΧΩΔΕ/ Έγκριση Κανονισμού 
Προεκτιμωμένων  Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του 
Ν.4412/2016 (Α' 147) - ΦΕΚ Β' 2519/20.07.2017 

3. Είδος Μελέτης: 
Μελέτη αποχέτευσης εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων - 
άρθρο ΥΔΡ.3, § 3.1 

  

4. Στάδιο μελέτης: Έγκριση   α=  100,0 % 

5. Φάση  μελέτης:  Επικαιροποίηση -άρθρο ΓΕΝ.8, § 1    π=  15,0 %  

6. Συντελεστές 'Ετος 2025 τκ = 1,435 

  F η αποχετευόμενη έκταση σε εκτάρια   62,00 

  β: για οικισμούς με πληθυσμό ≤3.000   0,75 

  

ρ, συντελεστής δυσχέρειας, που ισούται με 0,90 
όταν δεν απαιτείται η σύνδεση υπογείων 
κατασκευών στο δίκτυο και με 1,10 όταν απαιτείται 
η σύνδεση υπογείων κατασκευών στο δίκτυο.  

 0,90 

7. Βασική Αμοιβή: Α=5000 • F2/3 • β • ρ • τκ    75.867,10  €  

8. Αμοιβή μελέτης: Αο= Α*α * π=      11.380,06  € 

9. Τελική αμοιβή μελέτης       Aτ=Αο+Ασ=     11.380,06  € 

10. Φ.Π.Α. 24% ΦΠΑ=24% * Aτ =    2.731,21  € 

11. Αμοιβή με Φ.Π.Α.  Ατ +ΦΠΑ=    14.111,27  € 





     

Β. ΠΙΝΑΚΙΟ   ΑΜΟΙΒΗΣ   ΜΕΛΕΤΗΣ (Αντλιοστάσιο Α2) 

1. Μελέτη 

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΡΙΝΟΥ ΘΑΣΟΥ - ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 
ΠΡΙΝΟΥ ΘΑΣΟΥ 
(ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) 

2. Ισχύουσες  Διατάξεις: 

Απόφ.-ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/ ΓΓΔΕ / ΥΠΕΧΩΔΕ/ Έγκριση Κανονισμού 
Προεκτιμωμένων  Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του 
Ν.4412/2016 (Α' 147) - ΦΕΚ Β' 2519/20.07.2017 

3. Είδος Μελέτης: Μελέτη έργων αντλιοστασίου αποχέτευσης ακαθάρτων - άρθρο ΥΔΡ.3, § 3.4 

4. Στάδιο μελέτης: Έγκριση   α=  100,0 % 

5. Φάση  μελέτης:  Οριστική με πληρότητα μελέτης εφαρμογής   -
άρθρο ΥΔΡ.1, § 1.2.β   =65%+50%*50%=  

  π=  90,0 %  

6. Συντελεστές 'Ετος 2025 τκ = 1,435 

  
V ο συνολικός όγκος του αντλιοστασίου, 
συμπεριλαμβανομένης της ανωδομής που τυχόν 
απαιτείται, σε κυβικά μέτρα (μ3).   

 110,36 

  
Σε περίπτωση που στο αντλιοστάσιο δεν 
περιλαμβάνεται ανωδομή, η αμοιβή αυξάνεται 
κατά 30%.                                                              Πρ=  

 

0,30  
7. Βασική Αμοιβή: Α=240 • V2/3 • τκ     7.923,99  € 

8. Αμοιβή μελέτης:                                                  Αο= Α* (1+Πρ) * π=     9.271,07  € 

9. Τελική αμοιβή μελέτης       Aτ=Αο+Ασ=     9.271,07  € 

10. Φ.Π.Α. 24% ΦΠΑ=24% * Aτ =    2.225,06  € 

11. Αμοιβή με Φ.Π.Α.  Ατ +ΦΠΑ=    11.496,13  € 

     

Γ. ΠΙΝΑΚΙΟ   ΑΜΟΙΒΗΣ   ΜΕΛΕΤΗΣ (Αντλιοστάσιο Α5) 

1. Μελέτη 
ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΡΙΝΟΥ ΘΑΣΟΥ - ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΡΙΝΟΥ ΘΑΣΟΥ 
(ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) 

2. Ισχύουσες  Διατάξεις: 

Απόφ.-ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/ ΓΓΔΕ / ΥΠΕΧΩΔΕ/ Έγκριση Κανονισμού 
Προεκτιμωμένων  Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του 
Ν.4412/2016 (Α' 147) - ΦΕΚ Β' 2519/20.07.2017 

3. Είδος Μελέτης: Μελέτη έργων αντλιοστασίου αποχέτευσης ακαθάρτων - άρθρο ΥΔΡ.3, § 3.4 

4. Στάδιο μελέτης: Έγκριση   α=  100,0 % 

5. Φάση  μελέτης: 
 Οριστική με πληρότητα μελέτης εφαρμογής   -
άρθρο ΥΔΡ.1, § 1.2.β   =65%+50%*50%=    π=  90,0 %  

6. Συντελεστές 'Ετος 2025 τκ = 1,435 

  
V ο συνολικός όγκος του αντλιοστασίου, 
συμπεριλαμβανομένης της ανωδομής που τυχόν 
απαιτείται, σε κυβικά μέτρα (μ3).   

 110,36 

  
Σε περίπτωση που στο αντλιοστάσιο δεν 
περιλαμβάνεται ανωδομή, η αμοιβή αυξάνεται 
κατά 30%.                                                              Πρ=  

 

0,30  
7. Βασική Αμοιβή: Α=240 • V2/3 • τκ     7.923,99  € 

8. Αμοιβή μελέτης:                                                  Αο= Α* (1+Πρ) * π=     9.271,07  € 

9. Τελική αμοιβή μελέτης       Aτ=Αο+Ασ=     9.271,07  € 

10. Φ.Π.Α. 24% ΦΠΑ=24% * Aτ =    2.225,06  € 

11. Αμοιβή με Φ.Π.Α.  Ατ +ΦΠΑ=    11.496,13  € 

      





1. ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 29.922,20  €. 
2. ΦΠΑ ( 24% ) : 7.181,33€. 
3. Κ.Α.: 15-11-0014-125 Επικαιροποίηση μελέτης "Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων περιοχής Καλυβίων Πρίνου 

Θάσου". 
4. CPV:71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών. 
5. Ημερομηνία Παράδοσης: 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
6. Η μελέτη θα ανατεθεί  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με  όσα ορίζονται  στο άρθρο 328 

του Ν. 4412/2016, περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκαν με το 
άρθρο 128 του Ν.4782/2021. 

7. Σύμφωνα με την με αριθμ. οικ. 82240 ΕΞ 2024/11.06.2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και 
Οικονομικών με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης(κυα) 
46901 ΕΞ 2024/01.04.2024 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 κοινής υπουργικής 
απόφασης “Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α΄ 44)” 
(Β΄3766)»(Β.2120)», για τη παρούσα διαδικασία οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά τιμολόγια, που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων. 

 
 
 

 Θάσος,  06-05-2025 Θάσος, 06-05-2025 
Για τη Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΕΛΕΓΞΑΣ 

  

Έλλη Διακάκη Γεώργιος Τσένης 
Χημικός Μηχανικός Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 
 




