



Ευρωπαϊκή Ένωση

ΑΔΑ: 6Φ0Γ46ΨΧ9Θ-ΚΕ5



ΕΡΓΟΣΕ

ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετάθεσης ημερομηνιών για τον διαγωνισμό της σύμβασης: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ» (Α.Δ. 2015) – Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 191070

1. Δυνάμει της υπ' αρ. 4222/29-07-2022 Απόφασης Δ.Σ. της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.», ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» με την υπ' αρ. πρωτ. εξ 9135/22/04-10-2022 απόφασή του αποφάσισε, σχετικά με τον διαγωνισμό της σύμβασης με Αριθμό Διακήρυξης (Α.Δ.) 2015 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 191070, για τη μετάθεση των ημερομηνιών λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών που αναφέρονται στην Διακήρυξη της σύμβασης, ως ακολούθως:
2. Ως νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ορίζεται η **24-10-2022** και ώρα **14:00**.
3. Ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η **31-10-2022** και ώρα **10:00**.
4. Η αποστολή της ανακοίνωσης της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε την 04-10-2022.
5. Λοιπές πληροφορίες όπως και η παραπάνω απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» βρίσκονται στο site της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.», καθώς και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ για τα Δημόσια Έργα.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΙΝΗΣ