



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Εθν. Αντίστασης 29, Τ.Κ. 20200, Κιάτο
 Τηλ.: 2742026490
 Email: deyasik@otenet.gr

Κιάτο, 14-10-2022
 Αριθ. Πρωτ.: 1234

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: **«Υπηρεσίες Βασικού Μελετητή ως Τεχνικού Σύμβουλου - Μελετητή για την εκτέλεση του έργου “Αντικατάσταση Εσωτερικού Υδραγωγείου Κοινότητας Διμηνιού και Παραλιακής Ζώνης Δήμου Σικυωνίων”».**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την αριθ. ΔΝΣβ/92783 π.ε./ΦΝ 466/2018 (ΦΕΚ 4203/τ.Β'/25.09.2018) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων -Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα».
3. Την αριθ. 109/2020 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. περί αποδοχής δωρεάς και έγκριση της υπ' αριθμ. 15/2020 μελέτης του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού υδραγωγείου κοινότητας Διμηνιού και παραλιακής ζώνης Δήμου Σικυωνίων» προϋπολογισμού 9.350.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) που ανήκει στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και συντάχθηκε από τον Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό ΕΜΠ κ. Ελευθέριο Λ. Ασημίνα, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων.
4. Την με Α.Π.: 21163/2020/17.06.2021 (ΑΔΑ: 6Υ6Ξ46ΜΤΛ6-ΜΑΣ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών περί Ένταξης του έργου με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης Δήμου Σικυωνίων» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
5. Την υπ' αριθμ. 144/2021 (ΑΔΑ: ΩΓΠΖΟΕΚΠ-ΔΝΓ) Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος.
6. Την με Α.Π.: 789/19.07.2022 (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜV010960109) σύμβαση κατασκευής του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού υδραγωγείου κοινότητας Διμηνιού και παραλιακής ζώνης Δήμου Σικυωνίων».
7. Την αριθ. 19/2022 τ.π. της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Βασικού Μελετητή ως Τεχνικού Σύμβουλου - Μελετητή για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση Εσωτερικού Υδραγωγείου Κοινότητας Διμηνιού και Παραλιακής Ζώνης Δήμου Σικυωνίων», όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 96/2022 (ΑΔΑ: ΩΣΠΖΟΕΚΠ-Ι55) απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

8. Την υπ' αριθμ. 93/2022 (ΑΔΑ: 6ΦΤΕΟΕΚΠ-Υ66) σε ορθή επανάληψη Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος.
9. Την αριθ. πρωτ. 590/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ποσού 75.438,26€ σε βάρος του Κ.Α. 15.09.00.0017 με τίτλο «Υπηρεσίες Βασικού Μελετητή ως Τεχνικού Σύμβουλου – Μελετητή για την εκτέλεση του έργου “Αντικατάσταση Εσωτερικού Υδραγωγείου Κοινότητας Διμηνιού και Παραλιακής Ζώνης Δήμου Σικυωνίων”» και ποσού 18.105,18€ σε βάρος του Κ.Α. 54.00.00.0015.
10. Το γεγονός ότι ο κ. Ελευθέριος Λαμπρ. Ασημίνας είναι ο βασικός μελετητής της μελέτης βάση της οποίας πραγματοποιείται το έργο της με Α.Π.:789/19.07.2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV010960109) σύμβασης.
11. Την ανάγκη να κινηθεί η διαδικασία του άρθρου 4 της αριθ. ΔΝΣβ/92783 π.ε./ΦΝ 466/2018 (ΦΕΚ 4203/τ.Β'/25.09.2018) Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για τη σύναψη σύμβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών Βασικού Μελετητή κατά την εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης του έργου.
12. Την αριθ. 113/2022 (ΑΔΑ: ΨΚ76ΟΕΚΠ-14Ζ) Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με θέμα: «Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, καθορισμός όρων της πρόσκλησης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Βασικού Μελετητή ως Τεχνικού Σύμβουλου – Μελετητή για την εκτέλεση του έργου “Αντικατάσταση Εσωτερικού Υδραγωγείου Κοινότητας Διμηνιού και Παραλιακής Ζώνης Δήμου Σικυωνίων”» και συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σύναψης σύμβασης.

Προσκαλούμε

Το βασικό μελετητή της μελέτης του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση εσωτερικού υδραγωγείου κοινότητας Διμηνιού και παραλιακής ζώνης Δήμου Σικυωνίων» κύριο υποέργο της πράξης «Υποδομές ύδρευσης Δήμου Σικυωνίων» της ΔΕΥΑ Σικυωνίων **κ. Ελευθέριο Λαμπρ. Ασημίνα** Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό ΕΜΠ, ΑΦΜ 131884833, ΔΟΥ Κορίνθου, Εθν. Αντιστάσεως 28, Κόρινθος, Τ.Κ. 20131, τηλ. 2741025365, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, να υποβάλλει για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: **«Υπηρεσίες Βασικού Μελετητή ως Τεχνικού Σύμβουλου-Μελετητή για την εκτέλεση του έργου “Αντικατάσταση Εσωτερικού Υδραγωγείου Κοινότητας Διμηνιού και Παραλιακής Ζώνης Δήμου Σικυωνίων”»**, έως την **25^η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.** μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την αριθ. ΔΝΣβ/92783 π.ε./ΦΝ 466/2018 (ΦΕΚ 4203/τ.Β'/25.09.2018) Υπουργική Απόφαση Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/τ. Α'/08.08.2016), προσφορά για την ανάθεση της αναφερόμενης υπηρεσίας η οποία θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 2, την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, καθώς και οικονομική προσφορά.

Η τριμελής επιτροπή διαπραγμάτευσης που ορίστηκε με την αριθ. 113/2022 (ΑΔΑ: ΨΚ76ΟΕΚΠ-14Ζ) Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. θα συνεδριάσει την 25^η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. Η αμοιβή της παροχής υπηρεσιών βασικού μελετητή- τεχνικού συμβούλου, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΔΝΣβ/92783 π.ε./ΦΝ 466/2018 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4203/τ. Β'/25.09.2018), ορίζεται ως κατ' αποκοπή τίμημα και καθώς πρόκειται για έργο προϋπολογισμού άνω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, ήτοι

Προϋπολογισμός έργου προ ΦΠΑ : 9.350.000,00€ € > 5.548.000,00€ άνευ ΦΠΑ, η αμοιβή του είναι χαμηλότερη ή ίση με το 1,0% της αξίας της σύμβασης του έργου, ήτοι **75.438,26 ευρώ** μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθ. πρωτ. 590/2022).

Η παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Βασικού Μελετητή ως Τεχνικού Σύμβουλου-Μελετητή για την εκτέλεση του έργου “Αντικατάσταση Εσωτερικού Υδραγωγείου Κοινότητας Διμηνιού και Παραλιακής Ζώνης Δήμου Σικυωνίων”» χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», άξονας προτεραιότητας «Περιβάλλον» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ01 με τίτλο «Υποδομές Ύδρευσης», ως υποέργο τη πράξης «Υποδομές ύδρευσης Δήμου Σικυωνίων»

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για 10 ημέρες.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων

Φιακάς Ι. Παναγιώτης