



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Μπακογιάννη 2

Ταχ. Κώδικας: 62 400

Τηλέφωνο: 2325 3 50105

Φαξ: 2325 3 50159

e-Mail: info@dimosiraklias.gr

web: www.dimosiraklias.gr

Ηράκλεια 31/01/2023

Αριθμ. Πρωτ.: 1039

Προς:

**ΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ.τ.**

ΛΙΑΧΤΙΔΑ Α Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Γ. Φραντζή 1

Τ.Κ. 54655

ΑΦΜ 999607559

Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

e-mail : liachtidasa@tee.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου «**Αποκατάσταση ζημιών αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Βαλτερού που προκλήθηκαν από την θεομηνία που σημειώθηκε στις 17-09-2022 στο Δήμο Ηράκλειας**» σύμφωνα με την **29/2022** τεχνική μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηράκλειας.

Με την υπ' αριθ. **159/2022** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε α) η ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης λόγω έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα για την Αναθέτουσα Αρχή, επειδή υφίστανται σοβαρότατοι κίνδυνοι για τη δημόσια ασφάλεια και συγκεκριμένα κίνδυνος κατάρρευσης της στέγης του εν λόγω κτιρίου και δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση β) οι όροι της διαπραγμάτευσης και γ) οι τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω εργασίες μέχρι την **13/02/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.** λαμβάνοντας υπόψη τον επισυναπτόμενο Προϋπολογισμό και Τεχνική Περιγραφή του έργου.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της [παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016](#). Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο [79Α του Ν.4412/2016](#). Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.([άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016](#) και [άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016](#))

Στην υπεύθυνη δήλωση να περιλαμβάνεται μνεία ότι ο ίδιος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν την προσφορά ή τη λήψη της απόφασης.

β. Φορολογική ενημερότητα.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και

δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. ([άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016](#), όπως τροποποιήθηκε από το [άρθρο 23 του Ν.4782/2021](#))

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί **μετά την κοινοποίηση** της παρούσας πρόσκλησης. ([άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016](#), όπως προστέθηκε με την [παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019](#))

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι **εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής** τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως **τρεις (3) μήνες** πριν από την υποβολή τους. ([άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016](#), όπως προστέθηκε με την [παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019](#))

ε. Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α1 τάξης και άνω ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων με αντίστοιχο όριο.

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων **που δεν προσκλήθηκαν** να υποβάλουν προσφορά. ([άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016](#), όπως τροποποιήθηκε με το [άρθρο 53 του Ν.4782/2021](#))

Συνημμένα:

- 1) Τεχνική Περιγραφή
- 2) Προϋπολογισμός έργου
- 3) Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Ο Δήμαρχος

ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Το Σάββατο 17-09-2022 κατά τις απογευματινές ώρες σημειώθηκαν έντονα καιρικά φαινόμενα με θυελλώδεις ανέμους και ισχυρή βροχόπτωση σε όλο τον Δήμο Ηράκλειας. Σύμφωνα με στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού Κοίμησης(παράρτημα 1) η ταχύτητα των ανέμων έφτασε τα 64,4 χλμ/ώρα (8 μποφόρ) στις 17:40, το δε ύψος βροχόπτωσης τα 21,2 mm.

Πραγματοποιήθηκε αυτοψία στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Κοινότητας Βαλτερού.

Ο σκελετός του κτιρίου είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και η στέγη είναι από μεταλλική κατασκευή. Η μεταλλική στέγη αποτελείται από μεταλλικά φέροντα στοιχεία διατομής διπλού T με τεγίδες διπλού T πιθανόν 10εκ, επάνω στις οποίες τοποθετείται η επικάλυψη της στέγης, η οποία είναι από πάνελ τραπεζοειδούς λαμαρίνας με πολυουρεθάνη, πιασμένα με αγκύρια και στριφώνια. Η συνολική επιφάνεια της κάτοψης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων είναι 380,00τμ.

Οι ζημιές που διαπιστώθηκαν είναι οι εξής :

Αποκολλήθηκε και έχει υποστεί βλάβες το μεγαλύτερο τμήμα της επικάλυψης της μεταλλικής στέγης του κτιρίου. Το εμβαδόν της στέγης που έχει υποστεί βλάβες εκτιμάται σε ποσοστό περίπου 70% της συνολικής επιφάνειας της στέγης.(266,00τμ).

Επίσης έχει καταστραφεί σχεδόν σε όλη την επιφάνεια της η εσωτερική ψευδοροφή από ορुकτές ίνες. Ο σκελετός της ψευδοροφής έχει υποστεί ζημιές στο μεγαλύτερο τμήμα του (περίπου 340,00τμ), ενώ οι πλάκες των ορुकτών ινών έχουν αποσπασθεί από τον ισχυρό άνεμο διάσπαρτα σε μεγάλο μέρος της επιφάνειας. Σημειώνεται ότι έχει απομείνει άθικτο ένα τμήμα ψευδοροφής επιφάνειας περίπου 10% της συνολικής επιφάνειας.

Έχει αποκολληθεί κούφωμα αλουμινίου εμβαδού περίπου 15,00τμ μαζί με το σκελετό του και τους υαλοπίνακες. Έχουν σπάσει τζάμια σε αρκετά κουφώματα. Η επιφάνεια των θραυσμένων υαλοπινάκων εκτιμάται σε περίπου 30τμ. Οι υαλοπίνακες των κουφωμάτων είναι διπλοί πάχους 4χιλ.

Σημειώνεται ότι έχουν σημειωθεί και ορισμένες βλάβες στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου σε φωτιστικά και σε καλωδιώσεις.

Οι εργασίες οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την αποκατάσταση των ζημιών είναι οι εξής:

- Καθαίρεση της εσωτερικής ψευδοροφής σε μια επιφάνεια περίπου στο 90% του εμβαδού της κάτοψης.
- Καθαίρεση της επικάλυψης της στέγης από τα πάνελ τραπεζοειδούς λαμαρίνας σε ποσοστό περίπου 70% της επιφάνειας της στέγης .
- Καθαίρεση του θραυσμένου κουφώματος.
- Καθαίρεση των θραυσμένων διπλών υαλοπινάκων.
- Απομάκρυνση όλων των υλικών που θα καθαιρεθούν κατάλληλο αδειοδοτημένο χώρο σε χώρο συλλογής αποβλήτων.
- Πύκνωση των τεγίδων με μεταλλική διατομή ηρη.
- Τοποθέτηση καινούργιων πάνελ τραπεζοειδούς λαμαρίνας με μόνωση πολυουρεθάνης με κατάλληλα στηρίγματα.
- Αντικατάσταση του κουφώματος με καινούργιο με περισσότερα πλαίσια.
- Τοποθέτηση ψευδοροφής ορुकτής ίνας με σκελετό αναρτημένο από τα μεταλλικά στοιχεία της στέγης
- Επιδιόρθωση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καλωδιώσεις, φωτιστικά στην οροφή της αίθουσας.

23PROC012054222 2023-01-31

Η επίβλεψη του έργου θα γίνει από επιβλέποντα που θα ορίσει ο Προϊστάμενος της Τ.Υ. και θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το Ν. 4412/16 και τις διατάξεις περί Δημοσίων έργων, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4782/2021.

Ο Συντάξας

Η Συντάξασσα

Ηράκλεια 19/09/2022

Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Τεχνικών Υπηρεσιών &

Πολεοδομίας

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΣΤΑΜΑΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
A/A	Άρθρο	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
	1	2	3	4	5	6	7
ΟΜΑΔΑ 1 : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							
1	ΟΙΚ-22.53	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΟΙΚ-2275	m2	340,00	5,60	1.904,00
2	ΟΙΚ-22.52	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης	ΟΙΚ-2275	m2	266,00	2,60	691,60
3	ΟΔΟ ΣΧΕΤ.2	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των πάσης φύσεως αποβλήτων (NEO)	NETNOIK 20.30.01	ton	5,00	29,54	147,70
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 =							2.743,30
ΟΜΑΔΑ 2 : ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Επιστεγάσεις)							
4	ΣΧ.3	Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα κουφώματα αλουμινίου, διπλής υάλωσης και θερμοδιακοπή με U=2,2 W/m2, ΚΟ	ΟΙΚ-5428	m2	15,00	265	3.975,00
5	ΟΙΚ.76.02.02	Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 4,0 mm	ΟΙΚ-7608	m2	60,00	23,00	1.380,00
6	ΟΙΚ.78.30.01	Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	ΟΙΚ-7809	m2	340,00	25,90	8.806,00
7	ΟΙΚ.72.65	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης	ΟΙΚ-6401	m2	266,00	45,00	11.970,00
8	ΟΙΚ.23.03	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	ΟΙΚ-2303	m2	130,00	5,60	728,00
9	ΟΙΚ.61.05	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	ΟΙΚ-6104	kg	2.800,00	2,70	7.560,00
10	ΟΙΚ.61.30	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΟΙΚ-6118	kg	680,00	3,10	2.108,00
11	ΣΧ.Η/Μ1.1	Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων	ΣΧ.Η/Μ1.1	κατ' αποκοπή	1,00	1.000,00	1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 =							37.527,00
						ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ	40.270,30 €
						Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	7.248,65 €
						ΣΥΝΟΛΟ	47.518,95 €
						Απρόβλεπτα 15%	7.127,84 €
						ΣΥΝΟΛΟ	54.646,80 €
						Αναθεώρηση	1.804,82 €
						ΣΥΝΟΛΟ	56.451,61 €
						ΦΠΑ 24%	13.548,39 €
						ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	70.000,00 €

Ηράκλεια 19/09/2022

Ο Συντάξας

Η Συντάξασσα

Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Τεχνικών Υπηρεσιών &

Πολεοδομίας

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΣΤΑΜΑΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Μπακογιάννη 2
Ταχ. Κώδικας: 62 400
Τηλέφωνο : 2325 3 50105
Φαξ : 2325 3 50159
e-Mail: info@dimosiraklias.gr
web: www.dimosiraklias.gr

Έργο: Αποκατάσταση ζημιών αίθουσας
πολλαπλών χρήσεων Βαλτερού που
προκλήθηκαν από την θεομηνία που
σημειώθηκε στις 17-09-2022 στο
Δήμο Ηράκλειας

Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ.
Ενάρπιθος έργου 2022ΝΑ25500000
& Δ.Π.
Προϋπολογισμός: 70.000,00€

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης – εδ. α της παρ.2 του
άρθρου 95 του Ν. 4412/16)

Ηράκλεια-.....-2023

υπογραφή - σφραγίδα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Μπακογιάννη 2
Ταχ. Κώδικας: 62 400
Τηλέφωνο: 2325 3 50105
Φαξ: 2325 3 50159
e-Mail: info@dimosiraklias.gr
web: www.dimosiraklias.gr

Έργο:

Αποκατάσταση ζημιών αίθουσας
πολλαπλών χρήσεων Βαλτερού που
προκλήθηκαν από την θεομηνία που
σημειώθηκε στις 17-09-2022 στο
Δήμο Ηράκλειας

Χρηματοδότηση:

ΥΠ.ΕΣ.
Ενάριθμος έργου 2022ΝΑ25500000
& Δ.Π.

Προϋπολογισμός:

70.000,00€

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης – εδ. α της παρ.2 του άρθρου 95 του Ν. 4412/16)

Της κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων :

με έδρα τ	Οδός:	Αριθμός:
ΤΚ:	Τηλ.:	Φαξ:

Προς **ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ**

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

(υπογραφή - σφραγίδα)

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Ομάδα	Εργασίες	Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε ακέραιες μονάδες (%)	
		Ολογράφως	Αριθμ.
1	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ		
2	ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ		

.....
(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των
διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)

A/A	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
A	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	2.743,30		
B	ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	37.527,00		
Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σ1=		40.270,30	Κατά την προσφορά Π1=	
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% Χ Σ1=		7.248,65	18% Χ Π1=	
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη Σ2=		47.518,95	Κατά την προσφορά Π2=	
Μέση έκπτωση Εμ= (Σ2-Π2) / Σ2 =				
Απόβλεπτα 15% Χ Σ2=		7.127,84	15% Χ Π2=	
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:		54.646,80	Κατά την προσφορά:	
Αναθεώρηση		1.804,82		
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) :		56.451,61	Κατά την προσφορά:	

.....
 (Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)