



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.



**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΑΜΙΑΣ**

Ταχ. Δ/ση : Καρόλου 1-3, Τ.Κ.10437
Τηλ. Επικοινωνίας : 210-5297506
E-mail : t.kalaboki@osenet.gr

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2023
Αρ. Πρωτ.: 9002970

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης για την ανάθεση του Έργου: «**ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ WC (ΚΤΙΡΙΟ 4) ΣΤΟΝ Σ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ**» (Α.Δ. 2267)

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή του έργου του θέματος και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμόν 9001082/09-01-2023 Πρόσκληση για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ WC (ΚΤΙΡΙΟ 4) ΣΤΟΝ Σ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ» (Α.Δ. 2267), σύμφωνα με την οποία η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών είναι η 18-01-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.
2. Το άρθρο 74 του ν. 4821/2021 (Α' 134) «Ρύθμιση ζητημάτων μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 144 του ν. 4764/2020, της παρ. 2 του άρθρου 39 και της παρ. 6 του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019», σύμφωνα με το οποίο η ισχύς των βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) είναι έως 31-12-2022.
3. Το γεγονός ότι αναμένεται η έκδοση νεότερης διάταξης για την ισχύ των ανωτέρω βεβαιώσεων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και ως εκ τούτου έως την έκδοσή της βρίσκεται σε εκκρεμότητα η ισχύς τους.

αποφασίζει:

ΑΠΟΦΑΣΗ

Χορηγούμε παράταση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προσφοράς και ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών κατά **εννέα (9) ημέρες**, ήτοι έως την **27-01-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.** και κατ' αντιστοιχία όλων των συνδεόμενων με αυτές και εξαρτώμενων από αυτές προθεσμίες για το έργο: «**ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ WC (ΚΤΙΡΙΟ 4) ΣΤΟΝ Σ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ**» (Α.Δ. 2267).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΣΕ

Θ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ. ΠΑΤΕΡΑΣ



Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΣΥΓ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΣΕ

Θ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ

Ε. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ. ΠΑΤΕΡΑΣ

