



Ελληνική Δημοκρατία
 Υπουργείο Υγείας
 5^η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
 Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας – Περιοχή Μεζούρλο

Σύμβαση αριθμός Β37858/2022

μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ και της εταιρείας «BENTOΥΡΑΚΗΣ – ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «ΒΕΤΑΠΛΑΝ» σχετικά με την παροχή εργασιών «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Η/Μ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Π/Δ ΚΛΙΝΙΚΗ» με CPV: 79421200-3 (Υπηρεσίες μελέτης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής), για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν.Λ., συμβατικού τιμήματος € 29.000,00 πλέον Φ.Π.Α. ήτοι € 35.960,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Στη Λάρισα σήμερα στα γραφεία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: αφενός

Ο κ. Δημήτριος Κ. Κατσικονούρης, Διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, ο οποίος εκπροσωπεί με την ιδιότητά του αυτή νόμιμα και το εδρεύον στη Λάρισα (περιοχή Μεζούρλο, Τ.Κ. 41110, τηλ. 2413501000), Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας (Π.Γ.Ν.Λ.), που στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η αναθέτουσα αρχή» και αφετέρου

η εταιρία με την επωνυμία «BENTOΥΡΑΚΗΣ – ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «ΒΕΤΑΠΛΑΝ», που εδρεύει στην οδό Αριστοδήμου 1, τ.κ. 106 76, ΤΗΛ: 210-72.50.196, e-mail: betarplan@betarplan.gr, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 094211800, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Παναγιώτη – Εμμανουήλ Ταβανιώτη του Κλέωνος, (Αρχιτέκτων, Διευθύνων Σύμβουλος), και που στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο ανάδοχος»,

λαμβάνοντας υπόψη :

- 1) το αίτημα με αριθ. πρωτ 37858/16-09-2022_Τ.Υ. ΤΕΧΝΙΚΟΥ
- 2) τη προσφορά του αναδόχου: 2225702/9999g της 14-09-2022
- 3) το με αριθ. 3/14ης_22-09-2022_ΨΕΤΤ469060-ΛΜΑ απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Λ.
- 4) τη με αριθ. δέσμευσης 2818/0_ΨΘΓΨ469060-ΨΔ5 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Π.Γ.Ν.Λ. στον ΚΑΕ 9761απ

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης

Με την παρούσα η αναθέτουσα αρχή αναθέτει και ο ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την παροχή εργασίας «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Η/Μ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Π/Δ ΚΛΙΝΙΚΗ» με CPV: 79421200-3 (Υπηρεσίες μελέτης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής).

Το έργο θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου και με το με αριθ. 3/14ης_22-09-2022_ΨΕΤΤ469060-ΛΜΑ απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Λ

Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει (περιγραφή των παρεχόμενων εργασιών):

Τις εργασίες:

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α.24%
CPV: 79421200-3 (Υπηρεσίες μελέτης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής) ΚΑΕ: 9761απ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ)			
1	<u>Αναδιarrύθμιση χώρων της Παιδιατρικής Κλινικής</u>	29.000,00 €	35.960,00 €
Η μελέτη περιλαμβάνει: α) Αρχιτεκτονική Μελέτη β) Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων γ) Τεύχη Δημοπράτησης δ) Φροντίδα για την έγκριση της Μελέτης από την Δ.Τ.Υ. του Υπουργείου Υγείας.			

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.....	2
1.1	ΓΕΝΙΚΑ.....	2
1.2	ΤΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ	2
1.2.1	Αναγκαίες Τροποποιήσεις Κλινικής και Κοινών Χώρων των Δύο Τμημάτων της Παιδιατρικής Κλινικής	2
1.2.2	Επιθυμητές από το Νοσοκομείο Τροποποιήσεις στην όμορη Παιδιατρική Κλινική.....	2
1.2.3	Επισήμανση σχετικά με την προκύπτουσα Επιφάνεια της υπό Μελέτη ΜΕΘ 6 κλινών	2
1.2.4	Συνολικό Εμβαδόν Τροποποιήσεων	3
1.3	ΟΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΕΤΑΡPLAN ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3
2.	ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ.....	3

1.	ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
1.1	ΓΕΝΙΚΑ

Η μελέτη αφορά τις αναγκαίες αναδιαρρυθμίσεις στην Παιδιατρική Νοσηλευτική Μονάδα που κρίνονται απαραίτητες από την επιστημονική (Ιατρική και Νοσηλευτική) Διεύθυνση της Κλινικής και επιπλέον σχετίζονται με την υπό εκπόνηση Μελέτη δημιουργίας ΜΕΘ Παιδιών εντός του χώρου της Παιδιατρικής Κλινικής, που εκπονείται από το γραφείο μας με βάση το από 29.07.2022 Ιδιωτικό Συμφωνητικό με την δωρήτρια εταιρεία COSMOS ALUMINIUM A.E.

1.2	ΤΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
1.2.1	Αναγκαίες Τροποποιήσεις Κλινικής και Κοινών Χώρων των Δύο Τμημάτων της Παιδιατρικής Κλινικής

Για την δημιουργία της ΜΕΘ, σύμφωνα με τις λειτουργικές απαιτήσεις της Επιστημονικής Διεύθυνσης της Παιδιατρικής Κλινικής, καθίστανται αναγκαίες τροποποιήσεις της υφιστάμενης διάταξης χώρων στο Τμήμα 1 της Παιδιατρικής Νοσηλευτικής Μονάδας (τμήμα της οποίας καταλαμβάνει η ΜΕΘ), καθώς και στους κοινούς χώρους των δύο Παιδιατρικών Νοσηλευτικών Τμημάτων που συνιστούν την Παιδιατρική Κλινική, που στο συνημμένο σκαρίφημα εμφανίζονται με γραμμοσκίαση (στάση – εργασία αδελφών, διάδρομος πρόσβασης, εσωτερικός διάδρομος Νοσηλευτικής Μονάδας, εξεταστήριο, διάδρομος επικοινωνίας των δύο Νοσηλευτικών Μονάδων κλπ).

Συνολικό Εμβαδόν Τροποποιήσεων: 211,00 m².

1.2.2	Επιθυμητές από το Νοσοκομείο Τροποποιήσεις στην όμορη Παιδιατρική Κλινική
-------	---

Για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας της Κλινικής η Επιστημονική Διεύθυνση ζήτησε τροποποιήσεις στο Τμήμα 2 της Παιδιατρικής Κλινικής που στο συνημμένο σκαρίφημα εμφανίζεται με γαλάζια απόχρωση (βλ. πιο κάτω συνοπτική περιγραφή αυτών).

- Μετατροπή 4κλινου θαλάμου σε 2 δίκλινους με W.C./D
- Μετατροπή θαλάμου με 5 κούνιες σε δίκλινο θάλαμο με W.C./D
- Μετατροπή θαλάμου μόνωσης, και γαλακτοκομείου σε δίκλινο θάλαμο ΜΑΦ με W.C./D με δύο κούνιες και γραφείο γραμματείας κλινικής.
- Μετατροπή χώρου θηλασμού σε χώρο διαλείμματος προσωπικού.

Συνολικό Εμβαδόν Τροποποιήσεων: 118,00 m².

1.2.3	Επισήμανση σχετικά με την προκύπτουσα Επιφάνεια της υπό Μελέτη ΜΕΘ 6 κλινών
-------	---

Από την Προμελέτη της ΜΕΘ, που εκπονήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Επιστημονικής Διεύθυνσης της Παιδιατρικής Κλινικής και την απαραίτητη δυναμικότητα αυτής (6 κλινών), η επιφάνεια της έφθασε κατ' ανάγκη τα 332,00 m², παρά το γεγονός ότι στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό για την εκπόνηση της Μελέτης η δωρήτρια εταιρεία έχει αναλάβει υποχρέωση για εμβαδόν ΜΕΘ 200,00 m².

Υπέρβαση εμβαδού ΜΕΘ σε σχέση με εμβαδόν δωρεάς: 132,00 m².

1.2.4 Συνολικό Εμβαδόν Τροποποιήσεων

Υπέρβαση Εμβαδού ΜΕΘ	132,00 m ²	(332,00 m ² -200,00 m ²)
Τροποποιήσεις Τμήματος 1 της Παιδιατρικής Κλινικής	211,00 m ²	
Τροποποιήσεις Τμήματος 2 της Παιδιατρικής Κλινικής	118,00 m ²	
Σύνολο Τροποποιήσεων πέραν των προβλεπόμενων από την δωρεά	461,00 m ²	

1.3 ΟΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΕΤΑΡPLAN ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η ΒΕΤΑΡPLAN παρέχει στα πλαίσια των Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου της Δ.Τ.Υ. του Νοσοκομείου τις πιο κάτω συγκεκριμένες Υπηρεσίες:

- α) Αρχιτεκτονική Μελέτη
- β) Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων
- γ) Τεύχη Δημοπράτησης
- δ) Φροντίδα για την έγκριση της Μελέτης από την Δ.Τ.Υ. του Υπουργείου Υγείας

Στις πιο κάτω Υπηρεσίες δεν περιλαμβάνονται οι πιο κάτω Εργασίες:

- α) Εκπόνηση Τοπογραφικού Διαγράμματος και Διαγράμματος Κάλυψης του συνολικού Οικοπέδου και Κτιριακού Συγκροτήματος του Νοσοκομείου.
- β) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και οποιαδήποτε άλλη Μελέτη – Έκθεση κλπ σχετική με περιβαλλοντικά θέματα.
- γ) Αδειοδότηση του Έργου.
- δ) Επίβλεψη του Έργου.
- ε) Οποιαδήποτε Στατική Μελέτη.
- στ) Οποιοσδήποτε ενέργειες για την νομιμοποίηση τυχόν υφισταμένων αυθαιρέτων.

Σημείωση: Η Δ.Τ.Υ. του Νοσοκομείου θα χορηγήσει στον Τεχνικό Σύμβουλο το Τοπογραφικό Διάγραμμα και το Διάγραμμα Κάλυψης του υφισταμένου οικοπέδου και συγκροτήματος κτιρίων.

2. ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η Μελέτη θα εκπονηθεί σε 3 Στάδια, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

- | | |
|--|-----------|
| α) Στάδιο Αρχιτεκτονικής και Η/Μ Προμελέτης | 35 ημέρες |
| β) Στάδιο Αρχιτεκτονικής και Η/Μ Μελέτης Εφαρμογής | 50 ημέρες |
| γ) Στάδιο Τευχών Δημοπράτησης | 25 ημέρες |

Στις παραπάνω προθεσμίες, δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος εγκρίσεων από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου και οποιονδήποτε άλλο Φορέα ή Αρχή, καθώς και τα χρονικά διαστήματα : α) από 24 Δεκεμβρίου έως και 06 Ιανουαρίου, β) η Μεγάλη Εβδομάδα και γ) ο μήνας Αύγουστος.

Άρθρο 2. Διάρκεια της σύμβασης

Ημερομηνία έναρξης της σύμβασης: η επομένη ημέρα από την υπογραφή της μέχρι το τέλος της διεκπεραίωσης των ως άνω αναφερόμενων υπηρεσιών, οι οποίες πρέπει να εκτελεστούν μέσα σε έξι (6) μήνες από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης. Σε περίπτωση μη διεκπεραίωσή τους μέσα στο ως άνω χρονικό περιθώριο, το Δ.Σ. της αναθέτουσας αρχής μπορεί με μονομερή απόφασή του να παρατείνει την ισχύ της σύμβασης για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί για την εκτέλεσή τους. Η παράταση όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το έξι (6) μήνες.

Επίσης η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακοπεί μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία σε περίπτωση που υπογραφεί άλλη σύμβαση από διαγωνιστική διαδικασία ενταγμένη σε ΠΠΥΦΥ τόσο από το Νοσοκομείο όσο και από Υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου για όμοιο προϊόν ή υπηρεσία.

Άρθρο 3. Ποινικές ρήτρες - Εκπτώσεις

Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών ή σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οποιουδήποτε όρου της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η αναθέτουσα αρχή ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής δικαιούται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το

ελληνικό δημόσιο. Η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής.

Για τη διαδικασία κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4412/2016.

Επίσης, σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερεί χωρίς να συντρέχουν λόγοι την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιβάλλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων.

Άρθρο 4. Αμοιβή – τρόπος πληρωμής

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την αναθέτουσα αρχή στον ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των € 29.000,00 πλέον Φ.Π.Α. ήτοι € 35.960,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικείμενου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν από την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του αναδόχου για την εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής.

Η πληρωμή προς τον Τεχνικό Σύμβουλο προβλέπεται να πραγματοποιηθεί τμηματικά, ως εξής:

- α) Με την ολοκλήρωση της Προμελέτης από την Τ.Υ. του Νοσοκομείου και την υποβολή αυτής προς έγκριση στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου, θα καταβληθεί στον Τ.Σ. ποσόν που αντιστοιχεί στο 30% του συνολικού ποσού της αμοιβής του, ήτοι ποσόν 8.700,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).
- β) Με την έγκριση της Προμελέτης από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου θα καταβληθεί στον Τ.Σ. ποσόν που αντιστοιχεί στο 10% του συνολικού ποσού της αμοιβής του, ήτοι ποσόν 2.900,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).
- γ) Με την ολοκλήρωση της Μελέτης Εφαρμογής και των Τευχών Δημοπράτησης από την Τ.Υ. του Νοσοκομείου και την υποβολή αυτής προς έγκριση στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου, θα καταβληθεί στον Τ.Σ. ποσόν που αντιστοιχεί στο 45% του συνολικού ποσού της αμοιβής του, ήτοι ποσόν 13.050,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).
- δ) Με την έγκριση της Μελέτης Εφαρμογής και των Τ.Δ. από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου θα καταβληθεί στον Τ.Σ. ποσόν που αντιστοιχεί στο 15% του συνολικού ποσού της αμοιβής του, προς εξόφληση, ήτοι ποσόν 4.350,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).

Η δαπάνη για το υπό ανάθεση έργο του αντικείμενου της παρούσας με το Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 0887 απ.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α'/09.05.2013) και βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.), ύστερα από την ολοκλήρωση του έργου και βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών για το σύνολο της αξίας μείον τις κρατήσεις.

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151/Α'/1994, όπως εκάστοτε ισχύει).

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Π.Γ.Ν.Α.

Στην αμοιβή του αναδόχου χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.

Όλα τα τιμήματα της παρούσας σύμβασης παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την ολοκλήρωση της σύμβασης.

Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του προμηθευτή ή τρίτων.

Άρθρο 6. Υποχρεώσεις αναδόχου

Καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπ' όψιν του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεσή της.

Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος θα τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν.4412/2016.

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει τις εργασίες σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης, τους όρους της διακήρυξης και σύμφωνα με την προσφορά του.

Ο ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα σύμβαση και το νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από υπάλληλό του που θα σχετίζεται με την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.

Ο ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της αναθέτουσας αρχής.

Απαγορεύεται στον ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν γι' αυτόν από την παρούσα.

Ο ανάδοχος οφείλει να παρακολουθεί, σε συνεργασία με το Αρμόδιο Τμήμα της Αναθέτουσας Αρχής, τόσο τις συμβατικές ποσότητες όσο και τη συμβατική δαπάνη. Η ευθύνη παρακολούθησης της σύμβασης βαρύνει και τα δυο (2) μέρη.

Άρθρο 7. Τροποποίηση σύμβασης

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 8. Λύση της σύμβασης

Σε περίπτωση λύσης της αναδόχου εταιρείας ή πτώχευσης του αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων.

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016.

Επίσης η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακοπεί μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία σε περίπτωση που υπογραφεί άλλη σύμβαση από διαγωνιστική διαδικασία ενταγμένη σε ΠΠΥΦΥ τόσο από το Νοσοκομείο όσο και από Υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου για όμοιο προϊόν ή υπηρεσία.

Άρθρο 9. Εκτέλεση της σύμβασης

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν ολοκληρωθεί η παράδοση των συμβατικών ειδών ή/ και παρέλθει το χρονικό διάστημα της ισχύος της, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

Άρθρο 10. Εφαρμοστέο δίκαιο – Επίλυση διαφορών

Ο ανάδοχος και η αναθέτουσα αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, βάσει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λυεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια της Λάρισας, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Αφού συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα Συμβαλλόμενα Μέρη τα πιο πάνω, συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση και υπογράφηκε ηλεκτρονικά ως κατωτέρω.

Ως ημερομηνία υπογραφής της παρούσας, λογίζεται η ημερομηνία υπογραφής της εκ μέρους του Νοσοκομείου.

Τα συμβαλλόμενα μέρη

Για το Νοσοκομείο

Για τον Ανάδοχο

Ο Διοικητής του

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ