



Αμπελόκηποι 24-05-2023
Αναρτητέο στη Διαύγεια
Αναρτητέο στο Μητρώο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 941/24-05-2023
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ», (Αρ. Μελ. Μ1/2023)
προϋπολογισμού 15.938,75€ με το ΦΠΑ 24%.

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης

Έχοντας υπόψιν :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ).
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 & 120 του Ν. 4412 /2016 όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα αντίστοιχα άρθρα 48, 50 & 53 του Ν. 4782/2021.
4. Την αναγκαιότητα υλοποίησης της μελέτης με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ», (Αρ. Μελ. Μ1/2023) βάσει του με αρ. πρωτ. 5861/840/15-03-2023 Τεκμηριωμένου Αιτήματος (Πρωτογενές Αίτημα) (ΑΔΑΜ : 23REQ012339872 2023-03-15).
5. Την με αρ. πρωτ. 5921/15-03-20023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Εγκεκριμένο Αίτημα) (ΑΔΑ: 97ΥΗΩΨΕ-ΨΘΕ και ΑΔΑΜ: 23REQ0123453119 2023-03-22) αναφορικά με την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1 και αριθμό Α.Α.Υ. 372.
6. Την με αρ. 1949/29-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΒ3ΩΨΕ-ΩΤΥ) Απόφαση Δημάρχου αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων και των αρμοδιοτήτων αυτών.
7. Τον με αρ. μελετης 1Μ/2023 φάκελο σύμβασης μελέτης όπως συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία.
8. Την υπ' αριθμ.69/27-03-2023 (ΑΔΑ: Ψ7Δ8ΩΨΕ-634)απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται ο φάκελος σύμβασης μελέτης.
9. Την με αρ. πρωτ. 7209/1021/31-03-2023 Πρόσκληση (ΑΔΑΜ: 23PROC012407752 2023-03-31 και ορθή επανάληψη με ΑΔΑΜ:23PROC012508109 2023-04-18) του Δήμου προς τους: **Α) Πιστοφίδη Βασίλειο, Μηχανολόγο Μηχανικό και Β) Κουκουτσή Δάφνη Μαρία, Αρχιτέκτων Μηχανικός.**
10. Την οικονομική προσφορά και τα δικαιολογητικά που υπέβαλε στον Δήμο ο **Πιστοφίδης Βασίλειος, Μηχανολόγος Μηχανικός** με αρ.πρωτ. 7917/1115/10-04-2023.

11. Την οικονομική προσφορά και τα δικαιολογητικά που υπέβαλε στον Δήμο η **Κουκούτση Δάφνη Μαρία, Αρχιτέκτων Μηχανικός** με αρ. πρωτ 8596/1197/24-04-2023.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Αναθέτουμε τη μελέτη με τίτλο «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ**», (Αρ. Μελ. **Μ1/2023**), στους

Α) **Πιστοφίδη Βασίλειο, Μηχανολόγο Μηχανικό**, με ΑΦΜ 111802761, Α' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης (με στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση : Ολ. Διαμαντή 20 - Τ.Κ. 54626 Θεσσαλονίκη, τηλ. : 2310552566 & 6945705487) **για την μελέτη Η/Μ με σύνταξη τευχών δημοπράτησης έναντι του ποσού των 6.652,54€**, το οποίο αναλύεται ως εξής: 4.665,17€ η καθαρή αξία, 15% επί της καθαρής αξίας η δαπάνη για τα απρόβλεπτα, ήτοι 699,78€ και 1.287,59€ ο ΦΠΑ 24%.

Β) **Κουκούτση Δάφνη Μαρία, Αρχιτέκτων Μηχανικός** με ΑΦΜ 116708546, ΔΟΥ Καλαμαριάς (με στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση Σμύρνης 43, τκ 57019 Περαιά Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2392039170 και 6947376565) **για την ειδική αρχιτεκτονική μελέτη με σύνταξη τευχών δημοπράτησης έναντι του ποσού των 9.286,21€**, το οποίο αναλύεται ως εξής: 6.512,07€ η καθαρή αξία, 15% επί της καθαρής αξίας η δαπάνη για τα απρόβλεπτα, ήτοι 976,81€ και 1.797,33€ ο ΦΠΑ 24%.

Το συνολικό ποσό της ανάθεσης ανέρχεται στα **15.938,75€ με τον ΦΠΑ 24% (12.853,83€ η καθαρή αξία, συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων και 3.084,92€ ο ΦΠΑ 24%)**.

Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους. Στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί πίστωση που θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7412.02 με το ποσό των 8.569,48 € και έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 5921/15-03-2023 Απόφαση Ανάλιψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ. 372) με το ποσό των 8.569,48 €. Το υπόλοιπο ποσό θα δεσμευθεί στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023, στον ΚΑ 30.7412.02, μετά την κατακύρωση της σύμβασης, καθώς σύμφωνα με Άρθρο 49 Ν4412/16 παρ. ζ) «Στις περιπτώσεις συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης απαιτείται δέσμευση του σαράντα τοις εκατό (40%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, το δε υπόλοιπο που απαιτείται, δεσμεύεται με την κατακύρωση της σύμβασης...».

• Η εκτέλεση της ανάθεσης ορίζεται ότι ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης με συνολική προθεσμία **εξήντα (60) ημέρες (δύο (2) μήνες)** και σύμφωνα με την αρ. μελέτης Μ1/2023.

• Η παραλαβή της μελέτης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

• Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής μετά την υποβολή από τον ανάδοχο ισόποσου τιμολογίου.

Με εντολή Δημάρχου
Ο Αντιδήμαρχος

Βασίλειος Μανωλόπουλος