

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου και
Θερμοπυλών, 35300, Στυλίδα

Τηλέφωνο: 2238350127

Fax: 2238024688

Email : info@stylida.gr

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: **Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας (Υποέργο 3: Τεχνικός Σύμβουλος - Βασικός Μελετητής Υποέργου 2)**

ΧΡΗΜ/ΣΗ: Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 56.017,50€ (πλέον ΦΠΑ 24%)

Αρ. πρωτ. 9802/7-9-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας (Υποέργο 3: Τεχνικός
Σύμβουλος - Βασικός Μελετητής Υποέργου 2)
CPV: 71350000-6: Επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες που αφορούν τεχνικά
έργα

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 123 παρ. 3 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 2 παρ. 1 περίπτωση 9.α,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 188 παρ. 6, σε συνδυασμό με το άρθρο 123 παρ. 3 του Ν.4412/2016.Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α708-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. Την απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών αριθμ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων - Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα.» (ΦΕΚ Β' 4203/25.09.2018).
4. Την παρ. 1 του άρθρου 4 ΙΙ. της με αρ. ΔΝΣ β/92783π.ε./ΦΝ 466 Απόφασης, σύμφωνα με την οποία η διαδικασία ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – βασικού μελετητή διεξάγεται με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με ανάρτηση σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.
5. Το άρθρο 4 Ι παρ. 4 της με αρ. ΔΝΣβ /92783π.ε./ΦΝ 466 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με το οποίο η διαδικασία σύναψης του βασικού μελετητή εκκινεί μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης του έργου στον ανάδοχο και σε κάθε περίπτωση μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου.
6. Την από 1034/08-02-2021 σύμβαση μελέτης» (ΑΔΑΜ: 21SYNV008106954)
10. Την με αριθμ. 78/2021 απόφαση της ΟΕ περί παραλαβής της μελέτης της αναδόχου Γεωργίας Λουκά
11. Την από 8880/11-08-2023 (ΑΔΑΜ:23SYMV013251558) εργολαβική σύμβαση
12. Την αριθμ. 9261/24-08-2023 (Α/Α246) απόφαση Δημάρχου έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης
13. Την με αριθ. πρωτ.9262/24-08-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με Α/Α 512/24-08-2023 (ΑΔΑ:6ΤΘ7Ω1Ζ-4ΞΡ).

14. Την υπ' αριθ. 135/2023 (ΑΔΑ:ΡΛ5ΘΩ1Ζ-4ΗΣ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

ΚΑΛΕΙ

την ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΟΥΚΑ, η οποία συνέταξε τη μελέτη με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης & αντλιοστασίων της πόλης της Στυλίδας», **σύμφωνα με την** οποία δημοπρατήθηκε η κατασκευή του έργου με τίτλο **«Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας» του υποέργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΔΕ Στυλίδας»**

να υποβάλλει μέχρι την **19/09/2023** μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 4 εδάφιο ΙΙ παρ. 1 της Υπουργικής Απόφασης, προσφορά για την ανάθεση της υπηρεσίας Βασικού Μελετητή, η οποία θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 2, την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, καθώς και το έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Η αμοιβή για τη σύμβαση Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας (Υποέργο 3: Τεχνικός Σύμβουλος - Βασικός Μελετητής Υποέργου 2) ορίζεται ίση με το 1,5% της αξίας της σύμβασης της κατασκευής του έργου **«Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας»**, ήτοι 56.017,50€ πλέον ΦΠΑ24% (69.461,70€ με ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 της υπ' αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10.09.2018 (ΦΕΚ 4203/25.09.2018 τεύχος Β') Υπουργικής Απόφασης.

Η συμβατική αμοιβή του βασικού μελετητή καταμερίζεται σε έξι (6) ισόποσες τμηματικές κατ' αποκοπήν καταβολές.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταβεί επί τόπου του έργου κατά τη διάρκεια κατασκευής του τρεις (3) φορές. Σε περίπτωση, που ο βασικός μελετητής αδυνατεί να μεταβεί επί τόπου στο έργο, η παρακολούθηση της πορείας του έργου θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, ώστε να συνταχθεί η απαραίτητη έκθεση.

Η τριμελής επιτροπή διαπραγμάτευσης που ορίστηκε με την υπ' αριθ. 135/2023 (ΑΔΑ:ΡΛ5ΘΩ1Ζ-4ΗΣ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, θα συνεδριάσει για να αξιολογήσει την υποβαλλόμενη προσφορά της ανωτέρω μελετήτριας την **21/09/2023** και ώρα 10:00 π.μ.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ. (Διαδικτυακή πύλη www.stylida.gr) και συγκεκριμένα στις θέσεις: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ καθώς και στο ΤΕΕ

Η Δήμαρχος Στυλίδας

Στεργίου Βιργινία