



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ  
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ  
ΤΜΗΜΑ: ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Πληροφ.: Λεφάκης Δημήτριος  
Ταχ. Δ/ση : Γ. Μαύρου 2 85100, Ρόδος  
☎ : 2241043685  
mail : d.lefakis@eedpaig.ypen.gr

Ρόδος 03 - 11 - 2023

Αρ. Πρωτ.: 613887

**ΠΡΟΣ: κ. ΜΑΣΤΡΟΛΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗ**  
**ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**  
ΟΘΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΤΚ 85700  
mail : ndaska.mast@gmail.com

**ΚΟΙΝ:**

**A:** Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος  
Μητροπόλεως 4, 85100 Ρόδος  
Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ  
[tee@central.tee.gr](mailto:tee@central.tee.gr), [tee\\_rod@tee.gr](mailto:tee_rod@tee.gr)  
**B:** Π.Δ. - Λοιποί αποδέκτες

**ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021 των εργασιών του έργου «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Δήμου και νήσου Καρπάθου, έτους 2023, περιοχών αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου»

**Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ**

**Έχοντας υπόψη:**

1. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «Περί προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας» (ΦΕΚ 289/τ.Α729-12-1979).
2. Το Π.Δ. 437/81 Το Π.Δ 437/81 όπως ισχύει, σήμερα.
3. Τον Ν.3871/10 (ΦΕΚ Α' 141) περί «Δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τον Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δη τα άρθρα 118 και 120, όπως αντικαταστάθηκαν με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
6. Τον Ν.4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α/23-09-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)- Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Κεφάλαιο ΙΑ Ψηφιακή Διαφάνεια- Πρόγραμμα Διαύγεια, άρθρα 75-83).
7. Το άρθρο 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ Α' 167/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
8. Το Π.Δ. 54/2018 (ΦΕΚ Α' 103/13-06-2018) «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης».
9. Το Π.Δ.80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Φ.Ε.Κ. 145/Α/5-8-2016).

10. Το Π.Δ. 28/2015 (Α'34) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία

11. Την Υ.Α. 5143/2014 (ΦΕΚ Β' 3335) «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το ύψος της οποίας ανέρχεται πλέον σε 0,07%, και η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής, προ φόρων και κρατήσεων, κάθε αρχικής, συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης, με καθαρή αξία άνω των χιλίων (1.000) ευρώ προ ΦΠΑ.

12. Την ΥΑ 57654/22-5-2017 (ΦΕΚ 1781/Β'/23.5.2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

13. Τα αρθ. 47 έως 55 του Ν. 4915/2022 (Α'63) «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης»

14. Το Π.Δ. 29/2022 (Α'77) Τροποποίηση του π.δ. 32/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) Α'160).

15. Την με αριθ. 48478/3594/16-05-2022 (ΦΕΚ 2415/τΒ'/16-05-2022), Κ.Υ.Α. των Υπ. Οικονομικών Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπ. Εσωτερικών «Καθορισμός των διοικητικών λεπτομερειών μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών, του αντίστοιχου προσωπικού και λοιπών θεμάτων της παρ. 5 του άρθρου τρίτου της από 13.8.2021 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α'143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4824/2021 (Α'156),

16. Την με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/62511/4542/17.06.2022 (Β' 3145) Διαπιστωτική πράξη κατάταξης και τοποθέτησης του προσωπικού των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

17. Την υπ'αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/77045/4379 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος με θέμα «Ορισμός γνωμοδοτικού οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις δημόσιες συμβάσεις υλοποίησης του Έργου «Σχέδιο Προστασίας Δασών» (ΦΕΚ 3975 Β/ 26-07-22)

18. Το υπ'αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/49303/2713/17-05-2022 έγγραφο της Δ/σης Δασικών & Υποδομών της Δ/σης Προστασίας και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί εξαιρέσεως του κανόνα τηρήσεως του ποσοστού μέχρι 10% για απευθείας αναθέσεις κατά το άρθρο 118 παρ. 5 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει με το άρθ. 50 του Ν. 4782/2021 για τα έργα και υπηρεσίες που εξυπηρετούν σκοπούς δασοπροστασίας

19. Το υπ'αριθμ. 406195/03-08-2023 έγγραφο της Προϊσταμένης της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αιγαίου με θέμα «Εκτέλεση διαγωνιστικών διαδικασιών και σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων στις δικαιούχους Δασικές Υπηρεσίες για τη διενέργεια έργων και εργασιών αντιτυρικής προστασίας των δημόσιων δασών και δασικών εκτάσεων, στο πλαίσιο του Προγράμματος της ΣΑΝΑ 275 έτους 2023 που έχει διατεθεί για τον υποτομέα Οικιστικά Προγράμματα-Περιβάλλον, στην Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αιγαίου και στο Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών» (ΑΔΑ 92ΗΔ4653Π8-ΘΦΣ)

20. Την αριθ. 522300/28-09-2023 (ΑΔΑ:Ψ7ΕΤ4653Π8-Λ0Χ) Απόφαση του Γ. Γραμματέα Δασών με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου με τίτλο «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Δήμου και νήσου Καρπάθου, έτους 2023, περιοχών αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου» συνολικού προϋπολογισμού 11.815,91€ ευρώ, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α (24%)

21. Το υπ'αριθμ. 51196/02-02-2023 Πρόγραμμα Έργων & Εργασιών - Αίτημα Χρηματοδότησης της Δ/σης Δασών Νομού Δωδεκανήσου (23REQ013703127 πρωτογενές αίτημα)

22. Την υπ' αριθμ. πρωτ.ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/58271/2240/29-05-2023 (ΑΔΑ:6Υ1Κ4653Π8-6ΓΩ) Απόφαση της Γεν. Δ/σης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, Δ/ση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, με θέμα: «1η έγκριση ορίου ανάληψης νέων νομικών δεσμεύσεων (ΝΟΔΕ) στις περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες της ΣΑΝΑ 275 του Προγράμματος Δημοσίων

Επενδύσεων 2023», με την οποία κατανεμήθηκαν πιστώσεις στη Δ/νση Δασών Δωδ/σου για δράσεις του έργου: 2023ΝΑ27500009 «Αντιτυρική προστασία δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων (Π.Κ.2001ΣΕ08400000 Διάνοιξη - Συντήρηση - Βελτίωση - Ασφαλτόστρωση Δασικών Δρόμων)(2014ΣΕ58400003)» (23REQ013703896 εγκεκριμένο αίτημα) με την οποία χορηγήθηκε το ποσό των 12.000 ευρώ στην Δ/νση Δασών Δωδεκανήσου

23. Την υπ'αριθμ. 729/12-10-2023 σύμφωνη γνώμη περί μη υπαγωγής σε περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

24. Την υπ'αριθμ. 481876/17-10-2023 σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου

25. Την υπ'αριθμ. 473288/23-10-2023 σύμφωνη γνώμη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου

26. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω

**Σας προσκαλούμε**

**για την συμμετοχή στην διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης υλοποίησης του έργου «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Δήμου και νήσου Καρπάθου, έτους 2023, περιοχών αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου»**

Χρονοδιάγραμμα: Το έργο θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από 01-04-2024 έως 30-04-2024 πριν την έναρξη της αντιτυρικής περιόδου με χρονοδιάγραμμα 30 ημέρες.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των **11.815,00 € συμπεριλαμβανομένων Ε.Ο. 18% απροβλέπτων 15% και Φ.Π.Α. 24% και αναλύεται ως κάτωθι:**

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
	Ομάδα: Χωματουργικά				
1.	Ισοπέδωση υφιστάμενου καταστρώματος δασικής οδού με διαμορφωτήρα ή φορτωτή	137.190	m <sup>2</sup>	0,032	4.390,08
2.	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος.	3.800	MM	0,65	2.470,00
3.	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος.	135	m <sup>3</sup>	1,20	162,00
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :</b>					<b>7.022,08</b>
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18%					1.263,97
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α´</b>					<b>8.286,05</b>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%					1.242,91
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β´</b>					<b>9.528,96</b>
ΦΠΑ 24%					2.286,95
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>11.815,91</b>

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «1η έγκριση ορίου ανάληψης νέων νομικών δεσμεύσεων (ΝΟΔΕ) στις περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες της ΣΑΝΑ 275 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2023», με την οποία κατανεμήθηκαν πιστώσεις στη Δ/ση Δασών Δωδ/σου για δράσεις του έργου: 2023ΝΑ27500009 «Αντιτυρική προστασία δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων (Π.Κ.2001ΣΕ08400000 Διάνοιξη - Συντήρηση - Βελτίωση - Ασφαλτόστρωση Δασικών Δρόμων) (2014ΣΕ58400003)».

Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης και υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

Αναλυτικά στοιχεία του αντικείμενου της σύμβασης παρουσιάζονται στο συνημμένο Παράρτημα.

### ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλείσθε να μας υποβάλλετε φάκελο προσφοράς που να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

- Οικονομική προσφορά για τις εργασίες σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο
- Πτυχίο εργολήπτη – εμπειροτέχνη για έργα οδοποιίας ή χωματουργικά
- Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο
- Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του κύριου χωματουργικού μηχανήματος που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο (διαμορφωτήρα ή φορτωτή)
- Παραστατικό πληρωμής Τελών Χρήσης Μ.Ε. του ως άνω, για το έτος 2023
- Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας
- Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας
- Απόσπασμα ποινικού μητρώου για ατομικές επιχειρήσεις, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχετε καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής σας δραστηριότητας
- Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας από το οικείο Πρωτοδικείο
- Υπεύθυνη δήλωση ότι έχετε λάβει γνώση των συνθηκών του έργου και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόκλησης

- Υπεύθυνη Δήλωση ότι η Οικονομική σας Προσφορά θα ισχύει για 180 ημέρες από την υποβολή της

Η κατάθεση του φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως την 24<sup>η</sup> - 11 - 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς) ταχυδρομικά στην Δ/ση Δασών Νομού Δωδεκανήσου διεύθυνση: Γεωργίου Μαύρου 2 85100 Ρόδος υπόψη Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

Πληροφορίες θα παρέχονται από την Δ/ση Δασών Δωδεκανήσου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τον αρμόδιο υπάλληλο Λεφάκη Δημήτριο, τηλ 22410-43685 και mail: d.lefakis@eedpaig.yren.gr

#### Συνημμένα:

1. Παράρτημα – Αντικείμενο της Σύμβασης
2. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

**Η Διευθύντρια Δασών Δωδεκανήσου**

**Μπαλατσούκα Αικατερίνη**  
Δασολόγος Msc

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ****ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ.ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/58271/2240/29-05-2023 (ΑΔΑ:6Υ1Κ4653Π8-6ΓΩ) Απόφασης της Γεν. Δ/σης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, Δ/ση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, με θέμα: «1η έγκριση ορίου ανάληψης νέων νομικών δεσμεύσεων (ΝΟΔΕ) στις περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες της ΣΑΝΑ 275 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2023», με την οποία κατανεμήθηκαν πιστώσεις στη Δ/ση Δασών Δωδ/σου για δράσεις του έργου: 2023ΝΑ27500009 «Αντιτυρική προστασία δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων (Π.Κ.2001ΣΕ08400000 Διάνοιξη - Συντήρηση - Βελτίωση - Ασφαλόστρωση Δασικών Δρόμων)(2014ΣΕ58400003)».

Η πρόληψη είναι καίριας σημασίας για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, που εκτός από πολύ σημαντικό μέτρο είναι αποτελεσματικότερο και λιγότερο δαπανηρό από την καταστολή. Μεταξύ των κυριότερων προληπτικών μέτρων και ενεργειών, που λαμβάνονται για την προστασία των δασών από τον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών και των καταστροφικών συνεπειών τους, είναι η συντήρηση και η βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου. Οι δασικοί δρόμοι, αφενός διευκολύνουν τη συνεχή επιτήρηση του δάσους και αφετέρου καθιστούν δυνατή τη γρήγορη επέμβαση των επίγειων μέσων προς τις διάφορες εστίες της πυρκαγιάς, παρεμποδίζοντας έτσι τη διάδοση των πυρκαγιών και τη διευκόλυνση των προσπαθειών κατάσβεσής τους.

Η Κάρπαθος ειδικότερα έχει δοκιμαστεί από καταστροφικές πυρκαγιές κατά το παρελθόν και η λήψη προληπτικών μέτρων αντιτυρικής προστασίας, θεωρείται πρωταρχικής σημασίας.

Στα πλαίσια της παρούσας, περιλαμβάνονται εργασίες συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου περιοχών του Δήμου και Νήσου Καρπάθου, που λόγω των μετεωρολογικών φαινομένων του παρελθόντος και έλλειψη τεχνικών παρουσιάζει διαβρώσεις του καταστρώματος και σε κάποιες περιπτώσεις κατά τμήματα, παρουσιάζει καταπτώσεις των πρανών και πλήρωση των τάφρων.

Οι προς συντήρηση δασικοί δρόμοι απεικονίζονται στο σχετικό απόσπασμα χάρτη.

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου, που έχει υποστεί φθορές, για τη βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης του προσωπικού σε επίπεδο πρόληψης για τη συνεχή επιτήρηση και προστασία του δάσους, αλλά και σε επίπεδο καταστολής για την έγκαιρη επέμβαση των επίγειων μέσων προς τις διάφορες εστίες πυρκαγιάς,την αποφυγή μεγαλύτερων ζημιών στο δασικό οδικό δίκτυο οι οποίες θα πολλαπλασιαστούν σε περίπτωση που δεν αποκατασταθούν άμεσα, τη διευκόλυνση των αναγκών μετακίνησης των κατοίκων και επισκεπτών των διαφόρων κοινοτήτων και τη διακίνηση των κτηνοτροφικών, γεωργικών κλπ. προϊόντων.

Στόχος είναι η αποτελεσματικότερη αντιτυρική προστασία, η αποφυγή περαιτέρω υποβάθμισης του δασικού περιβάλλοντός του νησιού, που είναι επιβαρυνμένο εξαιτίας της δράσης επαναλαμβανόμενων περιστατικών πυρκαγιών και ο περιορισμός κατά το δυνατόν των δυσμενών επιπτώσεών τους.

Το αντικείμενο του μελετώμενου έργου περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση μέρους των υφιστάμενων δασικών οδών Νήσου Καρπάθου, από τη φθορά που έχουν υποστεί, κυρίως λόγω βροχοπτώσεων ή έλλειψης τεχνικών.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

- Ισοπέδωση της επιφάνειας του καταστρώματος υφιστάμενων δασικών οδών συνολικού μήκους 27.438 μ. και μέσου πλάτους 5 μ., που παρουσιάζει διαβρώσεις, με την χρήση διαμορφωτήρα ή φορτωτή στην περίπτωση που δεν δραστηριοποιείται διαμορφωτήρας στο νησί της Καρπάθου. Συνολική επιφάνεια επέμβασης 137.190 τετραγωνικά μέτρα.

- Καθαρισμός-Μορφώση των πρανών και του πυθμένα ή του ερείσματος τάφρων τριγωνικής διατομής, σε 3.800 τρέχοντα μέτρα μήκους, σε κάθε είδους έδαφος, με μηχανικά μέσα, τσάπα ή και με τα χέρια, σε τμήματα των οδών όπου η υπάρχουσα τάφος έχει πληρωθεί, λόγω μεταφοράς φερτών υλικών, εμποδίζοντας την ομαλή επιφανειακή απορροή των ομβρίων υδάτων, δημιουργώντας κίνδυνο διάβρωσης του καταστρώματος. Τα προϊόντα εκσκαφής θα μεταφερθούν σε κατάλληλη παρακείμενη θέση.

- Άρση καταπτώσεων ή κατολισθήσεων, υπολογιζόμενου όγκου 135κ.μ. σε κάθε είδους έδαφος, με προωθητήρα ή τσάπα, σε τμήματα των πρανών ορυγμάτων ή επιχωμάτων των δασικών οδών, τα οποία έχουν καταρρεύσει και καλύψει μέρος της τάφρου και του καταστρώματος του δασικού οδικού δικτύου. Τα προϊόντα εκσκαφής θα μεταφερθούν σε κατάλληλη παρακείμενη θέση.

Τα προϊόντα εκσκαφής θα χρησιμοποιηθούν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους για την κατασκευή επιχωμάτων, την εξομάλυνση των κλίσεων και την διαμόρφωση του επιφανειακού στρώματος της δασικής οδού.

Η ονομασία των δασικών οδών και οι ποσότητες των επιμέρους εργασιών που απαιτούνται για την συντήρησή τους, αναγράφονται στον Αναλυτικό Πίνακα Προμέτρησης(πίνακαςΠ.1) της παρούσας.

<b>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ</b>				
Α/Α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΑΣΟΔΡΟΜΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ΠΟΣΟΤΗΤΑ		
	Αρχή-Τέλος	Ισοπέδωση καταστρώματος δασικού δρόμου (μέσου πλάτους 5 μ.), σε μέτρα(μ.)	Καθαρισμός και μόρφωση υπάρχουσας τάφρου σε τρεχ. μέτρα (ΜΜ)	Άρση καταπτώσεων κατολισθήσεων πρανών σε κυβικά μέτρα (Μ <sup>3</sup> )
1	Πυλές (γήπεδο)-Ψείρα- Αδεια	4.587		25
2	Λεύκεντρα- Πυροφυλάκειο Κόκας (Τ.Κ. Μεσοχωρίου)	4.933	800	25
3	Αγ. Κων/νος-Βανάντα (Τ.Κ. Ολύμπου)	4.117	1.000	30
4	Διαφάνι-Βανάντα (Τ.Κ. Ολύμπου)	1.924		
5	Μαζιάς-Μοναστήρι Πεϊ(Τ.Κ. Ολύμπου)	1.383	500	
6	ΜέρτοςΚόνταρος (Πηγάδια)	2.208		
7	Εσωτήριχος-Σαλαγγιά (Τ.Κ. Βωλάδα- Τ.Κ.Σπόα)	4.765	1.500	30
8	Άκρες- ΠυροφυλάκειοΑγρέλι (Τ.Κ. Ολύμπου)	511		
9	Αυλώνα -Φουρνωτή	3.010		25
	<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>27.438</b>	<b>3.800</b>	<b>135</b>

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	<b>Ομάδα: Χωματουργικά</b>		
1.	Ισοπέδωση υφιστάμενου καταστρώματος δασικής οδού με διαμορφωτήρα ή φορτωτή	Τετραγωνικά μέτρα (m <sup>2</sup> )	137.190 (27.438*5)
2.	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος.	Τρέχοντα μέτρα (MM)	3.800
3.	Άρση καταπτώσεων πρανών για κάθε είδους έδαφος.	Κυβικά μέτρα (m <sup>3</sup> )	135



ΧΑΡΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (\*) με κόκκινο χρώμα οι δρόμοι που θα συντηρηθούν



**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η εκτέλεση της παρούσας σύμβασης λόγω χειμερινής περιόδου μετατίθεται για την 01 Απριλίου έτους 2024 ημέρα Δευτέρα και θα διαρκέσει 30 ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι και την 30 Απριλίου έτους 2024 ημέρα Τρίτη, δηλαδή πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου έτους 2024.

Κατά το διάστημα μέχρι την έναρξη της σύμβασης και την παραλαβή και τιμολόγηση του έργου θα ισχύουν οι τιμές της μελέτης, χωρίς αναθεωρήσεις ή άλλες διαφοροποιήσεις.

**ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Η προσφορά θα δίνεται σε ακέραιο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών της μελέτης και θα πρέπει να είναι αρμοδίως υπογεγραμμένη και να φέρει σφραγίδα της επιχείρησης.

Η ολόγραφη αναγραφή της τελικής τιμής που προκύπτει μετά την έκπτωση υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής.

Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση καθώς και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου.

Επισημαίνεται ότι οι Υπεύθυνες Δηλώσεις, για την περίπτωση των νομικών προσώπων υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα κατά τις διατάξεις του άρθρου 79Α του ν.4412/2016 και φέρουν ημερομηνία υπογραφής μετά από αυτήν της πρόσκλησης.

**Τρόπος κατάθεσης της προσφοράς**

Ο ενδιαφερόμενος δύναται να καταθέσει έγγραφη προσφορά, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικώς, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, έως την **24<sup>η</sup> - 11 - 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 π.μ.**

Οι προσφορές πρωτοκολλώνται στην έδρα της Δ/σης Δασών Δωδεκανήσου οδός: Γεωργίου Μαύρου 2 Τ.Κ.85100 με σφραγίδα επί του φακέλου, το αργότερο μέχρι και την καταληκτική ημέρα και ώρα υποβολής προσφορών που αναφέρεται στην παρούσα.

**Προσφορά που κατατίθεται μετά την αυτή την ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμη και επιστρέφεται.**

Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας.

**Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των προσφορών.**

Για περαιτέρω πληροφορίες για την εν λόγω ανάθεση, μπορείτε να απευθυνθείτε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:00 έως 15:00) στα τηλέφωνα 22410-43685 και 22410-43680 (αρμόδιος υπάλληλος Λεφάκης Δημήτριος Δασολόγος

**Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ – Λοιποί Αποδέκτες**

**Β1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**

1. Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αιγαίου  
Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης  
Ακτή Μιαούλη 83& Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κωδ. 18538, Πειραιάς
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Γενική Γραμματεία Δασών  
Γενική Δ/νση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος  
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής  
Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Δασικής Πολιτικής και Ανάπτυξης  
Τέρμα Αλκμάνος, 11528 Αθήνα

**Β2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**

1. Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας.
2. Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων της Υπηρεσίας.

**Γ. ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ**

ΔΙΑΥΓΕΙΑ - ΚΗΜΔΗΣ ΤΕΕ (άρθ.120 Ν. 4412/2016 όπως ισχύει με άρθ. 53 Ν.4782/2021)  
(Διαδικτυακά)

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**CPV: 90720000-0 - Προστασία του περιβάλλοντος**

**NUTS:** EL421

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** Υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/58271/2240/29-05-2023 (ΑΔΑ:6Υ1Κ4653Π8-6ΓΩ)  
Απόφαση της Γεν. Δ/σης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, Δ/ση  
Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, με θέμα: «1η έγκριση ορίου  
ανάληψης νέων νομικών δεσμεύσεων (ΝΟΔΕ) στις περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες  
της ΣΑΝΑ 275 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2023»

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:** 9.528,96 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ  
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ

## ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σελ. 2

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Δήμου και νήσου Καρπάθου, έτους 2023, περιοχών αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου»

A/A	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
1	Ισοπέδωση υφιστάμενου καταστρώματος δασικής οδού με διαμορφωτήρα ή φορτωτή	4.390,08	%	
2	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος.	2.470,00	%	
3	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος.	162,00	%	
Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:		7.022,08		
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%		1.263,97		
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:		8.286,05		
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		1.242,91		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΠΛΗΝ ΦΠΑ)		9.528,96		

(\*) Κατά την τιμολόγηση στην ανωτέρω τιμή θα προστεθεί ο νόμιμος Φ.Π.Α.

Η συνολική προσφερόμενη τιμή για το σύνολο του έργου μετά από την έκπτωση είναι .....€ και (ολογράφως) ..... ευρώ

Ο Προσφέρων Οικονομικός Φορέας  
(σφραγίδα - υπογραφή)