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Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛ.   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    

ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ       Ελασσόνα: 24/11/2023 

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ  Αριθμ. πρωτ.: 5157 

   

   

6 ης Οκτωβρίου 165   

Προς:  

Την εταιρεία 

ΜΙΧΟΣ Ν. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ  

ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 8-10, ΛΑΡΙΣΑ 

 

Τ.Κ.: 402 00 Ελασσόνα  

Τηλ.: 2493025444  

Fax : 2493029527  

e-mail: info@deyael.gr  

 

 

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εκτέλεση του έργου με τίτλο 

«Επέκταση αγωγού ύδρευσης στην ΤΚ Μικρού Ελευθεροχωρίου».  

  

Σχετ.: α) Το πρωτογενές αίτημα (Υ.Σ. 16349/13-10-2022) με ΑΔΑΜ: 

23REQ012682809. 

β) Η ανάγκη για την επέκταση αγωγού ύδρευσης στην ΤΚ Μικρού 

Ελευθεροχωρίου. 

γ) Η απόφαση 44/2023 του Δ.Σ. για την έγκριση με ΑΔΑ:6 Ο8ΚΟΡΣΠ-

83Π 

δ) Η απόφαση δέσμευσης πίστωσης Α/Α 587 με Α.Π. 5117/22-11-2023 με 

ΑΔΑ 9 Ο13ΟΡΣΠ-Ρ6Π και ΑΔΑΜ 23REQ013807673. 
                                                                                                                                                     
Μετά τα α, β, γ και δ σχετ. παρακαλούμε για την οικονομική σας προσφορά, η οποία 

θα κατατεθεί  στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.  ή θα σταλεί με e-mail μέχρι και την 

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023. 

 

Συνημμένα: 

1. Η μελέτη 73/2022 της υπηρεσίας 

 

 

 

                                                                                       Η  Αν.  Γεν. Διευθύντρια 

 

                                                                                                  Σβάρνα Γεωργία                                                                                        
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Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

 
6ης Οκτωβρίου 165 
Τ.Κ. 402 00 Ελασσόνα 
Τηλ.: 2493025444 
Fax : 2493029527 
e-mail: info@deyael.gr 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:73/2022 
 

 

 

 

 

 

 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΥ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. Τεχνική περιγραφή 

2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός  

3. Συγγραφή υποχρεώσεων  

 

 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Στον οικισμό του Μικρού Ελευθεροχωρίου θα πρέπει να γίνει επέκταση του δικτύου 

ύδρευσης. Η κατασκευή του νέου αγωγού διασταυρώνετε με τον αγωγό καυσίμων 

του στρατού. Θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την  χορήγηση αδείας 

και την επίβλεψη των εργασιών από τον στρατό. Ο αγωγός θα τοποθετηθεί σε βάθος 

κάτω από 1,20 μέτρα και πλησίον του αγωγού καυσίμων θα γίνουν προσεκτικά 

εκσκαφές με τα χέρια ώστε ο αγωγός της ΔΕΥΑΕΛ να διέλθει κάτω από τον αγωγό 

καυσίμων τουλάχιστον ένα μέτρο και σε συνολικό βάθος περίπου 3,50 μέτρα. 

 

 

 

 

 

 

 Ελασσόνα, 30/12/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συντάχθηκε  

 

 

 

 

Γκατζιούρα Θεοδώρα 

Χημικός μηχανικός  

Θεωρήθηκε 

 

 

 

 

Πάππας Λάζαρος 

Χημικός μηχανικός 
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2. ΕΝ Δ ΕΙ ΚΤΙ ΚΟΣ  Π ΡΟΫΠ ΟΛ Ο Γ Ι ΣΜΟΣ  
  

 

α/

α 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
       

Μ.Μ. 
ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 

ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με την πλευρική απόθεση 

των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος 

ορύγματος έως 4,00 m 

m 6,70 580,00 3.886,00 

2 

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 

πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με 

ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 

= 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, 

κατά ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου 

DN 32 mm / ΡΝ 16 atm 

m  3,30 700,00 2.310,00 

    ΔΑΠΑΝΗ 6.196,00 

    Φ.Π.Α 24% 1.487,04 

    ΣΥΝΟΛΟ 7.683,04 

 

        

 

                                                                                    Ελασσόνα, 30/12/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Συντάχθηκε  

 

 

Γκατζιούρα Γεωργία 

Χημικός Μηχανικός 

Θεωρήθηκε 

 

 

Πάππας Λάζαρος 

Χημικός μηχανικός 
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3. Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 

Άρθρο 1ο :  Αντικείμενο συγγραφής 

 

Στον οικισμό του Μικρού Ελευθεροχωρίου θα πρέπει να γίνει επέκταση του δικτύου 

ύδρευσης. Η κατασκευή του νέου αγωγού διασταυρώνετε με τον αγωγό καυσίμων 

του στρατού. Θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την  χορήγηση αδείας 

και την επίβλεψη των εργασιών από τον στρατό. Ο αγωγός θα τοποθετηθεί σε βάθος 

κάτω από 1,20 μέτρα και πλησίον του αγωγού καυσίμων θα γίνουν προσεκτικά 

εκσκαφές με τα χέρια ώστε ο αγωγός της ΔΕΥΑΕΛ να διέλθει κάτω από τον αγωγό 

καυσίμων τουλάχιστον ένα μέτρο και σε συνολικό βάθος περίπου 3,50 μέτρα. 

 

 Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 του Ν. 4412/2016, (όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με τον ν.4782/2021) 

 

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία 

 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Προϋπολογισμός μελέτης  

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη  

 

Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  
    

90 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  

 

 

Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

 

Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου.  

Η εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας κα η συμμόρφωση με 

τις παρατηρήσεις του επιβλέποντα.  

Η τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στο πεδίο εργασιών σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία 

 

Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολέα  
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Ο εντολέας υποχρεούται: 

- να εξοφλεί τους λογαριασμούς του εντός σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία 

έκδοσης τους. Σε περίπτωση παρέλευσης του παραπάνω χρονικού διαστήματος οι 

οφειλές του θα θεωρούνται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές. 

 

Άρθρο 7ο : Ανωτέρα βία 
 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 

προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του 

καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά 

γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, 

πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο 

εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, 

πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην 

περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να 

ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε 

συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που 

ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα 

προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

 

Άρθρο 8ο : Αναθεώρηση τιμών  

 

Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.   

      

Άρθρο 9ο : Τρόπος πληρωμής 

 

Η εξόφληση θα γίνει με την παράδοση του σχετικού Τιμολογίου Παροχής 

Υπηρεσιών, την σύνταξη και υποβολή του σχετικού πρωτόκολλου παραλαβής 

εργασιών από την αρμόδια επιτροπή και μετά την έγκριση της δαπάνης από την 

αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (όταν απαιτείται). 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και 

βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία 

και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

 

Άρθρο 10ο :  Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
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Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως 

τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων 

ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

Άρθρο 11ο :  Επίλυση διαφορών 
 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.          

 

Ελασσόνα, 30/12/2022 

 

 

 

 

Συντάχθηκε  

 

 

 

 

Γκατζιούρα Θεοδώρα 

Χημικός Μηχανικός 

Θεωρήθηκε 

 

 

 

 

Πάππας Λάζαρος 

Χημικός Μηχανικός 

 

 




