



Αμπελόκηποι 14-12-2023
Αναρτητέο στη Διαύγεια
Αναρτητέο στο Μητρώο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2304/14-12-2023

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :«ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ,
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΣΤΟΝ
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ « ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ» (αρ. μελ. Μ7/2023).**

προϋπολογισμού **21.098,62€ με τον ΦΠΑ 24%**

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης

Έχοντας υπόψιν :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ).
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 & 120 του Ν. 4412 /2016 όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα αντίστοιχα άρθρα 48, 50 & 53 του Ν. 4782/2021.
4. Την αναγκαιότητα υλοποίησης της μελέτης με τίτλο:«**ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ « ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ» (αρ. μελ. Μ7/2023)** βάσει του με αρ. πρωτ. 24759/3327/27-11-2023 Τεκμηριωμένου Αιτήματος (Πρωτογενές Αίτημα) (ΑΔΑΜ : 23REQ013857981 2023-11-29).
5. Την με αρ. πρωτ. 24937/29-11-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Εγκεκριμένο Αίτημα) (ΑΔΑ: 6ΥΟΨΩΨΕ-ΕΛ2 και ΑΔΑΜ: 23REQ013861815 2023-11-30) αναφορικά με την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1 και αριθμό Α.Α.Υ. 594.
6. Την με αρ. πρωτ. 24935/29-11-2023 (ΑΠΥ_61) Απόφαση πολυετούς δέσμευσης
7. Την με αρ. 1949/29-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΒ3ΩΨΕ-ΩΤΥ) Απόφαση Δημάρχου αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων και των αρμοδιοτήτων αυτών.
8. Τον με αρ. μελετης Μ7/2023 φάκελο σύμβασης μελέτης όπως συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία.
9. Την υπ' αριθμ.264/2023 (ΑΔΑ: 68ΠΒΩΨΕ-Λ5Α)απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται ο φάκελος σύμβασης μελέτης.
10. Την με αρ. πρωτ. 24948/3366ΔΤΥ/29-11-2023 Πρόσκληση (ΑΔΑΜ: 23PROC013868062 2023-11-30) του Δήμου προς την ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: 1)ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ,2)ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ.

11. Την οικονομική προσφορά και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν στον Δήμο οι ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, Αγρ.Τοπογρ. Μηχανικός & ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, Μηχ/γος Μηχανικός. με αρ.πρωτ. 25557/3428ΔΤΥ/07-12-2023

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Αναθέτουμε τη μελέτη με τίτλο **ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ « ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ»** (αρ. μελ. Μ7/2023) (CPV: 71320000-7), στην **ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: 1)ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, με ΑΦΜ 115354729 (ΔΟΥ Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) με στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Πρωτομαγιάς 57, Τ.Κ. 55534 ΠΥΛΑΙΑ Θεσσαλονίκη, Τηλ. 6972925966, e-mail : athadiama@gmail.com) & 2) ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μιχαήλ, με ΑΦΜ 047702191 (ΔΟΥ Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) με στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: ΣΟΦΟΥΛΗ Θ.38, Τ.Κ. 54655 Θεσσαλονίκη, e-mail : dmakris@zimech.com για την μελέτη έναντι του ποσού των **21.076,28€**, το οποίο αναλύεται ως εξής: 14.780,00 € η καθαρή αξία, 15% επί της καθαρής αξίας η δαπάνη για τα απρόβλεπτα, ήτοι 2.217,00,00 € και 4.079,28,00 ο ΦΠΑ 24%.**

Το συνολικό ποσό της ανάθεσης ανέρχεται στα **21.076,28€ με τον ΦΠΑ 24% (16.997,00 € η καθαρή αξία - συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων 15%- και 4.079,28,00 € ο ΦΠΑ 24%)**.

Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους. Στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί πίστωση που θα βαρύνει τον Κ.Α. **30.7413.08** με το ποσό των **15.000,00 €** και έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 24935/29-11-2023 Απόφαση πολυετούς δέσμευσης (Α.Π.Υ. 61) με το ποσό των 21.098,62 €.

Η εκτέλεση της ανάθεσης ορίζεται ότι ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης με συνολική προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών και σύμφωνα με την αρ. μελέτης Μ7/2023.

- Η παραλαβή της μελέτης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης.

- Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής μετά την υποβολή από τον ανάδοχο ισόποσου τιμολογίου.

Με εντολή Δημάρχου
Ο Αντιδήμαρχος

Βασίλειος Μανωλόπουλος