



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης

Ζωγράφου, 22/03/2024
Αρ. πρωτ.: - 9222 -

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο
“Μελέτες Ενισχύσεων Σχολικών-Δημοτικών Κτιρίων”

ΣΥΝ. : 1. Η 03/2024 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας
2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Έχοντας υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 118 και την παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- το πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 8333/13.03.2024 το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ **24REQ014434717 2024-03-19**.
- την με αριθμό πρωτ. **8334/15.03.2024** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με ΑΔΑ: 6ΦΟΔΩΡΦ-7ΡΕ), ΑΔΑΜ: **24REQ014434819 2024.03.19**).
- Την υπ’ αριθμόν **3/2024** μελέτη που συντάχθηκε για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: “**Μελέτες Ενισχύσεων Σχολικών-Δημοτικών Κτιρίων**”, εκτιμώμενης αξίας **22.518,49 € + 5.404,44 € (ΦΠΑ 24%)= 27.922,92 €**.
- την με αρ. πρωτ. 8886/20.03.2024 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: Ψ70ΙΩΡΦ-ΨΘΕ).

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Ζωγράφου προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο “**Μελέτες Ενισχύσεων Σχολικών-Δημοτικών Κτιρίων**”, σύμφωνα με την με Α.Μ. **3/24** μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και σας καλούμε **εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση του παρόντος εγγράφου στο ΚΗΜΔΗΣ**, να υποβάλετε την οικονομική σας προσφορά, σύμφωνα με τα παρακάτω:

A. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά που θα υποβληθεί συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα και θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο του **μελετητικού πτυχίου σε ισχύ**, του οικονομικού φορέα.

Συγκεκριμένα στο φάκελο προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

- Ηλέξη «Προσφορά» ή η φράση «Φάκελος Προσφοράς»
- Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής
- Ο αριθμός Πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης
- Τα στοιχεία του αποστολέα

Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει δύο ξεχωριστούς υποφακέλους:

- Τον υποφάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής (όπως αναφέρονται στη σχετική παράγραφο της παρούσας).
- Τον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς, ο οποίος περιλαμβάνει συμπληρωμένο το συνημμένο στην παρούσα έντυπο.

Α1. Υποφάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. **Πιστοποιητικό/βεβαίωση** του οικείου επαγγελματικού επιμελητηρίου (ΤΕΕ), με το οποίο να πιστοποιείται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει παράπτωμα για το οποίο του επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή ή υπεύθυνη δήλωση ότι : α) δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και β) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
2. **Απόσπασμα ποινικού μητρώου**, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
3. **Φορολογική ενημερότητα**, από την οποία να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
4. **Ασφαλιστική ενημερότητα** (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν.4412/2016), από την οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης από όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους είναι υποχρεωτική η καταβολή εισφορών.
5. **Αντίγραφο πτυχίου** μελετητή Β' τάξης και άνω στην κατηγορία 8 – Στατικές Μελέτες σε ισχύ.
6. **Να έχει εμπειρία σε μελέτες επισκευής κτιρίων με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα.** Συγκεκριμένα θα πρέπει να έχει συντάξει ολοκληρωμένες και εγκεκριμένες τουλάχιστον δύο (2) μελέτες εφαρμογής για έργα επισκευής και ενίσχυσης κτιρίων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα μέσα στην τελευταία δεκαετία (από την ημερομηνία της πρόσκλησης και 10 έτη που προηγούνται αυτής), οι οποίες να έχουν υλοποιηθεί με επιτυχία.
7. **Υπεύθυνη δήλωση**, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης www.gov.gr, ότι δεν συντρέχουν, όσον αφορά στον υποψήφιο ανάδοχο, οι λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
8. **Υπεύθυνη Δήλωση**, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης www.gov.gr, ότι ο υποψήφιος ανάδοχος :
 - Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016.
 - Δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή ότι δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
 - Δεν του έχει επιβληθεί αποκλεισμός από την συμμετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 74 (Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις).
 - Δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του, όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
 - Δεν έχει συνάψει, ο ίδιος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σύμβαση του άρθρου 118 για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν την προσφορά ή τη λήψη της απόφασης με το Δήμο Ζωγράφου.

Επιπλέον, τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο :

- Τα δικαιολογητικά που αφορούν τις παραγράφους 3 και 4, εφόσον είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους,

- Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

A2. Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος της παρούσας, με σφραγίδα και υπογραφή του προσφέροντος στην τελευταία σελίδα.

Εναλλακτική προσφορά δεν γίνεται δεκτή. Επίσης δεν γίνεται δεκτή προσφορά που ξεπερνά τον προϋπολογισμό.

Η προσφορά δεν πρέπει να φέρει παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κ.λ.π.). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί από τον προσφέροντα.

Η προσφέρουσα εταιρεία δεν δικαιούται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή της.

Η προσφέρουσα εταιρεία θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά της ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.

Στις προσφερόμενες τιμές (χωρίς ΦΠΑ) θα περιλαμβάνονται :

- Η αξία της προσφερόμενης μελέτης σε ΕΥΡΩ.
- Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί, τέλη καθώς και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις ή άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις.
- Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

Ο τρόπος παραλαβής καθώς και ο τρόπος πληρωμής του συμβατικού αντικείμενου θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Συγγραφή Υποχρεώσεων.

B. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ, και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου <http://www.tee.gr> σύμφωνα με τις παρ. 3α και 3γ του άρθρου 120 του Ν.4412/2016.

Η Δήμαρχος

Τίνα Καφατσάκη

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
STAMATIA KAFATSAKI
Ημερομηνία: 2024.03.22 12:34:41 EET

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ: «Μελέτες Ενισχύσεων Σχολικών-
Δημοτικών Κτιρίων»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

(συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 45, παρ. 8 και λοιπές διατάξεις του Ν. 4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε & ισχύει)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 4412/2016

για τη μελέτη με τίτλο:

«ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Προϋπολογισμού 27.922,92 € (με ΦΠΑ)

Α. Μ. : 03/2024

με Κ.Α. 02.30.7413.31 και

CPV: 71322000-1 (Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων
Πολιτικού Μηχανικού)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

**B. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ**

B1. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

B2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Γ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δ. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δ1. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

Δ2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ε. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Μάρτιος 2024

A. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, είναι η εκπόνηση μελετών στατικής ενίσχυσης ως εξής :

- στο παλιό κτίριο του συγκροτήματος κτιρίων που στεγάζουν το 5ο & 6ο Δημοτικό σχολείο Ζωγράφου (Περιάνδρου 27), το οποίο μετά την εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας προέκυψε στατικά ανεπαρκές και
- στο τοιχίο αντιστήριξης στον προαύλιο χώρο του 3ου Δημοτικού σχολείου Ζωγράφου (Κρίνων 28), που εμφανίζει αστοχίες.

Οι μελέτες στατικής ενίσχυσης θα περιλαμβάνει τα εξής στάδια :

- **Στάδιο Προμελέτης**, όπου θα διερευνηθεί και θα προταθεί λύση (λύσεις) ενίσχυσης, με αντίστοιχη εκτίμηση χρόνου, κόστους κατασκευής και αποτελεσματικότητας, ώστε να ικανοποιούνται τα κριτήρια ανασχεδιασμού. Ως ενδεικτικός στόχος ανασχεδιασμού ορίζεται το επίπεδο B1 του ΚΑΝ.ΕΠΕ.
- **Στάδιο Οριστικής Μελέτης**, όπου ολοκληρώνονται οι στατικές αναλύσεις, αιτιολογείται το σύστημα ενίσχυσης του προηγούμενου σταδίου, γίνεται αναλυτική αναφορά στις παραδοχές φορτίσεων, στην ποιότητα και το είδος των υλικών κατασκευής και στη μεθοδολογία των εργασιών (φάσεις κατασκευής).
- **Στάδιο Μελέτης Εφαρμογής και Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης**, όπου για κάθε στοιχείο του Φέροντα Οργανισμού που ενισχύεται, σχεδιάζεται ιδιαίτερη κατασκευαστική λεπτομέρεια, σε κατάλληλη κλίμακα, ώστε να υπάρχει πλήρης σαφήνεια ως προς τον τρόπο υλοποίησης της ενίσχυσης. Σε όλα τα σχέδια λεπτομερειών πρέπει να υπάρχει αναφορά αντιστοιχίας με τα σχέδια ξυλοτύπων εφαρμογής, στα οποία θα προμετράται πλήρως η κάθε επέμβαση για τον υπολογισμό του ακριβούς κόστους κατασκευής.

Η μελέτες θα εκπονηθούν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Π.Δ. 696/1974, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι μελέτες στατικής ενίσχυσης θα συνταχθούν από μελετητές, που να διαθέτουν Μελετητικό Πτυχίο Β' τάξης και άνω στην κατηγορία 8 - Στατικές μελέτες, **καθώς επίσης και εμπειρία σε μελέτες επισκευής και ενίσχυσης κτιρίων με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα.**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ο υπολογισμός των αμοιβών καθορίζεται βάσει του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Υπουργική Απόφαση ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/16-5-2017 (ΦΕΚ 2519/Β/20-07-2017).

Η προεκτίμηση αμοιβής των μελετών παρουσιάζεται αναλυτικά στο Μέρος Δ1 “Τεύχος προεκτίμησης Αμοιβών μελέτης – Προεκτίμηση Αμοιβής”.

Η συνολική αμοιβή των μελετών ανέρχεται στο ποσό των 27.922,92 € από τα οποία 19.581,29 € αφορούν την καθαρή αμοιβή μελετητή, τα 2.937,19 € αφορούν απρόβλεπτες δαπάνες και τα 5.404,44 € την πληρωμή του Φ.Π.Α. 24%. Η αμοιβή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο Φ.Π.Α. 24% βαρύνει τον εργοδότη.

Η δαπάνη για την εκπόνηση των μελετών χρηματοδοτείται από Πόρους του Δήμου Ζωγράφου (ΣΑΤΑ) και οι μελέτες έχουν ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2024 και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Ζωγράφου για το έτος 2024 με τον Κ.Α. 02.30.7413.31 και με πίστωση 27.922,92 €.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Όλα τα απαιτούμενα παραδοτέα μελετών καθώς και ο τρόπος παρουσίασης και υποβολής τους, περιγράφονται αναλυτικά στην Υπουργική απόφαση ΔΝΣβ/1732/ΦΝ466 (ΦΕΚ Β'/1047/29.3.2019) και στο Κεφάλαιο 10 παράγραφος 10.2 του ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012.

Σε συνέχεια της ανωτέρω Υπουργικής απόφασης ΔΝΣβ/1732/ΦΝ466 στην οποία αναγράφονται αναλυτικά τα παραδοτέα των μελετών, επισημαίνουμε περιληπτικά τα παραδοτέα του κάθε σταδίου:

α) Σταδίο Προμελέτης:

- Τεχνική περιγραφή της λύσης/σεων.
- Σχέδια διαμόρφωσης νέου στατικού συστήματος (κατόψεις και όψεις) για κάθε προτεινόμενη λύση, με γεωμετρικά δεδομένα των ενισχύσεων.
- Ενδεικτικός προϋπολογισμός κόστους για κάθε προτεινόμενη λύση ενίσχυσης.

β) Σταδίο Οριστικής Μελέτης

- Τεχνική έκθεση
- Τεύχος Στατικών Υπολογισμών, για την εξασφάλιση στατικής επάρκειας
- Σχέδια Οριστικής Μελέτης
- Προμέτρηση και Προϋπολογισμός
- Τεχνική περιγραφή
- Χρονικός Προγραμματισμός Έργου

- Τρισδιάστατο γεωμετρικό μοντέλο

γ) Στάδιο Μελέτης Εφαρμογής:

- Σχέδια Μελέτης Εφαρμογής
- Προμέτρηση & Προϋπολογισμός σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και του χρόνου που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της μελέτης, το στάδιο της οριστικής μελέτης συμπίπτει με το στάδιο της μελέτης εφαρμογής.

Θα συνταχθούν όλα τα απαιτούμενα παραδοτέα του σταδίου Οριστικής Μελέτης παραλείποντας ωστόσο τα σχέδια και τον προϋπολογισμό που υπερκαλύπτονται από τα παραδοτέα του σταδίου Μελέτης Εφαρμογής.

Τα παραδοτέα των μελετών θα είναι σε έντυπη μορφή σε δύο (2) αντίγραφα συνοδευόμενα από ψηφιακό δίσκο δεδομένων, ο οποίος θα εμπεριέχει τα προαναφερόμενα στάδια της μελέτης στατικής ενίσχυσης και τα Τεύχη Δημοπράτησης σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία κειμένου σε μορφή doc και pdf και σχεδιαστικά αρχεία σε μορφή dwg και pdf).

Σημειώνεται ότι τα εκτυπωμένα σχέδια θα έχουν παραχθεί από τα αντίστοιχα ψηφιακά. Τα ψηφιακά σχέδια θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένα σε ένα αρχείο μορφής dwg στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται και τα υπομνήματα του σχεδίου. Μαζί με τα ψηφιακά σχέδια θα αποστέλλονται και οι χρησιμοποιούμενες γραμματοσειρές.

Τεύχη δημοπράτησης

Η Σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης θα στηρίζεται στις αναλυτικές προμετρήσεις και στα προμετρητικά σχέδια των μελετών εφαρμογής.

Στον τεύχος τεχνικών δεδομένων και στον προϋπολογισμό του έργου ο μελετητής (με την συνδρομή της υπηρεσίας) θα πρέπει να συμπεριλάβει και όλες τις οικοδομικές εργασίες οι οποίες θα προκύψουν εξαιτίας των εργασιών ενίσχυσης.

Εφόσον απαιτείται η δημιουργία νέων άρθρων κατά τη σύνταξη του Αναλυτικού Τιμολογίου, τότε αυτό θα συνοδεύεται από Τεχνική Έκθεση - Αιτιολόγηση της δημιουργίας των νέων άρθρων με τεκμηρίωση της τιμής του άρθρου μέσω προσφορών από το εμπόριο.

B. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ**B1. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

Ο λόγος που θα γίνει η μελέτη στατικής ενίσχυσης, αφενός του παλαιού κτιρίου του 5ου & 6ου Δημοτικού σχολείου Ζωγράφου (Περιάνδρου 27) και αφετέρου του τοιχίου αντιστήριξης στον προαύλιο χώρο του 3ου Δημοτικού σχολείου Ζωγράφου (Κρίνων 28), είναι να ενισχυθούν αυτά με κατάλληλο τρόπο ώστε το μεν κτίριο να στεγάζει με ασφάλεια τους χρήστες του, το δε τοίχιο αντιστήριξης, ώστε να καταστεί ασφαλές για τον προαυλισμό των μαθητών.

B2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Σημειώνεται ότι η εξειδικευμένη φύση των απαιτούμενων εργασιών, σχετικά με τη χρήση ειδικών στατικών προγραμμάτων για τη δημιουργία και επίλυση στατικών μοντέλων για τη μελέτη στατικής ενίσχυσης, αφενός του παλαιού κτιρίου του 5ου & 6ου Δημοτικού σχολείου Ζωγράφου και αφετέρου του τοιχίου αντιστήριξης στον προαύλιο χώρο του 3ου Δημοτικού σχολείου Ζωγράφου, καθώς και η συνεπαγόμενη απαίτηση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και υλικοτεχνικού εξοπλισμού, δεν επιτρέπει στην Τεχνική Υπηρεσία να εκπονήσει με ίδια μέσα τις μελέτες.

Επίσης το χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός συνολικά που τίθεται για την ολοκλήρωση των μελετών, αποτελεί σύντομο χρονικό διάστημα για το συγκεκριμένο είδος μελέτης, στο οποίο δεν μπορεί να ανταπεξέλθει η Τεχνική υπηρεσία εξαιτίας του φόρτου εργασιών της.

Επισημαίνουμε εδώ ότι η ολοκλήρωση των μελετών θα πρέπει να γίνει αυστηρά σε διάστημα ενός (1) μηνός, δεδομένου ότι θα πρέπει κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, που τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, να γίνουν οι εργασίες ενίσχυσης-αποκατάστασης της στατικής επάρκειας και του 5ου Δημοτικού σχολείου αλλά και του τοιχίου στο προαύλιο του 3ου Δημοτικού, ώστε αυτά να χρησιμοποιηθούν, όταν αρχίσει η νέα σχολική χρονιά, με ασφάλεια από τους μαθητές και το διδακτικό προσωπικό.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργαστεί με την Διευθύνουσα υπηρεσία και να παραδώσει ολοκληρωμένα τα στάδια των εργασιών που περιγράφονται παραπάνω.

Η προτεινόμενη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, δηλαδή διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Στις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021 ορίζεται ότι, «...4. Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, η επιλογή του αναδόχου διενεργείται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η σύμβαση συνάπτεται με τον ανάδοχο που επιλέγεται και διαθέτει τα αναγκαία προς

τούτο προσόντα και την απαραίτητη εξειδίκευση. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης αποτελεί το ανώτατο όριο της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου. Μετά από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν δύναται να συνάψει σύμβαση του παρόντος άρθρου με την αυτή αναθέτουσα αρχή για διάστημα δώδεκα (12) μηνών. 5. Σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορούν να ανατεθούν από κάθε αναθέτουσα αρχή κατ' έτος, μία ή περισσότερες συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ' έτος, για ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα. Συμβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση του ορίου του προηγούμενου εδαφίου είναι άκυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα...».

Γ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε ένα (01) μήνα , από την υπογραφή της Σύμβασης.

Κατά τη διάρκεια ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης, θα προηγηθούν τα στάδια μελέτης στατικής ενίσχυσης που αφορούν το παλαιό κτίριο του 5ου & 6ου Δημοτικού σχολείου, με συνολική χρονική διάρκεια είκοσι δύο (22) ημερών και θα ακολουθήσουν τα στάδια μελέτης στατικής ενίσχυσης του τοιχίου αντιστήριξης στο προαύλιο του 3ου Δημοτικού, με συνολική χρονική διάρκεια οκτώ (8) ημερών.

Άρα προθεσμία ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται στις τριάντα (30) ημέρες, δηλαδή ένα (01) μήνα.

Στους παραπάνω χρόνους δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος ελέγχου και έγκρισης των επί μέρους παραδοτέων μελετών.

Δ. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ**Δ1. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ**

Η αξία της σύμβασης, είναι το σύνολο της αμοιβής των δύο επιμέρους μελετών Στατικής Ενίσχυσης, που πρόκειται να ανατεθούν μέσα στην διάρκεια ισχύος της.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή της σύμβασης για την εκπόνηση των μελετών στατικής ενίσχυσης, έχει υπολογιστεί με βάση την Απόφαση του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16.05.2017 (ΦΕΚ 2519/Β'/20.07.2017), με δύο (2) μεθόδους, ως εξής :

1. Με εφαρμογή του τύπου προεκτιμώμενης αμοιβής για Στατική Μελέτη (κατηγορία 8, άρθρο ΟΙΚ.2).
2. Με ημέρες απασχόλησης (άρθρο ΓΕΝ.4).

ΜΕΘΟΔΟΣ 1 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΚΤ. ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (κατηγορία 8, ΟΙΚ.2)

Οι συντελεστές Ταο, Σβν, Σστ, ορίζονται στον πίνακα Ιβ, παρ.6, άρθρο ΟΙΚ. 2.1 Κεφάλαιο Ζ' της Απόφασης Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16.05.2017 (ΦΕΚ 2519/20.07.2017 τεύχος Β') για είδος κτιρίου : Σχολικά κτίρια στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης.

Κατηγορία μελέτης φέρουσας κατασκευής κτιρίων : ΙΙΙ (πίνακας Ιγ, παρ. 7, άρθρο ΟΙΚ 2.1 Κεφάλαιο Ζ' της Απόφασης Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16.05.2017 (ΦΕΚ 2519/20.07.2017 τεύχος Β').

Σύμφωνα με την από 10-03-2023 εγκύκλιο του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών (αρ.πρωτ. Δ11/77444 (ΑΔΑ: ΨΕΠΔ465ΧΘΕ-ΙΕ4) προσαρμόστηκε για το έτος 2023 (χρονική περίοδος μετά τις 10-03-2023) ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών (Υ.Α. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466 /16-5-2017, ΦΕΚ Β' 2519), ο οποίος έχει τιμή (τκ) = 1,351.

A) Μελέτη Στατικής Ενίσχυσης**1. Παλιό κτίριο 5^{ου} & 6^{ου} Δημοτικού σχολείου (Περιάνδρου 27)**

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την Μελέτη Στατικής Ενίσχυσης υπολογίζεται βάσει του άρθρου ΟΙΚ. 2.1 του Κεφαλαίου Ζ' (Τμήμα Β' : Κατηγορίες Μελετών) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών (Απόφαση Αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466 - ΦΕΚ 2519 Β 20.07.2017), από τον τύπο :

$$A1=[\kappa + \mu / (E \times \text{Ταο} \times \Sigma\text{βν} \times \Sigma\text{στ} \times 100 / 178,3 \times \tau\kappa)\Lambda 0333] \times 1,06 \times E \times \text{Ταο} \times \Sigma\text{βν} \times \Sigma\text{στ} \times \tau\kappa$$

και όπου:

Συντελεστής κ	3,0
Συντελεστής μ	37,00
Επιφάνεια κτιρίου (Ε)	1.515,52 τ.μ.
Βασική ενιαία Τιμή Ταο	9,75 €
Συντελεστής Βαρύτητας ΣΒν	1,00
Σστ	0,30
τκ	1,351
Προεκτιμώμενη Αμοιβή	38.211,64 €
Προσαύξηση 80% λόγω αντισεισμικού υπολογισμού (άρθρο ΟΙΚ.2.2, παράγραφος 1)	30.569,31 €
Σύνολο:	68.780,95 €

Στάδιο μελέτης:	Προμελέτη	Αμοιβή	35%	24.073,33
Στάδιο μελέτης:	Οριστική μελέτη	Αμοιβή	25%	17.195,24
Στάδιο μελέτης:	Μελέτη εφαρμογής	Αμοιβή	40%	27.512,38

Παραλείποντας την Οριστική Μελέτη και εφαρμόζοντας την παράγραφο 15 του άρθρου ΟΙΚ.5 του Κεφαλαίου Ζ' του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών, η προεκτίμηση αμοιβής έχει ως εξής:

$$A1 = 24.073,33 + 50\% \times 17.195,24 + 27.512,38 = \mathbf{60.183,33€}.$$

Συνεπώς, η αμοιβή για τη Μελέτη Στατικής Ενίσχυσης ανέρχεται σε:

$$A1 = \mathbf{60.183,33€}$$

Δεδομένου ότι η μελέτη αφορά τον έλεγχο υπάρχοντος και ότι έχει ήδη συνταχθεί μελέτη στατικής επάρκειας, στην οποία θα βασιστεί η μελέτη ενίσχυσης το τελικό ποσό της μελέτης υπολογίζεται σε ποσοστό επί του συνόλου της αμοιβής.

Προεκτιμώμενη Αμοιβή	
Ποσοστό επί του Συνόλου λόγω Ελέγχου Υπάρχοντος (40%)	24.073,33€
Ποσοστό επί του Συνόλου λόγω Ελέγχου Υπάρχοντος (30%)	18.055,00 €
Ποσοστό επί του Συνόλου λόγω Ελέγχου Υπάρχοντος (25%)	15.045,83 €

Για τον υπολογισμό της αμοιβής **Μελέτης Στατικής Ενίσχυσης** έχει επιλεγεί το ποσό των **15.045,83 €**.

$$A1 = \mathbf{15.045,83 €}$$

2) Τοιχίο προαυλίου χώρου 3^{ου} Δημοτικού σχολείου Ζωγράφου (Κρίνων 28)

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τον Μελέτη Στατικής Ενίσχυσης υπολογίζεται βάσει του άρθρου ΤΕΧ.2. του Κεφαλαίου Γ' (Τμήμα Β' : Κατηγορίες Μελετών) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών, για έργα κατηγορίας Α, Β.

$$A2 = (\tau\kappa) * \beta * \sigma * \Phi$$

Συντελεστής κ	0,90
Συντελεστής μ	17,00
Συντελεστής σ	550 Ευρώ/τ.μ.
Επιφάνεια τοιχίου (Φ)	130,00 τ.μ.
τκ	1,351
Προεκτιμώμενη Αμοιβή	3.084,99 €

Όπου β είναι ο συντελεστής αμοιβής επί της εκατό (%) οριζόμενος ως ακολούθως:

$$\beta = \kappa + [(5,6 \times \mu) / \Lambda 033(\sigma \times \Phi)]$$

$$A2 = 1,351 \times 3,63\% \times 550 \text{ Ευρώ/τ.μ.} \times 130 \text{ τ.μ.}$$

Συνεπώς, η αμοιβή για τη Μελέτη Στατικής Ενίσχυσης του τοιχίου ανέρχεται σε

$$\underline{A2 = 3.084,99 \text{ €}}$$

Σύνολο Αμοιβής Μελετών :

$$\underline{A1 + A2 = 15.045,83 + 3.084,99 = 18.130,83 \text{ €.}}$$

B) Τεύχη Δημοπράτησης

Η αμοιβή για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης υπολογίζεται βάσει του άρθρου ΓΕΝ.7 (ΤΜΗΜΑ Α: Γενικές Διατάξεις) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών και υπολογίζεται ως ποσοστό 8% της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής των κατηγοριών μελετών για τις οποίες συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης

$$8\% \times (A1+A2) = 8\% \times (15.045,83 + 3.084,99) = 8\% \times 18.130,83 = \underline{1.450,47 \text{ €.}}$$

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ

(ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ)

ΜΕΛΕΤΕΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)
Μελέτες Ενισχύσεων	18.130,83
Τεύχη Δημοπράτησης	1.450,47
Συνολική Προεκτιμώμενη Αμοιβή	19.581,29
Απρόβλεπτα 15% (Ν .4412/2016, άρθρο 53, παρ.8α)	2.937,19
Συνολική Προεκτιμώμενη Αμοιβή με Απρόβλεπτα	22.518,49
Φ.Π.Α. 24%	5.404,44
Συνολική Προεκτιμώμενη Αμοιβή με Απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.	27.922,92

ΜΕΘΟΔΟΣ 2 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΓΕΝ.4)

1. Μελέτη Στατικής Ενίσχυσης υφιστάμενου κτιρίου**Προεκτιμώμενη αμοιβή A1 (άρθρο ΓΕΝ.4)**

$$A1 = \text{Ημέρες απασχόλησης} \times \text{Αημερ} \times \text{τκ}$$

Αημερ = Για επιστήμονα εμπειρίας 10 έως 20 έτη (άρθρο ΓΕΝ.4. παράγραφος 1β)	450,00
τκ = συντελεστής τιμαριθμικής αναπροσαρμογής (άρθρο ΓΕΝ.3)	1,351
Ημέρες απασχόλησης	30
A1= Προεκτιμώμενη αμοιβή για την εκπόνηση μελέτης	18.238,50 €

2. Σύνολο Αμοιβών

ΜΕΛΕΤΕΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Μελέτη Στατικής Ενίσχυσης υφιστάμενου κτιρίου	18.238,50€
Απρόβλεπτα (15%)	2.735,78 €
Σύνολο με Απρόβλεπτα	20.974,28 €
Φ.Π.Α. (24%)	5.033,83
Συνολική Προεκτιμώμενη Αμοιβή με Απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.	26.008,11 €

Θεωρώντας πληρέστερη τη Μέθοδο 1 υπολογισμού Προεκτιμώμενης Αμοιβής για τις προαναφερόμενες μελέτες στατικής ενίσχυσης, λαμβάνουμε ποσό συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής :

$$\mathbf{A = 27.922,92 \text{ € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)}}$$

Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου για την εκπόνηση των Μελετών Στατικής Ενίσχυσης, που θα υπολογιστεί βάσει της προαναφερόμενης Μεθόδου 1, καλύπτει

πλήρως όλες τις δαπάνες για την εκτέλεση της σύμβασης από τον ανάδοχο (όπως αυτές αναφέρονται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και στην Πρόσκληση), ως και εκείνες που τυχόν δεν κατονομάζονται, αλλά είναι απαραίτητες για την πλήρη εκτέλεση των υποχρεώσεων του αναδόχου, σύμφωνα με τους κανόνες της Επιστήμης και Τέχνης, μη δικαιούμενης άλλης πληρωμής ή αποζημίωσης.

Δ2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η δαπάνη για την εκπόνηση της μελέτης χρηματοδοτείται από Πόρους του Δήμου Ζωγράφου (ΣΑΤΑ) και η μελέτη έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2024 και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Ζωγράφου για το έτος 2024 με τον Κ.Α.: **02.30.7413.31** και με πίστωση **27.922,92 €**.

Ε. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ****1.1 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις)**

Αναθέτουσα αρχή της παρούσας σύμβασης είναι: ο **Δήμος Ζωγράφου**

Κύριος του έργου (ΚτΕ) είναι: ο **Δήμος Ζωγράφου**

Εργοδότης είναι: ο **Δήμος Ζωγράφου**

Ανάδοχος: Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίο ανατίθεται από τον εργοδότη με δημόσια σύμβαση η εκπόνηση της μελέτης κατά το άρθρο 2 του Ν.4412/2016 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν.4782/2021 και ισχύει.

Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.): Δημοτική Επιτροπή - Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζωγράφου.

Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.): είναι η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης του Δήμου Ζωγράφου.

Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής.

Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή αξία της Σύμβασης: Η προβλεπόμενη από τη Σύμβαση αμοιβή του αναδόχου.

Δημόσια Σύμβαση μελέτης: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του Αναδόχου, και περιλαμβάνονται στα τεύχη, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος και το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών (άρθρο 2, παρ. 1.5, 1.7 & 1.9 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν.4782/2021 και ισχύει).

Συμβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Εργοδότη και του αναδόχου μαζί με τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, όπως αναγράφονται στην παράγραφο 1.3 της Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Τεύχη Διαδικασίας: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και αποστέλλεται στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας:

1.Φάκελος Σύμβασης Μελέτης που περιλαμβάνει: Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων / Τεκμηρίωση Σκοπιμότητας Μελέτης / Χρονοδιάγραμμα Μελέτης / Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβών Μελέτης.

2. Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)

1.2 Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)

Η παρούσα Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Το αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σύμβασης περιλαμβάνονται στο “Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και Προεκτίμησης Αμοιβής”.

1.3 Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών

Τα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σε αυτά ή τα συμπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που θα καταρτιστεί και ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος :

1. Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό

2. Η οικεία πρόσκληση με τα προσαρτήματά της
3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου
4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)
5. Ο Φάκελος Σύμβασης Μελέτης που περιλαμβάνει: Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων / Τεκμηρίωση Σκοπιμότητας Μελέτης / Χρονοδιάγραμμα Μελέτης / Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβών Μελέτης.

Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1 Τόπος και χρόνος

2.1.1 Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και η περιοχή του έργου εφόσον τούτο απαιτείται.

Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του εργοδότη (Προϊσταμένης Αρχής, Δ.Υ. και επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην περιοχή μελέτης και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης.

2.1.2 Μετά την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης από την Προϊσταμένη Αρχή προς τον ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 45 του ν.4782/2021 και ισχύει. Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασμό του εργοδότη το αρμόδιο κατά τις ισχύουσες διατάξεις όργανο.

2.1.3 Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης, όπως αυτή προσδιορίζεται στο φάκελλο δημόσιας σύμβασης. Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες της σύμβασης και τυχόν διαφωνία του σχετικά με την τιθέμενη προθεσμία επιλύεται σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

2.1.4 Σε προθεσμία **δεκαπέντε (15) ημερών** από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, αν δεν ορίζεται διαφορετικά σ' αυτό, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει χρονοδιάγραμμα εκπόνησης του συνόλου του μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης, γραμμικό κατ' ελάχιστον, ανάλογα με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. Στο χρονοδιάγραμμα θα αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι σύνταξης των μελετών, έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσμία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 184 του Ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 91 του ν.4782/2021 και ισχύει.

2.1.5 Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης της σύμβασης, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, ο ανάδοχος δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας, ύστερα από επικαιροποίηση και έγκριση του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος. Ως προς τις προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθμίσεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 91 του ν.4782/2021 και ισχύει.

2.2 Εκπρόσωποι του αναδόχου

2.2.1 Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, **από τον ήδη εξουσιοδοτημένο, κατά την υποβολή της προσφοράς, νόμιμο εκπρόσωπό του**

(άρθρο 182 του ν. 4412/2016), ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συμβατικών Τευχών.

2.2.2 Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να ορίσει και αναπληρωτή εκπρόσωπο με τις ίδιες αρμοδιότητες. Για την αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων του αναδόχου γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο του αναδόχου στον εργοδότη, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του αναδόχου ή των μελών του σε περίπτωση αναδόχου σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται στην έγκριση του Προϊσταμένου της Δ.Υ. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων γνωστοποιείται ομοίως στον εργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύμβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των μεταβολών.

2.2.3 Σε περίπτωση σύμπραξης ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή εκπρόσωπό του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύμφωνα με το οποίο τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ' εντολή του και να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση και να συμμετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων του εργοδότη, σε συναντήσεις με όργανα ελέγχου / παρακολούθησης της σύμβασης.

2.3 Επίβλεψη της Σύμβασης

Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα πρόσωπα που θα επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των επιβλεπόντων ορίζονται κατά το άρθρο 183 του Ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του ν.4782/2021 και ισχύει.

2.4 Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την υποβολή των παραδοτέων εργασιών αναγράφονται αναλυτικά στον "Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης".

Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

3.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με την υποβολή της προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκμαίρεται ότι η Δ.Υ. αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν αντιλέγει γραπτά.

3.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα που δήλωσε κατά την διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης και να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους της ομάδας. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ερευνά τους λόγους αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του με αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εμπειρίας. Αν η αποχώρηση έγινε με ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογημένη, επισύρει την ποινή της εκπτώσεως (άρθρο 188 παρ.3 του Ν.4412/2016). Για λόγους οι οποίοι δεν συντρέχουν ή δεν έχουν συντελεστεί κατά την υπογραφή της Σύμβασης, όπως πτώχευση, διαγραφή από τα Μητρώα Μελετητών, θάνατος, ανικανότητα για την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης, εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι διατάξεις της παρ.2, του άρθρου 195 του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 99 του ν.4782/2021 και ισχύει.

3.3 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές ή τις διεθνείς διατάξεις του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του βιβλίου Ι του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (άρθρο 18 Οδηγία 2014/24/ΕΕ).

Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

4.1 Αμοιβή του αναδόχου

Κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού της σύμβασης, το συνολικό ποσό της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου ορίζεται ίσο με το ποσό της Οικονομικής του Προσφοράς. Η διάθεση του ποσού των απροβλέπτων διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. 4 του Ν.4412/2016. Η σύμβαση υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

Η αμοιβή του αναδόχου μπορεί να αυξηθεί στις περιπτώσεις που:

α) τροποποιείται η σύμβαση υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 186 του Ν.4412/2016.

β) εγκριθούν αρμοδίως αποζημιώσεις, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι και προϋποθέσεις του Ν.4412/2016.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016.

4.2 Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου

4.2.1 Ο ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του, η οποία θα καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 187 του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 93 του ν.4782/2021 και ισχύει.

Επισημαίνεται ότι, δεν προβλέπεται με την υπογραφή της σύμβασης καθώς και την εντολή έναρξης κάθε επόμενου σταδίου να χορηγείται στον ανάδοχο έντοκη προκαταβολή έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

Για την πληρωμή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασμούς Πληρωμής, που συντάσσονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 187 του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 93 του ν.4782/2021 και ισχύει. Ειδικότερα αναγράφονται :

I. Το είδος των εργασιών.

II. Οι συγκεκριμένες εργασίες που ολοκληρώθηκαν.

III. Πίνακας αμοιβής με τα αιτούμενα προς πληρωμή ποσά για τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν, τη μέγιστη συνολική αμοιβή και το άθροισμα των προηγούμενων αμοιβών. Σε περίπτωση σύμπραξης συνυποβάλλεται ο εν ισχύ πίνακας επιμερισμού της αμοιβής στα μέλη της, ενώ σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας την αμοιβή εισπράττει ο εκπρόσωπός της και την επιμερίζει στα μέλη της με ευθύνη του.

IV. Οι εγγυητικές επιστολές που ισχύουν κατά την υποβολή του λογαριασμού.

V. Το πληρωτέο ποσό

VI. Ο αναλογών Φ.Π.Α.

Αν οι λογαριασμοί περιέχουν ασάφειες ή σφάλματα, σε βαθμό που η διόρθωσή τους να καθίσταται ανέφικτη, επιστρέφονται στον ανάδοχο για επανασύνταξη μέσα στην προθεσμία έγκρισής τους. Αν οι ασάφειες και τα σφάλματα αφορούν διακριτά κονδύλια των λογαριασμών, εκκρίνονται κατά το μη αμφισβητούμενο μέρος και κατά το

υπόλοιπο επιστρέφονται για επανασύνταξη. Η μηνιαία προς έγκριση προθεσμία αρχίζει από την υποβολή του επανασυνταγμένου λογαριασμού.

Μετά την έγκριση του Λογαριασμού ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την είσπραξή του:

I. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

II. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας

III. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (ΙΚΑ, ΤΜΕΔΕ, κλπ), όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι συμπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενημερότητα όλων των μελών τους.

IV. Διπλότυπα γραμμάτια καταβολής κρατήσεων. που ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ.7 του Ν. 4412/2016, η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται και σε κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ).

Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ' αίτηση του εργοδότη και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την πληρωμή της απαίτησης.

Διευκρινίζεται ότι :

(α) Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΙΚΑ, ΤΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΤΕΕ κλπ.

(β) Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο, με την πληρωμή κάθε Λογαριασμού.

Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση (ρητή ή σιωπηρή) του Λογαριασμού, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω δικαιολογητικά. Αν η πληρωμή καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου πέραν του μηνός, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 187, παρ.7 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 93 του ν.4782/2021 και ισχύει.

4.2.2 Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες όπως έξοδα μετακινήσεων, πρόσθετα ειδικά και γενικά έξοδα και κάθε δαπάνη μη ρητά κατονομαζόμενη εδώ και στα λοιπά άρθρα της παρούσας Σ.Υ και των λοιπών συμβατικών τευχών, αναγκαία όμως για την εκτέλεση της Σύμβασης και την επιτυχή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

Οι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής προβλέπονται στο νόμο και στην παρούσα. Δεν αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής.

4.2.3 Ο εργοδότης μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016.

4.3 Νόμισμα αμοιβής Αναδόχου

Τα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται από τον Εργοδότη θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

4.4 Χρηματοδότηση

Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου και θα βαρύνει τον κωδικό του

Προϋπολογισμού **02.30.7413.31**.

Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

5.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

5.1.1 Για την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού της σύμβασης, ο ανάδοχος υποβάλλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, που εκδίδεται κατά την παρ.1γ του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 21 του ν.4782/2021 και ισχύει, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με το **5%** της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης, χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. Εάν ο ανάδοχος δεν προσκομίσει την ανωτέρω εγγυητική επιστολή δεν θα υπογραφεί η Σύμβαση με τις νόμιμες συνέπειες.

5.1.2 Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό, τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.

5.1.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ.4 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 21 του ν.4782/2021 και ισχύει.

5.1.4 Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 186 του Ν.4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ποσοστό της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό **5%** επί του ποσού της αύξησης εκτός Φ.Π.Α.

5.2 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων

Οι εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς καμιά διάκριση την πιστή εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση του Εργοδότη κατά του αναδόχου που προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του.

Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή αναλόγου προς την απαίτηση μέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης ο εργοδότης εισπράττει την εγγύηση με έγγραφη δήλωσή του προς τον εγγυητή.

Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του αναδόχου για αποζημίωση του Εργοδότη σε περίπτωση που αυτός υποστεί ζημία μεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων.

Άρθρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

6.1 Αν ο ανάδοχος, με υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συμβατικές προθεσμίες περαίωσης των εργασιών της σύμβασης, βαρύνεται με ποινικές ρήτρες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 185 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 92 του ν.4782/2021 και ισχύει.

6.2 Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και κοινοποιούνται στο ανάδοχο. Εισπράττονται μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως μετά την επιβολή τους, ή σε περίπτωση υποβολής εμπρόθεσμης ένστασης, εισπράττονται μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως μετά την απόρριψη της ένστασης με ρητή απόφαση της Προϊσταμένης αρχής, σύμφωνα με τα

οριζόμενα στο άρθρο 185 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 92 του ν.4782/2021 και ισχύει.

Άρθρο 7 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

7.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τη σύμβαση που θα του ανατεθεί, σύμφωνα με τους όρους της, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του αντικειμένου των μελετών που θα εκπονήσει.

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Οι αξιώσεις του εργοδότη κατά του αναδόχου, λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, παραγράφονται μετά την πάροδο εξαετίας από την παραλαβή του αντικειμένου ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης.

Άρθρο 8 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

8.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου

8.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων που συνοδεύει την Πρόσκληση, και τις ευθύνες που απορρέουν από τη Σύμβαση, με επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση.

Τυχόν λάθη ή παραλήψεις που θα επισημανθούν είτε στο στάδιο της εκπόνησης είτε στα στάδια του ελέγχου και της θεώρησης από την υπηρεσία των παραδοτέων, θα πρέπει να διορθώνονται από τον ανάδοχο χωρίς άλλη αμοιβή.

8.1.2 Αν ο Ανάδοχος κληθεί από τον Εργοδότη να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού (του Εργοδότη) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα με τη Σύμβαση. Εάν από τη σύμβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον Εργοδότη ζητώντας σχετικές οδηγίες.

8.1.3 Με τη λήξη της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ότι άλλο ανήκει σ' αυτόν.

8.1.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον Εργοδότη για περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες με τις οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση.

8.2 Ανάλυση ευθύνης από τον Ανάδοχο

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαμβάνει τις νόμιμες ευθύνες του, απαλλάσσοντας αντίστοιχα τον Εργοδότη και τους υπαλλήλους του και να τον προφυλάσσει παντοειδείς ζημιές, εξ αιτίας ατυχημάτων που συμβαίνουν στο προσωπικό του.

8.3 Εκχώρηση Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων

Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη σύμβαση, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 195 του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 99 του ν.4782/2021 και ισχύει. Η υποκατάσταση στις περιπτώσεις αυτές γίνεται κατόπιν απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής μετά από

γνώμη του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου.

8.4 Εμπιστευτικότητα

Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 4412/2016.

8.5 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων

8.5.1 Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κλπ.) που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στο Νόμο και στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης.

8.5.2 Είναι υποχρέωση του Αναδόχου να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε ηλεκτρονική και επεξεργάσιμη μορφή, καθώς και το σύνολο των παραδοτέων. Υποχρεούται επίσης να τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους.

8.6 Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από επεξεργασία σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο ή από τις υπηρεσίες του Εργοδότη με την βοήθεια / καθοδήγηση του Αναδόχου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει :

- τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε,
- την ονομασία του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία του συντάκτη και του ιδιοκτήτη του, και
- σε περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών υπολογισμού, του τρόπου συμπλήρωσης των δεδομένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι υπολογισμοί να μπορούν να ελεγχθούν με άλλες κλασσικές μεθόδους ή με άλλα προγράμματα.

8.7 Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου

8.7.1 Τα προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του Εργοδότη όποτε του ζητηθεί.

8.7.2 Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον Ανάδοχο, έχει όμως ο Εργοδότης το δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς περιορισμούς για θέματα που σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης.

8.8 Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου

8.8.1 Ο Ανάδοχος (και σε περίπτωση σύμπραξης όλα τα μέλη της) υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις κείμενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και ενδεικτικά:

- την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) και υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α. κλπ,
- την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία,
- την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων του.

8.8.2. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν αλλοδαπών επιχειρήσεων του Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει στον Εργοδότη όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

8.9 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του

Ο Ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση σύμπραξης) υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία (σε ΙΚΑ, ΤΜΕΔΕ κλπ), για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης.

8.10 Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή τον Εργοδότη.

8.11 Αλληλογραφία του αναδόχου με τον Εργοδότη

Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να αποστέλλονται κατ' αρχήν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται με συστημένο ταχυδρομείο ή με courier και να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

9.1 Παροχή υφισταμένων στοιχείων

Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει.

9.2 Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου

Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα στον Ανάδοχο, κατά τους όρους του άρθρου 187 του Ν.4412/16, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 93 του ν.4782/2021 και ισχύει και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 4.2.

Άρθρο 10 ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

10.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης

Ο εργοδότης και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους με πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, κατά το άρθρο 198 του Ν.4412/2016, όπως αυτό

τροποποιήθηκε με το άρθρο 101 του ν.4782/2021 και ισχύει και την παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων (άρθρο 12).

10.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του Αναδόχου

10.2.1 Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόμενες διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, όπως ορίζεται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων.

10.2.2 Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στην υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της που έλαβε υπόψη του ο προσκαλούμενος για τη διαμόρφωση της προσφοράς του.

10.3 Ανωτέρα βία

10.3.1 Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανωτέρας βίας", τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Ν.4412/16, ή τη σύμβαση.

10.3.2 Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών.

10.4 Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας

Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν δικαιολογούν την εκ μέρους του αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το Νόμο ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου.

Άρθρο 11 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

11.1 Έκπτωση Αναδόχου

Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, όπως λεπτομερώς ορίζεται στο άρθρο 191 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 96 του ν.4782/2021 και ισχύει. Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά.

Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει (αν υπάρχει) υπέρ του εργοδότη η εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ειδική ποινική ρήτρα. Αν επιβλήθηκαν ποινικές ρήτρες για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών μέχρι την οριστικοποίηση της έκπτωσης, οι ρήτρες αυτές οφείλονται από τον ανάδοχο αθροιστικά, ενώ επιβάλλεται και η ποινική ρήτρα για την υπέρβαση της συνολικής

προθεσμίας, εφόσον υφίσταται αντίστοιχη περίπτωση.

11.2 Διάλυση της σύμβασης

Ο εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει και να προβεί σε διάλυση σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 133 και 192 παρ. 1 & 2 του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 97 του ν.4782/2021 και ισχύει, **χωρίς** αποζημίωση του αναδόχου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 193 και 194 του Ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 98 του ν.4782/2021 και ισχύει.

11.3 Λύση της Σύμβασης για οικονομικούς λόγους

Πτώχευση του αναδόχου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης, ενώ πτώχευση ή άλλου είδους αδυναμία μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται την δυνατότητα αντικατάστασής του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 195 του Ν.4412/2016. Θέματα υποκατάστασης του αναδόχου ή μελών αναδόχου σύμπραξης ή κοινοπραξίας ρυθμίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 195 του Ν.4412/2016. Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι' αυτόν την Σύμβαση εάν δεν εγκρίνει την υποκατάσταση του αναδόχου κατά το άρθρο 195 του Νόμου, ή αν αυτός τεθεί υπό εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική διαχείριση. (το άρθρο 195 του ν.4412/2016 τροποποιήθηκε με το άρθρο 99 του ν.4782/2021).

11.4 Λήξη της Σύμβασης - Παραλαβή του αντικειμένου της

Η λήξη της Σύμβασης, εφ' όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του αναδόχου ή διάλυση της σύμβασης), πιστοποιείται με την παραλαβή των εργασιών του Αναδόχου και την έκδοση σχετικής απόφασης από την Προϊσταμένη Αρχή. Η παραλαβή γίνεται εντός τριών (3) μηνών από την έγκριση όλων των μελετών της σύμβασης, και την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών, όπου βεβαιώνεται εγγράφως από τον Εργοδότη η υποβολή όλων των παραδοτέων από τον Ανάδοχο και εφόσον αυτός έχει εκτελέσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος της Σύμβασης. Για την έγκριση των μελετών που θα εκπονηθούν από τον ανάδοχο και την παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 189 του Ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 94 του ν.4782/2021 και ισχύει.

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 5.1 της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων, μετά την έκδοση από τον εργοδότη (Διευθύνουσα Υπηρεσία) βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών της σύμβασης.

Δεν μπορεί να γίνει τμηματική παραλαβή μελέτης αυτοτελούς έργου, ή σταδίου μελέτης. Η λήξη της Σύμβασης, εφ' όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του αναδόχου ή διάλυση της σύμβασης), πιστοποιείται με την οριστική παραλαβή της μελέτης με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής μετά την έγκριση και την έκδοση βεβαίωσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την περαίωση των εργασιών της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 189 του Ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 94 του ν.4782/2021 και ισχύει.

Άρθρο 12 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Θέματα διοικητικής και δικαστικής επίλυσης διαφορών ρυθμίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 175 και 198 του Ν.4412/2016, όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 101 του ν.4782/2021 και ισχύει.

Άρθρο 13 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

13.1 Νομοθεσία

Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στην πρόσκληση και στο Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης.

13.2 Γλώσσα επικοινωνίας

13.2.1 Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

13.2.2 Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ή άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από ή / και προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο.

13.2.3 Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ζωγράφου, Μάρτιος 2024

Σύνταξη

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Διευθύντρια
Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης

Παπαγιαννοπούλου Διονυσία
Πολιτικός Μηχανικός
ΠΕ3 με Α' β

Δελή Μαρία
Πολιτικός Μηχανικός
ΠΕ3 με Α' β.

Ζηρογιάννη Θεοδώρα
Αρχιτέκτων Μηχανικός
ΠΕ4 με Γ' β

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA DELI
Ημερομηνία: 2024.03.22 09:48:02 EET

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Της υπ' αριθμ. 9222/22.03.2024 Πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς για την απ' ευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο : "Μελέτες Ενισχύσεων Σχολικών-Δημοτικών Κτιρίων"

ΠΡΟΣ :

Ημερομηνία :

**ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΔΟΜΗΣΗΣ**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ:	
ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ E-MAIL:	
ΑΦΜ – Δ.Ο.Υ.:	
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:	
Α.Δ.Τ.(Νομίμου Εκπροσώπου):	
Υπεύθυνος Επικοινωνίας:	

Περιγραφή τεχνικού αντικειμένου της εν λόγω μελέτης :

ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "Μελέτες Ενισχύσεων Σχολικών-Δημοτικών Κτιρίων"

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ:

ΦΠΑ:

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ:

Ημερομηνία :

Για τον προσφέροντα :

.....

.....

Υπογραφή και σφραγίδα προσφέροντος

* Η προσφερόμενη τελική τιμή δεν δύναται να υπερβεί τον διαθέσιμο Προϋπολογισμό των **27.922,92€** ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.