

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Ελασσόνα: 08/04/2024  
Αριθμ. πρωτ.: 1396

6 ης Οκτωβρίου 165  
Τ.Κ.: 402 00 Ελασσόνα  
Τηλ.: 2493025444  
Fax : 2493029527  
e-mail: info@deyael.gr

Προς:  
Την εταιρεία  
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ (ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟ  
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ)

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκτέλεση του έργου με τίτλο  
«Αντικαταστάσεις στα δίκτυα ύδρευσης στο δδ Ποταμιάς».

Σχετ.: α) Το πρωτογενές αίτημα (Υ.Σ. 16441/10-11-2022) με ΑΔΑΜ:  
23REQ014044133  
β) Η αναγκαιότητα για τις αντικαταστάσεις στα δίκτυα ύδρευσης στο δδ  
Ποταμιάς  
γ) Η υπ' αριθμ. 142/2023 απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση δαπάνης με  
ΑΔΑ: Ψ3ΣΛΟΡΣΠ-Τ3Ξ  
δ) Η απόφαση δέσμευσης ποσού Α/Α 193 με Α.Π. 1297/02-04-2024 με  
ΑΔΑ 6ΙΚΩΟΡΣΠ-9ΟΙ και ΑΔΑΜ 24REQ014509352.

Μετά τα α, β, γ και δ σχετ. παρακαλούμε για την υποβολή της οικονομικής σας  
προσφοράς η οποία θα κατατεθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. ή θα σταλεί με  
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) μέχρι και την Παρασκευή 12 Απριλίου 2024.

Συνημμένα:  
1.Η 20/2023 μελέτη της υπηρεσίας.

Η Αν. Γεν. Διευθύντρια

Σβάρνα Γεωργία

Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

6<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 165  
Τ.Κ. 402 00 Ελασσόνα  
Τηλ.: 2493025444  
Fax : 2493029527  
e-mail: info@deyael.gr

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:20/2023**

**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ.  
ΠΟΤΑΜΙΑΣ**

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

1. Τεχνική περιγραφή
2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός
3. Συγγραφή υποχρεώσεων

**ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023**

### 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά σε αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης που πρόκειται να γίνουν προκειμένου να αντιμετωπιστούν βλάβες στην υδροδότηση στο δ.δ. Ποταμιάς. Συγκεκριμένα θα γίνουν εκσκαφές, αλλαγές βανών, αντικαταστάσεις αγωγών, επανεπιχώσεις, αποκαταστάσεις δρόμου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Ελασσόνα, 08/02/2023

Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε

Σαμαρά Κωνσταντίνα  
Πολιτικός μηχανικός ΤΕ

Πάππας Λάζαρος  
χημικός μηχανικός

## 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μον. Μέτρ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. €	ΔΑΠΑΝΗ €
1	Αντικαταστάσεις στα δίκτυα ύδρευσης στο δ.δ. Ποταμιάς	Κατ' αποκ.	1	2.490,00	2.490,00
<b>Σύνολο καθαρής αξίας</b>					2.490,00
<b>Φ.Π.Α. (24%)</b>					597,60
<b>Γενικό σύνολο δαπάνης</b>					3.087,60

Ελασσόνα, 08/02/2023

Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε

Σαμαρά Κωνσταντίνα  
Πολιτικός μηχανικός ΤΕΠάππας Λάζαρος  
χημικός μηχανικός

### 3. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

#### **Άρθρο 1<sup>ο</sup>: Αντικείμενο συγγραφής**

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά σε αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης που πρόκειται να γίνουν προκειμένου να αντιμετωπιστούν βλάβες στην υδροδότηση στο δ.δ. Ποταμιάς. Συγκεκριμένα θα γίνουν εκσκαφές, αλλαγές βανών, αντικαταστάσεις αγωγών, επανεπιχώσεις, αποκαταστάσεις δρόμου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

#### **Άρθρο 2<sup>ο</sup> : Ισχύουσες διατάξεις**

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

- του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 4782/2021)

#### **Άρθρο 3<sup>ο</sup> : Συμβατικά στοιχεία**

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

- α. Προϋπολογισμός μελέτης
- β. Η συγγραφή υποχρεώσεων
- γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη

#### **Άρθρο 4<sup>ο</sup> : Χρόνος εκτέλεσης εργασίας**

60 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

#### **Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου**

Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου.

Η εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας και η συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις του επιβλέποντα.

Η τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στο πεδίο εργασιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

#### **Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολέα**

Ο εντολέας υποχρεούται:

- να εξοφλεί τους λογαριασμούς του εντός σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης τους. Σε περίπτωση παρέλευσης του παραπάνω χρονικού διαστήματος οι οφειλές του θα θεωρούνται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές.

**Άρθρο 7ο : Ανωτέρα βία**

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

**Άρθρο 8ο : Αναθεώρηση τιμών**

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

**Άρθρο 9ο : Τρόπος πληρωμής**

Η εξόφληση θα γίνει με την παράδοση του σχετικού Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, την σύνταξη και υποβολή του σχετικού πρωτόκολλου παραλαβής εργασιών από την αρμόδια επιτροπή και μετά την έγκριση της δαπάνης από την αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (όταν απαιτείται).

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

**Άρθρο 10ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις**

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

**Άρθρο 11ο : Επίλυση διαφορών**

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ελασσόνα, 08/02/2023

Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε

Σαμαρά Κωνσταντίνα  
Πολιτικός μηχανικός ΤΕ

Πάππας Λάζαρος  
χημικός μηχανικός