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Προς: 

 

Β.ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε 

Εμμ. Ανδρόνικου 1 

ΣΕΡΡΕΣ 

e-mail : Kiparb@otenet.gr 

 

 

Κοιν.:                

 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

tee@central.tee.gr 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» σύμφωνα με την 17/2024 τεχνική μελέτη του 

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηράκλειας η οποία εγκρίθηκε με την 

αριθμό 518/2024 Απόφαση Δημάρχου. 

Για την κάλυψη της δαπάνης του ανωτέρω έργου έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 

6114/15-005-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του 

Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή 

πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη 

συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη 

δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης. 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω εργασίες 

μέχρι την 27/04/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. λαμβάνοντας υπόψη 

τον επισυναπτόμενο Προϋπολογισμό και Τεχνική Περιγραφή του έργου.  

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 

του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε 

τα παρακάτω δικαιολογητικά: 





α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του 

άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η 

προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου 

εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση 

αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος 

του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση 

του προηγούμενου εδαφίου αφορά:α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή 

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και 

εκπροσώπησης της εταιρείας, ή 

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή 

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο 

εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του 

Ν.4412/2016) 

Στην υπεύθυνη δήλωση να περιλαμβάνεται μνεία ότι ο ίδιος ή ελεγχόμενο από 

αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 για 

διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν την προσφορά ή τη λήψη της απόφασης.  

β. Φορολογική ενημερότητα. 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) και υπεύθυνη 

δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 

δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της 

κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας.  (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 

23 του Ν.4782/2021) 





Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, 

όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά 

το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος 

ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 

(άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του 

άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

 

ε. Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Α1 τάξης και 

άνω ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων με αντίστοιχο όριο.   

 

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που 

δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του 

Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021). 

 

 

 

 

                  

Συνημμένα: 

1) Τεχνική Περιγραφή                                                   Ο Δήμαρχος  

2) Προϋπολογισμός έργου  

3) Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

                                                                  ΚΟΤΣΑΚΙΑΧΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  
Ελληνική Δημοκρατία 
Νομός Σερρών 
Δήμος Ηράκλειας 
Αρ. Μελέτης: 17/2024 

Έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 

Χρηματοδότηση:  ΥΠ.ΕΣ – ΕΠΑ 2021-2027  

Προϋπολογισμός: 23.000,00€ 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες συντήρησης και βελτίωσης των 

εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαμενών ύδρευσης του Δήμου Ηράκλειας, που 
κρίνονται απαραίτητες για την καλύτερη λειτουργία τους. 

Σύμφωνα με την παρούσα μελέτη θα εκτελεστούν εργασίες στις παρακάτω 
εγκαταστάσεις: 

1) Δεξαμενή ύδρευσης Τ.Κ. Λιβαδοχωρίου 
Πρόκειται για υπέργεια δεξαμενή νερού από σκυρόδεμα με αντλιοστάσιο. 
Για την στέγνωση της δεξαμενής απαιτείται να γίνει εσωτερικά  στεγανωτική 

στρώση, η οποία θα πρέπει να είναι αποτελεσματική ώστε να μην υπάρχουν 
διαρροές και επίσης να έχει επαρκή ελαστικότητα ώστε να αντέχει στις 
συστολοδιαστολές των τοιχωμάτων και του πυθμένα της δεξαμενής, εξαιτίας της 
έκθεσής της στις θερμοκρασιακές μεταβολές του περιβάλλοντος. 

Το στεγανωτικό υλικό με βάση τις εποξειδικές ρητίνες θα επαλείφεται σε 2-3 
στρώσεις εσωτερικά, στον πυθμένα και στα τοιχία της δεξαμενής, πάχους κάθε 
στρώσης 1mm. Επίσης θα πρέπει στο δάπεδο και περιμετρικά μέχρι ύψους 1,0μ. να 
τοποθετηθεί πλαστικό πλέγμα για αποφυγή ρωγμών. 

Εντός του χώρου αντλιοστασίου, για την εύρυθμη λειτουργία των δικτύων 
σωληνώσεων, θα τοποθετηθούν δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές διαμέτρου DN 
65 & DN 150. 

2) Υδατόπυργος Τ.Κ.  Βαλτερου 
Πρόκειται για υδατόπυργο με δεξαμενή νερού και δίκτυο σωληνώσεων 
προσαγωγής νερού από γεωτρήσεις και σωληνώσεων παροχής νερού προς τον 
οικισμό. Για την καλύτερη λειτουργία του υδατόπυργου και συγκεκριμένα για την 
δυνατότητα παροχής νερού στον οικισμό σε περίπτωση εργασιών συντήρησης της 
δεξαμενής του, απαιτείται η κατασκευή σωληνώσεων bypass εντος του χώρου του 
ισογείου. Συγκεκριμένα θα κατασκευαστεί σωλήνωση από PE Φ160/16bar 3ης 
γενιάς καθώς και τα απαραίτητα εξαρτήματα σύνδεσης (ταυ, γωνίες, μούφες με 
ηλεκτροσυγκόλληση, φλαντζοζιμπώ, βίδες κλπ ) και το κλαπε αντεπιστροφής, 
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 
 

Η Συντάξασα 
Ηράκλεια, 13-05-2024 

 
 
 
 
 

Σταμάτη Δέσποινα 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

Θεωρήθηκε 
Ηράκλεια, 13-05-2024 

Ο  Προϊστάμενος 
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Πολεοδομίας 
 
 

Μπούσιος  Δημήτριος 
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. 

 

 





ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 

   Ηράκλεια 20/12/2022             Ηράκλεια 20/12/2022 
Η Συντάξασα 

 
Θεωρήθηκε 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας 

 
ΣΤΑΜΑΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ                  

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
        Τοπογράφος Μηχανικός T.E. 

 
 





 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 
---------------------- 
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Τηλέφωνο:  2325 3 50105 
Φαξ:           2325 3 50159 
e-Mail:  info@dimosiraklias.gr 
web:  www.dimosiraklias.gr 
 

 

 
Έργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

 
 
Χρηματοδότηση: 

  ΥΠ.ΕΣ – ΕΠΑ 2021-2027 

Προϋπολογισμός:                    23.000,00€ 

 
 
 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης – εδ. α της παρ.2 του άρθρου 95 του 

Ν. 4412/16) 

 
Ηράκλεια  ….-…..-2024 

                                               
υπογραφή - σφραγίδα





 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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---------------------- 
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Ταχ. Κώδικας: 62 400 
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Έργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

 
 
Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ – ΕΠΑ 2021-2027 

 

Προϋπολογισμός:                    23.000,00€  

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
(κατά το σύστημα με  ενιαίο ποσοστό έκπτωσης – εδ. α της παρ.2 του άρθρου 95 

του Ν. 4412/16) 
 
Της κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων : 
 
 
 
 
με έδρα τ  Οδός: Αριθμός: 
ΤΚ:  Τηλ.: Φαξ: 
 
Προς ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ 
 
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου που αναγράφεται στην 
επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης 
του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και 
χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά 
έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης και για 
κάθε ομάδα αυτού. 

 
(υπογραφή -  σφραγίδα)





  
 

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
 

  
Ομάδα 

 
Εργασίες 

Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε ακέραιες μονάδες (%) 

Ολογράφως  Αριθμ. 

Α ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
  

  
  

  
  

 
 
 
 

/5/2024 
……………..…………………………. 

(Τόπος και ημερομηνία) 
 

Ο Προσφέρων 
 
 
 
 
 
 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων) 





 
Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Για την υποβοήθηση στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά 
σειρά μειοδοσίας) 

 
 

Ομάδα Εργασίες Δαπάνη ομάδας 
κατά τον 

Προϋπολογισμό 
Μελέτης (Ευρώ) 

Προσφερόμενη 
έκπτωση (%) 

Δαπάνη ομάδας 
μετά την 

έκπτωση σε ευρώ 

 
Α 

 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

 
13.509,68 

 

 
 

     
   .  

 
Άθροισμα δαπανών εργασιών 

κατά τη μελέτη ΣΣ= 
 

 
13.509,68 

 

Κατά τη 
προσφορά Σπ= 

 

 
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% Χ Σσ= 

 

 
2.431,74 

 
18%Χ Σπ= 

 

Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη 
μελέτη ΣΣ = 

 
15.971,42 

Κατά τη 
προσφορά ΣΔΕ 

= 

 

 
 

 
Απρόβλεπτα 15%Χ ΣΣ 

 
2.391,21 

 
15% ΣΔΕ 

 

 
Σύνολο Σ1 

 
18.332,64 

 
Π1= 

 

Αναθεώρηση 215,75   

Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά 
τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) : 

18.548,39 Π2=  

 
 
 
 

……………..…………………………. 
(Τόπος και ημερομηνία) 

 
Ο Προσφέρων 

 
 
 
 
 
 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων) 

 
 

 
 




