



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Κωδικός ΟΠΣ: 6016584



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ



Ταχ. Δ/ση: Πλ. Τσιστοπούλου 5
Ταχ. Κώδικας: 50300
Τηλέφωνο: 24653-50148/ 50140
FAX: 24653-50145
Πληροφορίες: Ζήκου Αναστασία
E-mail: zikouana@gmail.com

Σιάτιστα, 02-04-2025
Αρ. Πρωτ: 6344

ΠΡΟΣ: **ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΝΙΚ. ΣΤΡΑΚΑΛΗΣ**
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΚ: 54624
E-mail: zstrakal@gmail.com
Τηλ.: 2310-227609
Fax: 2310-236428

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάσει του άρθρου 328 του
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της επιβλέπουσας υπηρεσίας στην υλοποίηση των υποέργων 1 & 2 του Έργου: Κατασκευή συμπληρωματικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης των οικισμών Γαλατινής, Μικροκάστρου και Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου»

CPV: 71310000-4 - «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μηχανικής και κατασκευών»

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 35.116,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο Δήμος Βοΐου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ), όπως ισχύουν σήμερα
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, όπως ισχύουν σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α708.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδιαίτερος των άρθρων 326 (116), 328 (118) και 330 (120) όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα αντίστοιχα άρθρα του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/09.03.2021 τεύχος Α').
5. Το άρθρο 52 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το άρθρο 44 παρ.1β του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το Ν. 4914/2022 (Α' 61) για τη «Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, σύσταση ανώνυμης εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
8. Την υπ'αρ.114947/29.11.2022 Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027» (Β' 6132).
9. Τα στοιχεία Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ 2021-2027 όπως κοινοποιήθηκαν από τη ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ.
10. Την υπ' αριθμ. 3046/09-10-2024 (ΑΔΑ: ΨΕΝΕ7ΛΨ-7Η5) Απόφαση Ένταξης της πράξης: Κατασκευή συμπληρωματικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης των οικισμών Γαλατινής, Μικροκάστρου και Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου» με κωδικό ΟΠΣ 6016584 στο Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2021-2027»
11. Την από 20/09/2022 Προγραμματική σύμβαση (ΑΔΑ: Ψ1ΗΓΩ97-2ΗΘ) μεταξύ του Δήμου Βοΐου και της Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου και την από 05/11/2024 τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑ: ΨΛ2ΚΩ97-ΞΞΚ) μεταξύ του Δήμου Βοΐου και της Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου
12. Την αναγκαιότητα υλοποίησης της: «Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της επιβλέπουσας υπηρεσίας στην υλοποίηση της πράξης: Κατασκευή συμπληρωματικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης των οικισμών Γαλατινής, Μικροκάστρου και Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου»
13. Το υπ' αριθ. 1506/17-03-2025 Πρωτογενές αίτημα (25REQ016478526)
14. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους της ΔΕΥΑ στους ΚΑ: 04.15.02.05 και 04.54.00.29, με χρηματοδότηση του έργου από το Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2021-2027»
15. Την υπ' αριθ. 1489/2025 απόφαση Γενικού Διευθυντή ΔΕΥΑΒ (ΑΔΑ: 97ΞΤ46ΝΤΛΙ-ΔΡΓ και ΑΔΑΜ: 25REQ016478544) για την ανάληψη υποχρέωσης και την έγκριση της δαπάνης
16. Την υπ' αριθμ. 14130/23-07-2024 Μελέτη του Δήμου Βοΐου με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της επιβλέπουσας υπηρεσίας στην υλοποίηση της πράξης: Κατασκευή συμπληρωματικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης των οικισμών Γαλατινής, Μικροκάστρου και Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου» προϋπολογισμού 35.116,80€ με Φ.Π.Α.
17. Την αρ. 112/2024 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΕ Κοζάνης περί έγκρισης σύναψης σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της επιβλέπουσας υπηρεσίας.



18. Την αρ. 55/2025 (ΑΔΑ: ΡΠ9ΕΩ97-ΛΗΨ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βοΐου με θέμα: Έγκριση της μελέτης: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της επιβλέπουσας υπηρεσίας στην υλοποίηση της πράξης: Κατασκευή συμπληρωματικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης των οικισμών Γαλατινής, Μικροκάστρου και Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας

Σας προσκαλεί

να υποβάλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Βοΐου, Πλατεία Τσιστοπούλου 5, Τ.Κ. 50300, Σιάτιστα έως τις 09/04/2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που περιγράφονται παρακάτω, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της επιβλέπουσας υπηρεσίας στην υλοποίηση των υποέργων 1 & 2 του Έργου: Κατασκευή συμπληρωματικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης των οικισμών Γαλατινής, Μικροκάστρου και Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου».

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Ο Δήμος Βοΐου είναι ο φορέας υλοποίησης των υποέργων 1 & 2 της πράξης: «Κατασκευή συμπληρωματικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης των οικισμών Γαλατινής, Μικροκάστρου και Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου», ήτοι:

- 1^ο υποέργο: «Κατασκευή συμπληρωματικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης του οικισμού Γαλατινής της Δ.Ε. Ασκίου του Δήμου Βοΐου»
- 2^ο υποέργο: «Κατασκευή συμπληρωματικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης των οικισμών Μικροκάστρου και Σιάτιστας της Δ.Ε. Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου»

Με την παρούσα δράση με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της επιβλέπουσας υπηρεσίας στην υλοποίηση των υποέργων 1 & 2 του Έργου: Κατασκευή συμπληρωματικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης των οικισμών Γαλατινής, Μικροκάστρου και Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου» προβλέπεται, η ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Βοΐου στην υλοποίηση των υποέργων 1 και 2, το οποίο αποτελεί το αντικείμενο του 5^{ου} υποέργου της πράξης.

Για την υλοποίηση του 5ου υποέργου συντάχθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου Βοΐου η αρ. 14130/23-07-2024 μελέτη με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της επιβλέπουσας υπηρεσίας στην υλοποίηση της πράξης: Κατασκευή συμπληρωματικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης των οικισμών Γαλατινής, Μικροκάστρου και Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου» προϋπολογισμού 35.116,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Για την εν λόγω μελέτη λήφθηκε η αρ. 112/2024 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΕ Κοζάνης περί έγκρισης σύναψης σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.



Σύμφωνα με τη μελέτη, το φυσικό αντικείμενο του 5ου υποέργου περιλαμβάνει την πρόσληψη ενός Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε., με την απαραίτητη εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στο χώρο των προσφερόμενων υπηρεσιών, δηλαδή της παροχής τεχνικών συμβουλών στη διαδικασία εκτέλεσης υδραυλικών έργων, τα τελευταία τουλάχιστον δέκα χρόνια. Ο τεχνικός σύμβουλος θα επικουρεί την επιβλέπουσα υπηρεσία των Υποέργων 1 και 2 της πράξης και τα καθήκοντά του περιγράφονται πλήρως στην με αριθμό 14130/23-07-2024 Μελέτη του Δήμου Βοΐου, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα πρόκληση.

2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

2.1 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου Βοΐου σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, έως την ολοκλήρωση των υποέργων 1 και 2. Τα παραδοτέα του Τεχνικού Συμβούλου περιγράφονται πλήρως στην με αριθμό 14130/23-07-2024 Μελέτη του Δήμου Βοΐου.

2.2 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τον οικονομικό φορέα της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρ. 330 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως και την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των υποέργων 1 και 2.

Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.4412/2016 όπως ισχύει, μετά από αίτησή του και εφόσον δεν έχει εξαντληθεί το οικονομικό του αντικείμενο που αποτελεί και το όριο πληρωμών.

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά αποστέλλεται ή κατατίθεται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως και την **Τετάρτη 09-04-2025 και ώρα 14:00π.μ.** στο Πρωτόκολλο του Δήμου Βοΐου, Πλατεία Τσιστοπούλου 5, Τ.Κ. 50300, Σιάτιστα.

Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί σύμφωνα με το συνημμένο Έντυπο οικονομικής προσφοράς της παρούσας πρόσκλησης, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφονται:

- Στοιχεία αποστολέα
- Προς:
ΔΗΜΟ ΒΟΪΟΥ
Γραφείο Προγραμματισμού
Πλατεία Τσιστοπούλου 5
Τ.Κ. 50300, Σιάτιστα

Πρόκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της επιβλέπουσας υπηρεσίας στην υλοποίηση των υποέργων 1 & 2 του Έργου: Κατασκευή συμπληρωματικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης των οικισμών Γαλατινής, Μικροκάστρου και Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου».

Οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν απαραίτητα υπογραφή του προσφέροντα.

4. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφοράς καταχωρείται:

-Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

-Στον ιστότοπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας <https://www.tee.gr>

5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Για την ανάθεση της σύμβασης ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει, μαζί με την προσφορά του, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. **Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού** εγγεγραμμένο στο μητρώο του ΤΕΕ.
2. **Απαραίτητα έγγραφα** (συμβάσεις ή δελτία παροχής υπηρεσιών) με τα οποία αποδεικνύεται η απαραίτητη εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στην εκτέλεση υδραυλικών έργων τα τελευταία τουλάχιστον δέκα χρόνια.
3. **Υπεύθυνη δήλωση** με την οποία βεβαιώνεται η **ακρίβεια των ανωτέρω εγγράφων**.
4. **Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ 1 του αρθρ. 73 του Ν.4412/2016**.
5. **Φορολογική ενημερότητα** που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για τον οικονομικό φορέα.
6. **Ασφαλιστική ενημερότητα** που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
7. **Οικονομική Προσφορά** απευθυνόμενη στο Γραφείο Προγραμματισμού του Δήμου Βοΐου.

Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:

- α) η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
- β) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται σε τριάντα πέντε χιλιάδες εκατόν δεκαέξι ευρώ και ογδόντα



Η δαπάνη θα καλυφθεί από Πιστώσεις του Προγράμματος «**Δυτική Μακεδονία 2021-2027**» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ενάρημο έργο στο Π.Δ.Ε. 2024ΕΠ00570096, Κωδ. ΣΑ ΕΠ0057).

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α.Ε: 04.15.02.05 και 05.54.00.29 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2025 της ΔΕΥΑ Βοΐου.

7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή συντελείται με την έκδοση βεβαίωσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία βεβαιώνεται ότι παρασχέθηκαν οι προβλεπόμενες υπηρεσίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.

8. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με την πρόοδο των υπηρεσιών και έπειτα από έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών του αναδόχου. **Η έκδοση των τιμολογίων, θα γίνεται στο όνομα του Κυρίου του Έργου (Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου), σύμφωνα με την από 20/09/2022 Προγραμματική σύμβαση (ΑΔΑ: Ψ1ΗΓΩ97-2ΗΘ) μεταξύ του Δήμου Βοΐου και της Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου και την από 05/11/2024 τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑ: ΨΛ2ΚΩ97-ΞΞΚ).**

Για την πιστοποίηση της παροχής των υπηρεσιών θα συντάσσεται ημερολόγιο το οποίο θα υπογράφεται από τον ανάδοχο και τον επιβλέποντα της σύμβασης. Στο ημερολόγιο θα απεικονίζονται οι ώρες και οι ημέρες απασχόλησης.

Το ποσό της σύμβασης αποτελεί και το μέγιστο όριο πληρωμών μέχρι την ολοκλήρωση των υποέργων 1 και 2 της πράξης. Ο χρόνος απασχόλησης θα κατανέμεται ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών πολιτικού μηχανικού για κάθε υποέργο και θα τροποποιείται ανάλογα με την τροποποίηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος των υποέργων 1 και 2, ώστε το συνολικό ποσό να καταλαμβάνει και τις ενδεχόμενες παρατάσεις προθεσμίας, αφού εγκριθεί και τυχόν παράταση προθεσμίας της σύμβασης της παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι προβλεπόμενες από το Νόμο κρατήσεις.

9. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Γενικά λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του Ν.4624/2019, σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικών χαρακτήρα, καθώς και οι προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2019 (Γενικός

10. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του Π.Δ. 18/1989, το οποίο αποφαινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

12. Στην προκειμένη εκδήλωση ενδιαφέροντος ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Συνημμένα:

- Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρώσετε
- Η αρ. 14130/23-07-2024 Μελέτη του Δήμου Βοΐου

