

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ: ΠΕΛΛΑΣ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 12941

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08-05-2025

ΠΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΟΓΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

BENIZEΛΟΥ 58, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ , Τ.Κ. 58100

Τηλ.: 6949329671

e-mail: panstogios@gmail.com

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται βάσει των άρθρων 118 & 120 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) να αναθέσει το έργο με τίτλο **«Επισκευή κτιρίου κοινότητας Αθύρων» με αρ. μελέτης 6/2025 και προϋπολογισμό 34.999,40 € με το ΦΠΑ(24%)**

Για την κάλυψη της δαπάνης του ανωτέρω έργου έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. 645/2025 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΜΕΤΩΞΤ-ΚΗΧ)

Σας στέλνουμε την παραπάνω μελέτη και παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Εθνικής Αντιστάσεως1 & Χ'' Δημητρίου -58100-Γιαννιτσα) για το ανωτέρω έργο μέχρι την **15/05/2025**.

Μαζί με την προσφορά σας θα πρέπει να καταθέσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Φορολογική Ενημερότητα
2. Ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ) για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας του οικονομικού φορέα, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Η προσκομιζόμενη ασφαλιστική ενημερότητα πρέπει να είναι σε ισχύ τουλάχιστον κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, αλλιώς στη περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως 3 μήνες πριν την υποβολή της και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει

εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

3. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της [παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016](#). Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο [79Α του Ν.4412/2016](#). Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

- α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή
- β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
- γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
- δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. ([άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016](#) και [άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016](#))

Στην υπεύθυνη δήλωση να περιλαμβάνεται μνεία ότι ο ίδιος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν την προσφορά ή τη λήψη της απόφασης.

4. Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ ή εμπειροτεχνικό πτυχίο εγγεγραμμένο στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

5. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. ([άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021](#))

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ένσταση κατατίθεται μέχρι πέντε ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αρχής η οποία αποφασίζει σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 221 εντός προθεσμίας 10 ημερών μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της

ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται σύμφωνα με τον νόμο με την κατάθεση της ένστασης η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής αν η ένσταση γίνει δεκτή.

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ. 3 του Ν. 4412/2016).

Επισημαίνεται τέλος η υποχρέωση των οικονομικών φορέων για την υποβολή ηλεκτρονικού τιμολογίου σύμφωνα με την με αριθ. 52445 ΕΞ 2023/ 04.04.2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» [(Β' 2385/12-4-2023), με διορθ. σφαλ. στο ΦΕΚ Β.3061/9-5-2023].

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛ.: 6 /2025

ΕΡΓΟ: "Επισκευή κτιρίου κοινότητας Αθύρων"

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.999,40 € με ΦΠΑ 24%

CPV: 45454100-5 Εργασίες ανακαίνισης
43328000-8 Υδραυλικές εγκαταστάσεις
45321000-3 Εργασίες θερμομόνωσης

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η παρούσα μελέτη αφορά στις απαραίτητες παρεμβάσεις επισκευής και μερικής ανακαίνισης του κτιρίου Κοινότητας Αθύρων του Δήμου Πέλλας. Το κτίσμα βρίσκεται εντός του Οικισμού Αθύρων και στεγάζει σήμερα τα γραφεία της τοπικής κοινότητας, το κοινοτικό αμφιθέατρο, το αγροτικό ιατρείο, και το γραφείο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στο ισόγειο, ενώ στον όροφο βρίσκονται τα γραφεία του τοπικού Πολιτιστικού Συλλόγου.



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το υπό μελέτη κτίριο κατασκευάστηκε το έτος 1995 στο ΟΤ48 στο οικόπεδο 413 εμβαδού 572,84 τ.μ.

Πρόκειται για κτίσμα που αποτελείται από ένα διώροφο τμήμα με κεραμοσκεπή, το οποίο περιλαμβάνει τα γραφεία και το ιατρείο και από ένα ισόγειο τμήμα με κεραμοσκεπή το οποίο κατασκευάστηκε μεταγενέστερα σε επαφή με την βόρεια όψη του διώροφου και στεγάζει το αμφιθέατρο. Τα δύο αυτά τμήματα επικοινωνούν μεταξύ του εσωτερικά.

Λόγω της περιόδου κατασκευής του, το κτίριο είναι πλημμελώς μονωμένο και όχι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) πράγμα που το καθιστά ενεργοβόρο. Αυτό σημαίνει ότι οι θερμικές απώλειες είναι ιδιαίτερα μεγάλες με αποτέλεσμα να ξοδεύονται πολλά χρήματα για την θέρμανση, χωρίς πρακτικά αυτό να θερμαίνεται ικανοποιητικά το χειμώνα, αλλά και χωρίς να μπορεί στοιχειωδώς να διατηρηθεί δροσερό κατά την λειτουργία του το καλοκαίρι. Η είσοδος σε αυτό γίνεται από μία υαλόθυρα αλουμινίου η οποία χρήζει αντικατάστασης.

Έχουν σημειωθεί φθορές από υγρασία στον τοίχο μεταξύ του αμφιθεάτρου και του κτιρίου γραφείων και συγκεκριμένα στην θέση που η σκεπή του πρώτου έρχεται σε επαφή με το δεύτερο. Εκεί λόγω υψομετρικής διαφοράς τα νερά της βροχής λιμνάζουν κατά μήκος της επαφής των δύο κτισμάτων και είναι απαραίτητο με κατάλληλη διάταξη να απομακρύνονται άμεσα, και να μην εγκλωβίζονται στην ένωση των δύο κτιρίων ώστε να εξαλειφθούν οι διαρροές. Επιπλέον προβλήματα υγρασίας εντοπίστηκαν και στην βάση του βορεινού τοίχου του αμφιθεάτρου από λιμνάζοντα νερά στην τσιμεντοστρωμένη επιφάνεια περιμετρικά του κτιρίου.



Η πολύχρονη χρήση σε συνδυασμό τα παραπάνω προβλήματα υγρασίας στο εσωτερικό του κτιρίου κατέστησαν αναγκαία την πλήρη ανακαίνιση δύο χώρων υγιεινής στο ισόγειο, την αντικατάσταση των εσωτερικών θυρών οι οποίες έχουν καταστεί μη λειτουργικές, καθώς και τον χρωματισμό των χώρων που έχουν επηρεαστεί από την υγρασία και συγκεκριμένα του αμφιθεάτρου, των διαδρόμων του ισόγειου, των w.c. και του γραφείου του προέδρου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, προέκυψε η ανάγκη υλοποίησης των ακόλουθων παρεμβάσεων:

- 1) Αντικατάσταση παλαιάς εξωτερικής θύρας κεντρικής εισόδου.
- 2) Αντικατάσταση παλαιών εσωτερικών ξύλινων θυρών.
- 3) Προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης σε δύο τοιχοποιίες του κτιρίου.
- 4) Εσωτερικοί χρωματισμοί.
- 5) Πλήρης ανακαίνιση δύο WC του ισογείου.
- 6) Τοποθέτηση λουκιών επί της στέγης (σε συγκεκριμένη θέση)
- 7) Επίστρωση με πλάκες πεζοδρομίου κατά μήκος της βόρειας όψης.

Αναλυτικότερα προβλέπεται να υλοποιηθούν οι κάτωθι εργασίες:

-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΥΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

Προβλέπεται η αποξήλωση της παλαιάς και η τοποθέτηση νέας εξωτερικής πόρτας αλουμινίου. Το νέο κούφωμα θα περιλαμβάνει και ένα τμήμα σταθερού υαλοστασίου.

-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ

Προβλέπεται η αντικατάσταση του συνόλου των εσωτερικών κουφωμάτων (θυρών) με νέα. Τα κουφώματα θα ακολουθούν κατά κανόνα την λειτουργικότητα των υφιστάμενων.

- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Για την αποφυγή των θερμικών απωλειών, κρίνεται αναγκαία η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης (θερμοπρόσοψη) των τοίχων της βορεινής και δυτικής όψης, μέσω της επικόλλησης θερμομονωτικών πλακών ειδικών προδιαγραφών, την εφαρμογή ειδικών ενισχυμένων επιχρισμάτων με κατάλληλο υαλόπλεγμα και την τελική επεξεργασία τους, ώστε να αποκατασταθεί και πάλι η υφιστάμενη εικόνα των όψεων. Ενδεικτικά, τα χαρακτηριστικά της θερμομόνωσης που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι εξηλασμένη πολυστερίνη με $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$, $d = 8 \text{ cm}$.

-ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Βασικός στόχος είναι η επιδιόρθωση προβλημάτων που έχουν προκύψει λόγω παλαιότητας και φυσικής φθοράς του χρόνου στους χώρους του αμφιθεάτρου, των διαδρόμων και του γραφείου του προέδρου της κοινότητας.

Οι εργασίες θα βελτιώσουν τις υποδομές εξασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες υγιεινής και αναβαθμίζοντας αισθητικά τους εσωτερικούς χώρους. Τα χρώματα θα επιλεγθούν από την επιβλέπουσα υπηρεσία.

-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ WC

Αφορά στην πλήρη ανακαίνιση των δύο WC ισογείου. Περιλαμβάνει αποξήλωση των υφιστάμενων ειδών υγιεινής (δύο λεκανών και ενός νιπτήρα πορσελάνης) και των

επιτοιχείων και επιδαπέδιων πλακιδίων και αντικατάσταση τους με νέα, συμπεριλαμβανομένης της απαραίτητης πλήρους υδραυλικής και αποχετευτικής εγκατάστασης. Προβλέπεται επίσης η αντικατάσταση των υφιστάμενων σιδηροσωλήνων ύδρευσης με κατάλληλες πολυαιθυλενίου καθώς και η αποξήλωση και τοποθέτηση νέων θυρών στα w.c. μετά των κασσών τους έτοιμων για τοποθέτηση με όλα τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά και εξαρτήματα.

Ο καινούριος εξοπλισμός των WC θα τοποθετηθεί στη θέση των αποξηλωθέντων.

-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΟΥΚΙΩΝ

Αφορά στην τοποθέτηση κατάλληλης διάταξης μεταλλικού λουκιού για την απορροή των ομβρίων υδάτων μεταξύ της στέγης του αμφιθεάτρου και του εξωτερικού τοίχου του κτιρίου γραφείων.

-ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ

Η εργασία αφορά την τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου στην βόρεια πλευρά του κτιρίου για την εξασφάλιση της ορθής απορροής των ομβρίων και την αποφυγή περαιτέρω εξάπλωσης της υγρασίας.

Με τις παραπάνω επεμβάσεις επιτυγχάνεται η μείωση των απωλειών του κτιρίου σε θέρμανση -ψύξη, η εξάλειψη των προβλημάτων υγρασίας που έχουν προκύψει και γενικά η απαραίτητη λόγω παλαιότητας συντήρηση και αισθητική του αναβάθμιση.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/ A	Είδος Εργασίας	A.T	Κωδικός Άρθρου	Άρθρο Αναθεώ ρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Μερικό Σύνολο (€)	Σύνολο (€)
	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
1	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους πάσης φύσεως αποβλήτων	1	NETNOIK 20.30.01	ΟΙΚ 2171	Tn	1,00	12,90	12,90	
2	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	2	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	m2	6,20	7,90	48,98	
3	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	3	ΝΑΟΙΚ 22.21.01	ΟΙΚ 2238	m2	31,24	4,50	140,58	
4	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων και φορτοεκφόρτωση των προϊόντων με τα χέρια ή με μηχανικά μέσα, μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση (ΣΧΕΤ.)	4	ΝΟΙΚ 22.45 .1	ΟΙΚ 2275	m2	22,59	17,24	389,45	
	Μερικό Άθροισμα:								591,91
	ΟΜΑΔΑ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ								
5	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm	5	ΝΑΟΙΚ 73.16.02	ΟΙΚ 7316	m2	24,00	13,50	324,00	
6	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	6	ΝΑΟΙΚ 73.33.03	ΟΙΚ 7331	m2	6,20	36,00	223,20	

7	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	7	ΝΑΟΙΚ 73.34.01	ΟΙΚ 7326.1	m2	31,24	33,50	1.046,54	
8	Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών. Με επισκευές της επιφάνειας σε ποσοστό έως 5%	8	ΟΙΚ 77.02.01	ΟΙΚ 7706	m2	242,00	2,20	532,40	
9	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	9	ΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	m2	393,40	9,00	3.540,60	
Μερικό Άθροισμα:									5.666,74
ΟΜΑΔΑ Γ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ									
10	Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δομική με ελαστικό παρέμβυσμα	10	ΝΑΟΙΚ Α\54.50	ΟΙΚ 5446.1	m2	18,90	129,00	2.438,10	
11	Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m², με σύστημα θερμοδιακοπής	11	N-ΟΙΚ 65.01.2	ΟΙΚ 6501	m2	1,52	220,00	334,40	
12	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	12	ΟΙΚ 65.05	ΟΙΚ 6502	m2	2,17	175,00	379,75	
13	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 16 mm, κρύσταλλο 4 mm)	13	N- ΟΙΚ- 76.27	ΟΙΚ 7609.2	m2	1,22	45,00	54,90	
14	Υδρορροή ανοιχτή	14	ΗΛΜ34	ΗΛΜ34	m	28,00	12,00	336,00	
Μερικό Άθροισμα:									3.543,15
ΟΜΑΔΑ Δ: ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ									
15	Σύστημα θερμοπρόσοψης με ειδικά τεμάχια, με χρήση ικριωμάτων	15	N-ΟΙΚ 79.48.1	ΟΙΚ 7934	m2	141,00	43,00	6.063,00	
16	Λεκάνη αποχωρητηρίου "Ευρωπαϊκού καθήμενου τύπου" χαμηλής πρέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του	16	ΑΤΗΕ 8151.2 ΣΧ	ΗΛΜ-14	τεμ	2,00	280,00	560,00	
17	Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης. διαστάσεων 42 X 56 cm	17	ΑΤΗΕ 8307.2	ΗΛΜ 14	τεμ	1,00	375,00	375,00	
18	Πλήρης υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση	18	ΑΤΗΕ 8038.1ΣΧ	ΗΛΜ052	TEM	1,00	4.000,00	4.000,00	
Μερικό Άθροισμα:									10.998,00
ΣΥΝΟΛΟ 1									20.799,80
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%									3.743,96
ΣΥΝΟΛΟ 2									24.543,76
ΑΠΡΟΒΕΠΤΑ 15%									3.681,56
ΣΥΝΟΛΟ 3									28.225,32
ΦΠΑ 24%									6.774,08
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ									34.999,40

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ