



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Μπακογιάννη 2

Ταχ. Κώδικας: 62 400

Τηλέφωνο: 2325 3 50105

Φαξ: 2325 3 50159

e-Mail: info@dimosiraklias.gr

web: www.dimosiraklias.gr

Ηράκλεια 28/05/2025

Αριθμ. Πρωτ.:6337

Προς:

Κουκνάκος Κυριάκος

Πολ. Μηχανικός

Μεραρχίας 49 , Σέρρες 62125

τηλ 2321064200 κιν 6942407149

Email:kkouknakos@hotmail.com

Κοιν.:

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

tee@central.tee.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της μελέτης «**ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ)**» σύμφωνα με τα **12/2025** συμβατικά τεύχη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηράκλειας, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμό **536/2025** Απόφαση Δημάρχου.

Για την κάλυψη της δαπάνης του ανωτέρω έργου έχει εκδοθεί α) η υπ' αριθ. 5903/20-05-2025 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω εργασίες μέχρι την **09/06/2025** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15:00 μ.μ.** λαμβάνοντας υπόψη λαμβάνοντας υπόψη το επισυναπτόμενο Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβής και το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων.

25PROC016909931 2025-05-28

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Στην υπεύθυνη δήλωση να περιλαμβάνεται μνεία ότι ο ίδιος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν την προσφορά ή τη λήψη της απόφασης.

β. Φορολογική ενημερότητα.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Ε. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί **μετά την κοινοποίηση** της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι **εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής** τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως **τρεις (3) μήνες** πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Ζ. Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στην κατηγορία **ΟΔΟΠΟΙΙΑ (10) , Α1 τάξης και άνω** ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων με αντίστοιχο όριο.

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων **που δεν προσκλήθηκαν** να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

Συνημμένα:

- 1) Τεύχος Τεχνικών δεδομένων
Και Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβής
- 2) Έντυπο οικονομικής προσφοράς



25PROC016909931 2025-05-28

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Αρ. Μελέτης: 12 Προϋπολογισμού: 10.000 €	ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ)
--	---

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ)
Αρ. Μελέτης: 12 Προϋπολογισμού: 10.000 €	

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ο Δήμος Ηράκλειας διαθέτει ανεπτυγμένο αγροτικό οδικό δίκτυο το οποίο χρησιμοποιείται εντατικά για την εξυπηρέτηση της αγροτικής παραγωγής που είναι και η κύρια δραστηριότητα των δημοτών. Το αγροτικό οδικό δίκτυο όμως αποτελείται από χωματόδρομους με ασύνδετο οδόστρωμα, το οποίο προκαλεί πολλά προβλήματα καθώς:

Α) Απαιτεί συνεχής συντήρηση και διάστρωση αμμοχάλικου, ώστε η βατότητα των οδών να παραμένει σε λειτουργικό επίπεδο. Η συνεχής συντήρηση του αγροτικού οδικού δικτύου απαιτεί συνεχώς σημαντικούς οικονομικούς πόρους από τον δήμο, αλλά και πόρους ανθρώπινου δυναμικού. Οι παραπάνω απαιτήσεις συντήρησης πολλές φορές, δεν είναι δυνατόν να προγραμματιστούν καθώς εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ένταση των βροχοπτώσεων.

Β) Έντονες βροχοπτώσεις προκαλούν εκτεταμένες καταστροφές στο οδικό δίκτυο με αποτέλεσμα τμήματα αυτού να αχρηστεύονται για μεγάλες χρονικές περιόδους, καθώς είναι αδύνατη η αποκατάστασή τους σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Γ) Η περιορισμένη βατότητα των χωματόδρομων δυσχεραίνει την πρόσβαση στις παραγωγικές μονάδες του δήμου με αποτέλεσμα την μειωμένη απόδοσή τους.

Τα παραπάνω προβλήματα δεν αφορούν μόνο τον Δ. Ηράκλειας αλλά όλη την επικράτεια της χώρας και έτσι το κράτος χρηματοδοτεί συνεχώς έργα βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης τους αγροτικού οδικού δικτύου. Για να είναι δυνατή όμως η συμμετοχή του Δήμου στα εκάστοτε προγράμματα χρηματοδότησης απαιτείται η σύνταξη οριστικών μελετών οδοποιίας.

Με την προτεινόμενη μελέτη θα προταθούν προς βελτίωση και ασφαλτόστρωση οδικά τμήματα στα αγροκτήματα Ποντισμένου και Δασοχωρίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Αρ. Μελέτης: 12 Προϋπολογισμού: 10.000 €	ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ)
---	--

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Υφιστάμενη κατάσταση

Τα προτεινόμενα προς βελτίωση οδικά τμήματα διαθέτουν ικανοποιητική χάραξη οριζοντιογραφικά και μηκοτομικά καθώς ακολουθούν πιστά την γεωμετρία των αναδασμών.

2. Διαθέσιμες υφιστάμενες μελέτες

Διαθέσιμες υπάρχουσες μελέτες για την εκπόνηση της νέας μελέτης είναι:

- Τα σχέδια των αγροκτημάτων
- Η τοπογραφικές αποτυπώσεις που εκτελέστηκαν από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

3. Απαιτούμενες μελέτες

Οι μελέτες που απαιτούνται να εκπονηθούν είναι:

Μελέτη οδοποιίας με την οποία θα γίνει η ασφαλτόστρωση των παρακάτω οδικών τμημάτων και οι αντίστοιχες μελέτες σήμανσης:

1. Μελέτη οδοποιίας στο οδικό τμήμα του αγροκτήματος Ποντισμένου

Μήκος δρόμου : 2.030 m

Πλάτος δρόμου: 4 m για ασφαλικό

Συντεταγμένες οδικού τμήματος:

A . Αρχή : χ: 439422 y : 4562430

B. Μέση : χ: 438514 y : 4562764

Γ. Τέλος : χ:437713 y : 4563408

2 . Μελέτη οδοποιίας στο οδικό τμήμα του αγροκτήματος Δασοχωρίου

Μήκος δρόμου : 420 m

Πλάτος δρόμου: 4 m για ασφαλικό

Συντεταγμένες οδικού τμήματος:

A . Αρχή : χ: 438191 y : 4556401

B. Μέση : χ: 438036 y : 4556340

Γ. Τέλος : χ: 437850 y : 4556338

4. Παραδοτέα

Με το πέρας της διαδικασίας θα παραδοθούν τα εξής από τον Ανάδοχο :

- Οριστική μελέτη βελτίωσης – ασφαλτόστρωσης αγροτικής οδοποιίας Ποντισμένου και Δασοχωρίου του Δ. Ηράκλειας με τα τεύχη δημοπράτησης

Για τις υποβαλλόμενες μελέτες ισχύει η υπ' αριθμ. ΔΝΣβ/173ΦΝ 466/2019 (ΦΕΚ 1047 Β/29-3-2019) απόφαση Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα.

5. Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο Ανάδοχος Πάροχος οφείλει να τηρεί τους κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλματος του και το επαγγελματικό απόρρητο, ακόμη και μετά το πέρας της συνεργασίας του με την Αναθέτουσα Αρχή. Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης ολοκληρώνεται εντός της προθεσμίας **δύο** μηνών από την υπογραφή της και την παράδοση των τοπογραφικών αποτυπώσεων από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και χωρίς πρόσθετη αμοιβή του Αναδόχου και μόνο εφόσον υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο μερών για τους όρους της παράτασης.

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να ανταποκριθεί στους όρους και τις απαιτήσεις που προβλέπει η παρούσα προκήρυξη με όποια άνθρωπο-προσπάθεια απαιτηθεί για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών του έργου, στο πλαίσιο του συμβατικού αντικειμένου.

6. Χρονοδιάγραμμα

Η μελέτη έχει συνολική προθεσμία περαίωσης **δυο (2) μήνες** σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ								
		1η	2η	3η	4η	5η	6η	7η	8η
Συλλογή, αξιολόγηση στοιχείων	ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ								
Μελέτη οδοποιίας									

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ**Υπολογισμός αμοιβής**

Οι κείμενες περί αμοιβών μελετητών διατάξεις (Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 515/89) δεν περιλαμβάνουν τρόπο υπολογισμού αμοιβής μίας μελέτης οδοποιίας η οποία αφορά μόνο εργασίες ασφαλτόστρωσης χωρίς να απαιτείται

25PROC016909931 2025-05-28

μελέτη οριζοντιογραφικής χάραξης ή υψομετρίας, καθώς ακολουθείται πιστά η υφιστάμενη γεωμετρία του οδικού δικτύου.

Έτσι, η προεκτίμηση της αμοιβής θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο «ΓΕΝ.4 - Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης» του ανωτέρω αναφερόμενου Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2229/4-7-2006

Άρθρο ΓΕΝ.4 Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης
Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: Αμοιβή = 300*τκ ανά ημέρα εργασίας

τκ= 1,435

Ημέρες εργασίας = 18

Αμοιβή μελέτης οδοποιίας 7.749,00 €

απρόβλεπτα 315.51 €

24

Φ.ΠΑ % 1.935,48 €

ΣΥΝΟΛΟ 10.000 €

8. Καλούμενες τάξεις πτυχίων

Τα απαιτούμενα πτυχία για την εκπόνηση της μελέτης δίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Μελέτη	Κατηγορία μελέτης	Αμοιβή	Τάξη πτυχίου
Οδοποιίας	10	10.000	Α' και άνω

Ηράκλεια 16-05-2025
Ο Συντάξας
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
Δήμου Ηράκλειας

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ηράκλεια 16-05-2025
Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών

ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τοπογράφος Μηχ/κος

Στοιχεία μελετητή
(λογότυπο)

Επωνυμία :
ΑΦΜ :
Δ.Ο.Υ. :
Διεύθυνση :
Πόλη :
Τ.Κ. :
Τηλέφωνο :
Κινητό :
e-mail :

Ημερομηνία:/...../2025

Έντυπο οικονομικής προσφοράς - Υπεύθυνη δήλωση

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/νη δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω λάβει γνώση των όρων της Πρόσκλησης για τη μελέτη «**ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ)**» και είμαι/είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας καταθέσουμε την κάτωθι οικονομική προσφορά :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
Συνολικό Κόστος (χωρίς ΦΠΑ)		
Συνολικός ΦΠΑ		
Συνολικό Κόστος (με ΦΠΑ)		

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(σφραγίδα, υπογραφή)

