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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  
Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας   

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.):  
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης: 1039E009230001 
Οδός  : ΑΘΗΝΑΣ 67  
Ταχ.Κωδ. : 10552 
Τηλ. : 214414-1096  
Γενική 
Διεύθυνση στο 
Διαδίκτυο (URL)  

 www.stasy.gr  

E-Mail : kgram@stasy.gr  
vtravlou@stasy.gr, tenders_contracts@stasy.gr 

Πληροφορίες:  : Βασιλική Τραυλού 
1.2  Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 
1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 
1.4 Προϊσταμένη Αρχή : Διοικητικό Συμβούλιο ΣΤΑΣΥ ΑΕ 
1.5  Διευθύνουσα Υπηρεσία: Διεύθυνση Συντήρησης Υποδομής & Έργων ΣΤΑΣΥ ΑΕ 
1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: Τεχνικό Συμβούλιο ΣΤΑΣΥ ΑΕ (συγκρότηση με την υπ’ 

αριθμόν 1870/642/17.6.2014 απόφαση και παράταση επ’ αόριστων με την υπ’ αριθμόν 
2087/711/16.11.2015) 

  Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο. Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα,  στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.  
Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη   
2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα : α) η παρούσα διακήρυξη, β) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)   γ)το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος, δ) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  ε) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  στ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, ζ) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, η) το υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής θ) η τεχνικά σχέδια, ι) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή  επί όλων των ανωτέρω ια) - ιβ)- 
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2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. συστημικός αριθμός 219669 «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ». Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.stasy.gr) αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».   
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως 8 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως 4 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  Απαντήσεις σε τυχόν διευκρινίσεις που ζητηθούν, αναρτώνται στον δημόσια προσβάσιμο ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού στην προαναφερόμενη πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της σύμβασης προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνονται με δική τους ευθύνη μέσα από τον υπόψη ηλεκτρονικό χώρο.  Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,   
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.   Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.  Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.  
2.4 Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο), δημοσιεύονται στο ΚΗΜΔΗΣ.  
Άρθρο 2 Α Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης   Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:  
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους ,  
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β) δεν θα ενεργηʆ σουν αθεʆμιτα, παραʆ νομα ηʆ  καταχρηστικαʆ  καθ΄ οʆ λη τη διαʆ ρκεια της διαδικασιʆας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν και  
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες από την αναθέτουσα αρχή.  
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιστον,  με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016.    Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ακολουθούν  τη  διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις 
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων 
και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)(εφεξής 
«ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)».  Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά,  προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους,  καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Η εν λόγω δήλωση περιλαμβάνεται είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α) είτε στη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση που δύναται να υποβάλλουν τα μέλη της ένωσης.  
3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται:   (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».  (β)  ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά».  
3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21  του ν. 4412/2016.  Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.    
3.4 Στην περίπτωση της υποβολής στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να περιλαμβάνει αυτά.  
3.5 Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:  
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α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας, υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και γίνονται αποδεκτά, ανά περίπτωση, σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 4.2.της παρούσας.  
β) Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας, προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή, με ευθύνη του οικονομικού φορέα οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  Οι ανωτέρω πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής προσκομίζονται σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται τουλάχιστον ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού.  Η προσκόμιση των πρωτότυπων εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με  τον αριθμό πρωτοκόλλου είτε με την επίκληση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής, ανά περίπτωση.  Στην περίπτωση που  επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου - ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.  
γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.   
δ) Oι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, ανά ομάδα εργασιών, στην περίπτωση υποβολής προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016.  
ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία [«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχεία αυτά γίνονται αποδεκτά, εφόσον φέρουν, τουλάχιστον προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά τη συστημική υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται  στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστημα ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη των προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης.  
στ) Εφόσον οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν  τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με  τα ανωτέρω, στην  περίπτωση ε.  
ζ)  Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
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 Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται δημόσια ή/και ιδιωτικά έγγραφα, είτε έχουν παραχθεί από τον ίδιο τον προσφέροντα είτε από τρίτους, αυτά γίνονται αποδεκτά, ανά περίπτωση, σύμφωνα με  την παρ. β του άρθρου 4.2.της παρούσας  
η) Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τυχόν στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, ήτοι των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά», τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : i) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.1. γ) της παρούσας, ii) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, (ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα), iii) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και iv) αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.  Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, δύναται να συμπληρώνονται και να υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.  
3.6  Απόσυρση προσφοράς Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που υποβάλλεται σύμφωνα με τις περ. ii) ή iv) της παρ. β του άρθρου 4.2. της παρούσας,  μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται απόφαση της τελευταίας, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των προσφορών.   
Άρθρο 4: Διαδικασία  ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 

Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική 
προστασία  

4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/  Έγκριση πρακτικού  
α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας, και πριν από την ηλεκτρονική αποσφράγιση, πιστοποιημένος χρήστης της Αναθέτουσας Αρχής μεταβιβάζει την αρμοδιότητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε πιστοποιημένο χρήστη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   
β) Η αναθέτουσα αρχή διαβιβάζει στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού τους κλειστούς φακέλους  με τις πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, που έχουν προσκομιστεί, πριν από την 
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ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται, ομοίως, στο άρθρο 18 της παρούσας.    Η  Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18, προβαίνει σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”, χωρίς να παρέχει στους προσφέροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής ή στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές.  
γ)  Μετά την ως άνω αποσφράγιση, και πριν από την έκδοση οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της παρούσας, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:  (i) αναρτά στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον σχετικό κατάλογο προσφερόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα, με δικαίωμα πρόσβασης μόνον στους προσφέροντες,   ii) ελέγχει εάν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του άρθρου 3 της παρούσας. Η προσφορά οικονομικού φορέα που παρέλειψε είτε να προσκομίσει την απαιτούμενη πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σε περίπτωση υποβολής έγχαρτης εγγύησης συμμετοχής, είτε να υποβάλει την απαιτούμενη εγγύηση ηλεκτρονικής έκδοσης στον οικείο ηλεκτρονικό (υπό)-φάκελο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση για τη λήψη απόφασης απόρριψης της προσφοράς, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.  Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού για την απόρριψη της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της παρούσας διαδικασίας.   iii) Στη συνέχεια διαβιβάζει τον σχετικό κατάλογο προσφερόντων, κατά σειρά μειοδοσίας, στην αναθέτουσα αρχή και στους προσφέροντες, προκειμένου να λάβουν γνώση και αναρτά στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον ως άνω κατάλογο, με δικαίωμα πρόσβασης μόνο στους προσφέροντες.  
δ) Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής  των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.  Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016   
ε) Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη σειρά μειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής.   
στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της παρούσας, κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας. Στην περίπτωση αυτή  η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες.  
ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, παράλληλα με τις ως άνω ενέργειες, επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα.  



ΑΔΑ: ΡΚΒΠΟΡΛΟ-ΥΒ1



9 

 
η) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.  Ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, τεκμαίρονται οικονομικές προσφορές που εμφανίζουν απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν.   Η αναθέτουσα αρχή δύναται να κρίνει ότι συνιστούν ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και προσφορές με μικρότερη ή καθόλου απόκλιση από το ως άνω όριο.  Στις παραπάνω περιπτώσεις, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, η οποία αποστέλλεται μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος.   Αν οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής εντός της άνω προθεσμίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, η προσφορά του απορρίπτεται ως μη κανονική και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Αν οι εξηγήσεις δεν γίνουν αποδεκτές, η προσφορά απορρίπτεται, ωστόσο δεν καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής.  Οι παρεχόμενες εξηγήσεις του οικονομικού φορέα, οι οποίες υποβάλλονται, ομοίως, μέσω της λειτουργίας « Επικοινωνία», ιδίως ως προς τον προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών, με τις οποίες ο προσφέρων διαμόρφωσε την προσφορά του, αποτελούν δεσμευτικές συμφωνίες και τμήμα της σύμβασης ανάθεσης που δεν μπορούν να μεταβληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.  Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα αναλυτικά αναφερόμενα στα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016  Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της διαδικασίας), και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, προς έγκριση, μεταβιβάζοντας παράλληλα ξανά την αρμοδιότητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στον αρμόδιο πιστοποιημένο χρήστη της αναθέτουσας αρχής.   Η αποδοχή ή απόρριψη των εξηγήσεων των οικονομικών φορέων, κατόπιν γνώμης της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία περιλαμβάνεται στο ως άνω πρακτικό, ενσωματώνεται στην απόφαση της επόμενης περίπτωσης (θ). Για την εξέταση των εξηγήσεων δύναται να συγκροτούνται και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 221 ν. 4412/2016.  
θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους προσφέροντες, εκτός από εκείνους, οποίοι αποκλείστηκαν οριστικά, λόγω μη υποβολής ή προσκόμισης της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παρούσας παραγράφου 4.1 και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις οικονομικές προσφορές των λοιπών προσφερόντων. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης.  
ι) Επισημαίνεται, τέλος, ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί  μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος. Τα αποτελέσματα της ως άνω κλήρωσης ενσωματώνονται, ομοίως, στην απόφαση της προηγούμενης περίπτωσης (θ).  
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4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης  
α) Μετά από την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν τα προβλεπόμενα, στο άρθρο 23 της παρούσας, αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης. Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει, εντός της ως άνω προθεσμίας, αίτημα, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράτασή της, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.   
β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή, δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή και γίνονται αποδεκτά, ανά περίπτωση, εφόσον υποβάλλονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:   i) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα, και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille   ii) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  iii) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει περί βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής- επικύρωσης των αντιγράφων  iv) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,     v) είτε της παρ. 13 του άρθρου 80 του ν.4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.   Επιπλέον δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.  Τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF. 
 
[Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ορίζει επίσης ότι ο Οικονομικός Φορέας δύναται να καταχωρίζει 
ηλεκτρονικά αρχεία άλλων μορφότυπων, εφόσον αυτό απαιτείται ή κρίνεται απαραίτητο για την 
καλύτερη αποτύπωση,  αξιολόγηση ή αξιοποίηση της πληροφορίας που αυτό περιέχει (ενδεικτικά:  
χρονοπρογραμματισμός έργου σε μορφότυπο MPP/MPX, υπολογιστικά φύλλα σε μορφότυπο XLS/XLSX, 
βίντεο σε μορφότυπο MPG/AVI/MP4 κ.α.)  
 
β.1) Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα). 
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 Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : i) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει, (ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα)  ii) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και   iii) τα έντυπα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) ή προξενική θεώρηση και δεν είναι επικυρωμένα από δικηγόρο.  Σημειώνεται ότι στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χαʆ γης της 5ης.10.1961, που κυρωʆ θηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφοʆ σον συνταʆ σσονται σε κραʆ τη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής απο την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.   
γ) Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τα ανωτέρω η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινίσεις, κατά την έννοια του άρθρου 102 ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. Αν ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει αίτημα προς την αναθέτουσα αρχή για παράταση της ως άνω προθεσμίας, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή τυχόν ζητήσει την προσκόμιση δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν από το σταʆ διο κατακυʆ ρωσης, κατ’ εφαρμογηʆ  της διαʆ ταξης του αʆ ρθρου 79 παραʆ γραφος 5 εδαʆ φιο α΄ ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.   
δ) Αν, κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι: i) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), είναι εκ προθέσεως απατηλά ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία    ή ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας,    απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
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εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.  Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μέχρι τη σύναψη της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η προσκομισθείσα, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας, εγγύηση συμμετοχής.,.  Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι:  α) δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 22.Α και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής των άρθρων 22.Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν καθοριστεί στην παρούσα , η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται.  Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους (α) και (γ) του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή, στη συνέχεια,  το κοινοποιεί, μέσω της «λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε κατακύρωσης της σύμβασης είτε ματαίωσης της διαδικασίας, ανά περίπτωση.  Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 ν. 4412/2016, ήτοι με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ιδίου νόμου.   Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί  την  απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες και ιδίως όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και της αντίστοιχης περ. γ της παραγράφου 4.1 της παρούσας, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».  
ε)   Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  i. η απόφαση κατακύρωσης έχει κοινοποιηθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω,  ii. παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,  iii. έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και  iv.  ο προσωρινός ανάδοχος έχει υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές, κατά την έννοια του άρθρου 104 του ίδιου νόμου, και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 
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ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης.  Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.  Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της ως άνω ειδικής πρόσκλησης. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, και με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του παρόντος άρθρου 4.2 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, στην περίπτωση αυτήν, να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.   Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει στον ανάδοχο την ως άνω ειδική πρόσκληση, εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, και με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.  
 

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων/ Προσωρινή 
δικαστική προστασία  

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.  Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά 
διακήρυξης διαγωνισμού επιτρέπεται μέχρι και δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευσή της στο 
ΚΗΜΔΗΣ. Η ως άνω προθεσμία ισχύει και για κάθε τροποποίηση της διακήρυξης διαγωνισμού 
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 Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.  Η προδικαστική προσφυγή, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και , κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με άρθρο 15 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα.   Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59  Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.   Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/2017.   Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.  Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας ¨Επικοινωνία»:   
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.  
β) Διαβιβάζει στην ΕΑΔΗΣΥ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. 
 
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την έκθεση απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. 
 
δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της 
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αναθέτουσας αρχής.  Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 Ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.  
Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και την ακύρωσή της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. Με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης. Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η 
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διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 
 
Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος  Σχετικά με την υπογραφή του συμφωνητικού, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παρ. 4, 5, 7, 8 του άρθρου 105 καθώς και στο άρθρο 135 του ν. 4412/2016. Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως κατωτέρω:    

1. Το συμφωνητικό, συμπεριλαμβανομένων των παρασχεθεισών εξηγήσεων του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016, ιδίως ως προς τον προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών με τις οποίες ο ανάδοχος διαμόρφωσε την προσφορά του, 
2. Η παρούσα Διακήρυξη. 
3. Η Οικονομική Προσφορά. 
4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα   Παραρτήματα τους,  
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  
10.  Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.  Τα ανωτέρω έγγραφα της σύμβασης ισχύουν, όπως διαμορφώθηκαν, με τις συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω. 

 
 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας  
6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
6.2.  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  
6.3.  Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρωʆ θηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2.β) της παρούσας. Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα  συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με τα οριζόμενα, ομοίως, στο άρθρο 4.2.β) της παρούσας.   
6.4.                     Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις 
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σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφρασή τους,  μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
 

6.5. Η  επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
 
 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία   
7.1 Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 

1. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) 

2. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις”, 

3. του ν.4912/2022 (ΦΕΚ59/Α/17.03.2022) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης» 

4. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις»  

5. του ν. 4640/2019(Α  190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Περαιτέρω 
εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις». 

6. του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις», 

7. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & 
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», 

8. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου 
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων 
και λοιπές διατάξεις» 

9. του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
10. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” 
και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος 
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»  

11. του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

12. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

13. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
14. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
15. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
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και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
16. του ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με 
τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών 
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του 
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα  
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.3414/2005’’,  καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν 
εξωχώριες εταιρίες”. 

17. του ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248). 
18. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
19. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”. 
20. του π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, 

μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.). 
21. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 

Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.» 
22. του π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ) 
23. του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 
24. της υπ’ αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 466/8-2-2021) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες 
Δημόσιες Συμβάσεις» (κατά περίπτωση). 

25. της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

26. της υπ’  αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού 
Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων 

27. της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 
4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 
1511). 

28. της Κοινής Διαπιστωτικής Πράξης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης  με α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 θέμα Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4). 

29. της με αρ. 166278/2021  Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 2813) «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων 
και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 
(εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα». 

30. της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

31. της με αρ. 64233/2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 2453) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

32. της με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019  Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 4607) 
Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή 
σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες,  

33. της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
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Μεταφορών (B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες 
συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016», 

34. της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών (B΄ 1746) «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις 
έργων». 

35. του ν. 5106/2024 (ΦΕΚ 63/Α/01.05.2024) «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: α) της διαχείρισης υδάτων, β) της διαχείρισης 
και προστασίας των δασών, γ) της αστικής ανθεκτικότητας και πολιτικής, δ) της καταπολέμησης 
της αυθαίρετης δόμησης, ε) της ενεργειακής ασφάλειας και άλλες επείγουσες διατάξεις», 

36. - «την υπ' αριθμ. 118480/02-05-2024 Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Υποδομών & 
Μεταφορών «Θέση σε λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, Μελετών, 
Τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΟΠΣ ΜΗ.Σ.Ε.) στη Γενική Γραμματεία 
Υποδομών 

37.  της από 6565 / 29.01.2026 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΑΣΥ για την διενέργεια 
του διαγωνισμού  

38. των Αποφάσεων του αρμόδιου διοικούντος οργάνου της ΣΤΑΣΥ για συγκρότηση επιτροπής 
διαγωνισμών υπ’ αριθμόν 173/23.03.2026 

39. της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. ΑΔΑ:  ΨΦ2ΥΟΡΛΟ-ΓΤ8 και της πολυετούς απόφασης 
με AΔΑ: 978ΘΟΡΛΟ-ΛΜΛ  

7.2   Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.   
7.3     Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 

προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται 
και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε 
φορά νομοθεσία.    

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου  
8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από προϋπολογισμό της ΣΤΑΣΥ, (ΑΔΑ: της Απόφασης 

Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. ΑΔΑ:  ΨΦ2ΥΟΡΛΟ-ΓΤ8 και της πολυετούς απόφασης με 
AΔΑ: 978ΘΟΡΛΟ-ΛΜΛ) 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,1 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας  Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ 3 ν. 4912/2022, της κράτησης 6‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235), της κράτησης 2,5‰ υπέρ της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2780), καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016.   
8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ .λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ .λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
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8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO.   
Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών   Η αναθέτουσα αρχή τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας « Επικοινωνία» του υποσυστήματος, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων  102 και 103  του ν. 4412/2016. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικηʆ ς προθεσμιʆας παραλαβηʆ ς προσφορωʆ ν. Τα ανωτεʆρω ισχυʆ ουν κατ΄ αναλογιʆαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.   
Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης  

1. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ. 1366 / 11.03.26  για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2026  και με αρ.  ΑΔΑ  ΨΦ2ΥΟΡΛΟ-ΓΤ8 και της πολυετούς απόφασης με AΔΑ: 978ΘΟΡΛΟ-ΛΜΛ    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  
Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 

έργου 
 
Τίτλος του έργου 
  Ο τίτλος του έργου είναι:  
 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑ  

ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ». 
  
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 
 Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  192.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών 139.043,00 Ευρώ Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 25.027,74Ευρώ Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 24.610,61 Ευρώ, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 3.318,65 Ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016. Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο.   
11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου    Το έργο που αναφέρεται στο θέμα θα εκτελεστεί στον σταθμό Καλλιθέα  της Γραμμής 1 της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. . 

 
 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι εργασίες για την βελτίωση της προσβασιμότητας στις εγκαταστάσεις του σταθμού Καλλιθέα της Γραμμής 1 της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα επισυναπτόμενα τεύχη της Τεχνικής Περιγραφής , του Τιμολογίου Εργασιών , του Προϋπολογισμού και της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.   Συνοπτικά οι εργασίες που θα εκτελεσθούν καθορίζονται ως εξής:  
 Αντικατάσταση δαπέδου πεζογέφυρας του σταθμού Καλλιθέα 
 Αντικατάσταση των κιγκλιδωμάτων των κλιμάκων του σταθμού 
 Ανακατασκευή των διαδρόμων τυφλού στις αποβάθρες του σταθμού 
 Ανάπλαση υφιστάμενων ραμπών 
 Ενίσχυση σήμανσης του σταθμού    Όλες οι εργασίες θα κατασκευασθούν και θα επιμετρηθούν όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη και τα άρθρα του τιμολογίου μελέτης    

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.  Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 
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 Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  
 Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  
 Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  
 Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε Οομάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με την με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» 

ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016», η οποία έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων.   
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου  Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης Αναλυτικότερα στοιχεία για τις προθεσμίες  του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.   
 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών  
13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.   
13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016, καθώς και στην παρ. 3.5 περ. γ έως στ της παρούσας.   .  
13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.    
13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.  
13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 
 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης  Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).   
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Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής   
15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των επιστολής 

συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% της αξίας της σύμβασης δηλαδή σε 
3.840,00 € ευρώ  τριών χιλιάδων οχτακοσίων  σαράντα ευρώ   Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

  
15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 12 του ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  α) την ημερομηνία έκδοσης,  β) τον εκδότη,  γ) την αναθέτουσα αρχή ή τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου,  προς τον οποίο απευθύνονται,  δ) τον αριθμό της εγγύησης,  ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. (Η υποπερ. αα΄ δεν εφαρμοʆ ζεται για τις εγγυηʆ σεις που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων).  η) τα στοιχεία της διακήρυξης ( αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την  καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,  θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 
                     
15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  
15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων: 

 αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,  
 παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 22  
 δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας δικαιολογητικά 
 στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα άρθρο 4.2 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν,    
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από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των, 
 δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού. 
 υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου2 του ν. 4412/2016 
 δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής εντός της προβλεπόμενης, στο άρθρο 4.1 (η) προθεσμίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς,    

15.5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
 καλής εκτέλεσης.  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.   
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Εγγύηση Προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής 
(Πριμ)  
16.1 Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.   
16.2 Δεν προβλέπεται η χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον Ανάδοχο   
 
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου  
17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (ή του τμήματος της σύμβασης, σε περίπτωση υποδιαίρεσης σε τμήματα), χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού . Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαιτεί από τον   ανάδοχο να καταθέσει, μέχρι και την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας, πλην της περ. (η), και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης .  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τρεις (3) τουλάχιστον μήνες από το άθροισμα της συμβατικής προθεσμίας, της οριακής προθεσμίας και του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 171 του ν. 4412 και τα έγγραφα της παρούσας σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής, στην περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της 
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αναθέτουσας αρχής, η οποία εκδίδεται μετά από προηγούμενη εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Ειδικά, σε περίπτωση οριστικοποίησης της απόφασης έκπτωσης του αναδόχου, το σύνολο των εγγυήσεων για την καλή εκτέλεση του έργου, καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, ως ειδική ποινική ρήτρα, και κατά μέγιστο μέχρι το υπολειπόμενο προς κατασκευή ποσό της σύμβασης και εφόσον ληφθεί υπόψη προς επιστροφή αρνητικός λογαριασμός. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν τροποποιήσεων της σύμβασης, κατά το άρθρο 132 του ν. 4412/2016, μειώνεται αμέσως μετά από την έγκριση της τελικής επιμέτρησης από τη διευθύνουσα υπηρεσία, κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της συνολικής αξίας.  Το σύνολο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μετά από την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής και την έγκριση του τελικού λογαριασμού του έργου. 
 

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας Δεν απαιτείται  
17. 3 Οι κρατήσεις της παρ. 12 του άρθρου 152 του ν. 4412/2016, περί λογαριασμών και πιστοποιήσεων, μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, μερικά ή ολικά, με ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις αυτές περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των εργασιών που περιλαμβάνονται στις υποβεβλημένες στην υπηρεσία επιμετρήσεις. Η μείωση αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, η οποία συνοδεύεται από ειδικό απολογισμό των εργασιών των οποίων έχουν υποβληθεί οι επιμετρήσεις.  
Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών  
17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικαʆ  ιδρυʆ ματα ηʆ  ασφαλιστικεʆς επιχειρηʆ σεις καταʆ  την εʆννοια των περιπτωʆ σεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του αʆ ρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργουʆ ν νοʆ μιμα στα κραʆ τη- μέλη    της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.   
17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.     
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-αποσφράγισης  
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15η 
Απριλίου και ώρα 14:00.  
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Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 16η 
Απριλίου  και ώρα 11:00.  Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. Σε περίπτωση που και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, διεξάγεται νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για το εν λόγω έργο με την εκ νέου τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος (επαναληπτικός διαγωνισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 περ. α του ν. 4412/2016).  
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών  
19.1 Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 13 μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
19.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στο παρόν απορρίπτεται ως μη κανονική.  
19.3 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συμμετοχής. κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο στην παρ. 19.1 . Μετά από τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν από την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους. Η διαδικασία ανάθεσης συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.  
19.4 Αν λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει, εκ των υστέρων, από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν τον χρόνο ισχύος της προσφοράς τους, καθώς και της εγγύησης συμμετοχής, οπότε η διαδικασία συνεχίζεται με τους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι προέβησαν στις ανωτέρω ενέργειες.  
Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης  
1. Η παρούσα Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ. 
2. Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό 
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ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 
 
3. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.stasy.gr), αναρτάται σχετική ενημέρωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας.  
 
4. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016  
5 Το Τεύχος Διακήρυξης αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.,   Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της περίληψης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας.  
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης    
21.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών    που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία/ες έργου Οικοδομικά   και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τριʆτες χωʆ ρες που δεν εμπιʆπτουν στην περιʆπτωση γ΄ της παρουʆ σας παραγραʆ φου και εʆχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές 
διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν 
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν 
υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν 
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 
 
21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης, 
 
21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε)  του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 
 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.  Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ισχύουν τα εξής : - αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, αυτές θα πρέπει να ικανοποιούνται από κάθε μέλος της ένωσης  - αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22.Β της παρούσας, κάθε μέλος της ένωσης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, σύμφωνα με τα ειδικότερα στο ως άνω άρθρο, τουλάχιστον σε μια από τις κατηγορίες που αφορά στο υπό ανάθεση έργο. Περαιτέρω, αθροιστικά πρέπει να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες του έργου.   
22.Α. Λόγοι αποκλεισμού Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 
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22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα  εγκλήματα: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), 
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας, στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 
γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017)) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου  2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), ), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου  
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 εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), τους διαχειριστές. β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.  γ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον, κατά περίπτωση, νόμιμο  εκπρόσωπο. 
 

22.A.2 

α) Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία  ή/και  
β) η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την επικουρική ασφάλιση. Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους, στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού  
22.A.3  Δεν εφαρμόζεται. 
 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης   προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,                    
(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία  ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  
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 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παρούσα περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  
(γ) εαʆ ν, με την επιφυʆ λαξη της παραγραʆ φου 3β του αʆ ρθρου 44 του ν. 3959/2011(Α΄93), περιʆ ποινικωʆ ν κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών  απατηλών δηλώσεων, κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, καθώς και του άρθρου 23 της παρούσας, 
(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε αμφιβολία την ακεραιότητά του. 
22.Α.5.  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), οικονομικός φορέας εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού).  Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν στις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή σε νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής  που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία.  Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής:  
α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες,  
β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από  
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 Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α. 
 

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων.   
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις 
της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία 
(3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός. 
 

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 22.Α.1 και 22.Α.4, εκτός από την περίπτωση β, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων.  Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.  
 
22.Α.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ)  

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, ανά περίπτωση, στην κατηγορία «οικοδομικά» και τουλάχιστον τάξεις Α2 και 1η  έργου, του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
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είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του   Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Δεν απαιτείται  
 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Δεν τίθενται πρόσθετα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας πέραν των απαιτήσεων του άρθρου 22.Β της παρούσας.  
22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης Δεν εφαρμόζεται. 
 
22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα).  Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και, εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.   Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22.Α της παρούσας.   Η αντικατάσταση του φορέα, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός φορέας που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής  ή για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρούσας, γίνεται κατόπιν πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης στον οικονομικό φορέα, για κάθε τρίτο στις ικανότητες 
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του οποίου στηρίζεται, στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης. Ο φορέας με τον οποίο αντικαθίσταται ο φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.  Η εκτέλεση των εργασιών γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. 
 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79  παρ. 1 του ν. 4412/2016, το οποιʆο ισοδυναμειʆ με  ενημερωμεʆνη υπευʆ θυνη δηʆ λωση, με τις συνεʆπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της παρούσας.  Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.  Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο μπορούν να υποβάλονται προσφορές.   Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ..  Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ.   Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 22.Α.1 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν .  Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Ο οικονομικός φορέας φέρει την υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, με ακρίβεια στην αναθέτουσα αρχή, ως έχουσα την αποκλειστική αρμοδιότητα ελέγχου για την τυχόν συνδρομή λόγων αποκλεισμού, την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν.   4412/2016 και στο άρθρο 22.Α  της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 
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Επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο ερώτημα του ΕΕΕΣ ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης για σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η τριετής παραγραφή της παρ. 10 του άρθρου 73, περί λόγων αποκλεισμού, ή η εφαρμογή της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.  Οι προηγούμενες αρνητικές απαντήσεις στο ανωτέρω ερώτημα του ΕΕΕΣ ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης, από οικονομικούς φορείς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, δεν στοιχειοθετούν τον λόγο αποκλεισμού των περ. ζ’ ή/ και θ’ της παρ. 4 του άρθρου 73 του παρόντος και δεν απαιτείται να δηλωθούν κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και κάθε αντίστοιχου εντύπου.  Όσον αφορά τις υποχρεώσεις  για την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.   Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.  Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ  του υπεργολάβου.  Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ κάθε φορέα, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται.  
 
23.2. Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 

 Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας, κρίνονται: α) κατά την υποβολή της προσφοράς, με την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς τα αποδεικτικά μέσα που γίνονται αποδεκτά θεωρείται ότι ισχύουν και κατά τον χρόνο υπογραφής του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) του άρθρου 79, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή, αυτεπαγγέλτως, ή έτερος οικονομικός φορέας που συμμετέχει στην οικεία διαδικασία ανάθεσης σύμβασης, με την άσκηση προσφυγής σύμφωνα με το Βιβλίο IV, αποδείξει ότι τα αναφερόμενα σε αυτά δεν ίσχυαν κατά τον χρόνο υπογραφής του Ε.Ε.Ε.Σ.,  β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α  έως δ) και  γ)κατά την εξέταση της υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με  την περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4412/16, και στο άρθρο 4.2  (ε) της παρούσας.  Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε).  Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
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κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.   Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.  Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 23.3 έως 23.10 της παρούσας, υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4.2 (β) της παρούσας. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.   
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.    Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της παρούσας: Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει  αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας:  
απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων  τεσσάρων εδαφίων  της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 
(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι: 
β1) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της  Α.Α.Δ.Ε. 
 

β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον  e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη-μηχανικούς του που στελεχώνουν το πτυχίο της εργοληπτικής επιχείρησης και που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον eΕΦΚΑ (τομέας 
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πρώην ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας  των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας εκδιδόμενο από τον eΕΦΚΑ.   
β3) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.   
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.   Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα: 
 
γ1) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας», με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης  καθώς και  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση. Το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.  
 
γ2) πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί 
και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν.  Τα φυσικά πρόσωπα δεν υποβάλλουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.  
 
γ3) εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet,  από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.  Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.  
(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα  πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα ή τα    πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της παρούσας  Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis)  του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 
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(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού. Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), όπως προβλέπεται στη με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) απόφαση, περί ενημερότητας πτυχίου, όπως ισχύει, από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. Μετά τη λήξη ισχύος των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 και την πλήρη έναρξη ισχύος των διατάξεών του τελευταίου, για τις εγγεγραμμένες στο Μ.Η.Ε.Ε.Δ.Ε. εργοληπτικές επιχειρήσεις, η μη συνδρομή του ως άνω λόγου αποκλεισμού περί σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, αποδεικνύεται με την υποβολή του πιστοποιητικού του Τμήματος ΙΙ του εν λόγω μητρώου που συνιστά επίσημο κατάλογο, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 47 του ως άνω π.δ.  
 Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες: 
 

- Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 
- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες  πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. Ειδικότερα: 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. και διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου,   προσκομίζουν μόνο την αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς καθώς η απαίτηση για την υποβολή του πιστοποιητικού από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23.9 της παρούσας. 
β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε 
ανώνυμες εταιρείες εφόσον,κατά το δίκαιο της έδρας τους, ,: 

Α) έχουν ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν: i) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, ii) αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες μέρες πριν την υποβολή προσφοράς, iii) κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολής της προσφοράς.   
Β)  δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η 

ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομίζουν: i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, 
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iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην αναθέτουσα αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλλει την προαναφερόμενη κατάσταση, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας.   Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
       Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται, κατά το άρθρο 9 της παρούσας. Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την 
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005», υπογεγραμμένη σύμφωνα με το άρθρο 79 Α ν. 4412/2016. 
(ζ) Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού. 
 
23.4 Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
 
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από   την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), ή βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, ανά περίπτωση, στην/στις κατηγορία/ες Οικοδομικά  
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας.   Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις έκδοσης αυτών προβλέπεται συγκεκριμένος χρόνος ισχύος και είναι σε ισχύ κατά την υποβολή τους  
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23.5  (Δεν απαιτείται σύμφωνα με το αρ.22Γ) Δικαιολογητικά Οικονομικής και 

Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
 Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.:  
 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει, μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 
 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται  από την ως άνω  βεβαίωση εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.   Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016,  ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Γ απαίτηση.   Ειδικά για τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων,  οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ αποδεικνύονται με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.   
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτηʆ ματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου .  
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
  
23.6  Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ    Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε:  
 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 
 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται από την ως άνω βεβαίωση εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια 
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επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Δ απαίτηση.  Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.   Ειδικά για τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων,   οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ αποδεικνύονται με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.   
 
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή   διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορουʆ ν να προσκομιʆζουν στις αναθεʆτουσες αρχεʆς πιστοποιητικοʆ  εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου .  
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
Οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του 
άρθρου 22. Γ και 22.Δ, της παρούσας, συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, 
ανεξαρτήτως της εγγραφής και της κατάταξής τους σε συγκεκριμένες τάξεις των οικείων 
μητρώων.  
 
23.7  Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε  Δεν απαιτούνται.  
23.8  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:  Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», με θέμα: “Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου- Κατακύρωση’’, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου και τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος   Ειδικότερα:  
Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς υποβάλλονται:  
1) στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά στο ΓΕΜΗ και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ:  α) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, υποβάλλει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
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εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του .    β) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, Γενικό 
Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  
2) Στις λοιπές περιπτώσεις τα, κατά περίπτωση, νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.   Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου  χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες.   
Β. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.  
Γ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  
Δ. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο/ ατομική επιχείρηση, τα φυσικά, εφόσον έχει χορηγήσει εξουσίες εκπροσώπησης σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 
 
23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 
(α)Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, μπορούν να  υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 
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τους.  
(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. στις τάξεις 3η έως και 7η, μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, υποβάλλοντας «Ενημερότητα Πτυχίου» εν ισχύ απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών : - απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης. Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου.  - φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας. - τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας   υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις) από την Ενημερότητα Πτυχίου. - το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 22. Α.4. (θ). - το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου 23.3. (στ). - τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.    Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στον eΕΦΚΑ (τομέας πρώην ΕΤΑΑ- ΤΜΕΔΕ), ο προσφέρων προσκομίζει επιπλέον της ενημερότητας πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη αυτά.  Από την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ/τος 71/2019 το πιστοποιητικό εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), αποτελεί επίσημο κατάλογο και απαλλάσσει τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις από την προσκόμιση των αποδεικτικών μέσων που προβλέπονται στα άρθρα 47 επόμενα.      
23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ   Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την  υποβολή σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.  Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση. Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
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Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.  
23. 11 Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: • οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  • οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.     
Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς  
24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς υποφακέλους: (α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  (β)  υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» σύμφωνα με τα κατωτέρω:  
24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα ακόλουθα υπό (α) και (β) στοιχεία:: 
 
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).   Επίσης δύναται να περιλαμβάνει και συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο οικονομικός φορέας μπορεί να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ. Η συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 79Α του ίδιου ν. 4412/2016.  
β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας.   
 
 
24.3Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρμες και υπογράφεται, τουλάχιστον με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό.   
24.4 Στην περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται δημόσια ή/ και ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 β της παρούσας.  
24.5 Επισημαίνεται ότι οικονομικός φορέας παράγει, κατά περίπτωση, από το 
Υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις») των 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς σε 
μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF), τα οποία υποβάλλονται και γίνονται 
αποδεκτά, υπογεγραμμένα, τουλάχιστον,  με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία 
υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνάπτονται 
στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους της προσφοράς.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄  

 
Άρθρο 25:  Υπεργολαβία  
25.1 Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Αν ο ανάδοχος πρότεινε συγκεκριμένους υπεργολάβους κατά την υποβολή της προσφοράς του, υποχρεούται, κατά την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης, να προσκομίσει την υπεργολαβική σύμβαση. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να χορηγήσει προθεσμία στον ανάδοχο κατ’ αίτησή του, για την προσκόμιση της υπεργολαβικής σύμβασης με τον αρχικώς προταθέντα υπεργολάβο ή άλλον, που διαθέτει τα αναγκαία, κατά την κρίση της υπηρεσίας αυτής, προσόντα, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος.     
25.2 Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  
25.3 Δεν προβλέπεται   
25.4  Η αναθέτουσα αρχή: 
 
α) ελέγχει την επαγγελματική καταλληλότητα του υπεργολάβου να εκτελέσει το προς ανάθεση τμήμα, κατά την έννοια του άρθρου 22.Β (άρθρο 75 παρ. 1 περ. α’ και 2 ν. 4412/2016) και επαληθεύει τη μη συνδρομή, στο πρόσωπό του, των λόγω αποκλεισμού του άρθρου 22.Α.1, 22.Α.2 και 22.Α.9 (άρθρα 73 παρ. 1 και 2 και 74 ν. 4412.2016), σύμφωνα με τα κατά περίπτωση ειδικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας (άρθρα 79 έως 81 ν. 4412/2016).   
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν κατόπιν του ελέγχου και της επαλήθευσης της ως άνω περίπτωσης (α), διαπιστώνεται ότι δεν πληρούνται οι όροι επαγγελματικής καταλληλλότητας του υπεργολάβου ή όταν συντρέχουν οι ως άνω λόγοι αποκλεισμού του.  
 Άρθρο 25Α :  Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών  Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει ή σχετίζεται με την  ερμηνεία και/ ή το κύρος και/ή την εφαρμογή και/ή την εκτέλεση της συμβάσης  επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο διοικητικό εφετείο της περιφέρειας, στην οποία έχει υπογράφει η σύμβαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 175 ν. 4412/2016.    
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις   
26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 5239/27.10.2023 Απόφαση. 
 
26.2  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο. Ο Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν. 
 
26.3 Οι προσφέροντες, με την υποβολή της προσφοράς τους, αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης  
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26. 4 Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως προσφέρων ή ως νόμιμος εκπρόσωπος προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 
 
26. 5 Αν, μετά από την τυχόν οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 160 του ν. 4412/2016,  η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίσει την ολοκλήρωση του έργου, προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του παρόντος  διαγωνισμού και του προτείνει να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στον διαγωνισμό. Η σύμβαση εκτέλεσης συνάπτεται, εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει στην Προϊσταμένη Αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν ο ανωτέρω μειοδότης δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και αυτός απορρίψει την πρόταση, η Προϊσταμένη Αρχή για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο προσφεύγει κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή δημοπρασία είτε στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, κατά τις οικείες διατάξεις του ν. 4412/2016.  Η διαδικασία της παρούσας δεν εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που η Προϊσταμένη Αρχή κρίνει, ότι οι παραπάνω προσφορές δεν είναι ικανοποιητικές για τον κύριο του έργου ή έχουν επέλθει λόγω εφαρμογής νέων κανονισμών αλλαγές στον τρόπο κατασκευής του έργου, ενώ μπορεί να εφαρμόζεται αναλογικά και σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου, ύστερα από αυτοδίκαιη διάλυση της σύμβασης κατόπιν πτώχευσης του αναδόχου ή διάλυση με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου κατά τις κείμενες διατάξεις. 
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( ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) 
 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΑΣΥ  
 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1. Αντικείμενο της Συγγραφής  -  Ορισμοί Αντικείμενο της παρούσης Ε.Σ.Υ. είναι η διατύπωση των ειδικών όρων, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους όρους  των λοιπών συμβατικών τευχών θα εκτελεστεί  το έργο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑ   ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.. Οι όροι  που χρησιμοποιούνται στα Συμβατικά Τεύχη θα έχουν την ακόλουθη σημασία : α. Ο όρος "Αναθέτων φορέας ή "Εργοδότης", σημαίνει την ΣΤΑΣΥ ΑΕ. β. Ο όρος "Επιβλέπων" που μπορεί να αναφερθεί και ως "Επίβλεψη" ή "Επιβλέπουσα Υπηρεσία" ή "Διευθύνουσα Υπηρεσία" σημαίνει την Υπηρεσία Επίβλεψης του έργου που είναι η Διεύθυνση Συντήρησης Υποδομής και Έργων της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. γ. «Προϊσταμένη Αρχή» (Εποπτεύουσα Υπηρεσία) είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΤΑΣΥ ΑΕ που αποφασίζει για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την κατάρτιση των όρων της σύμβασης που εποπτεύει την εκτέλεση του έργου, αποφασίζει για οποιαδήποτε μεταβολή των όρων της Σύμβασης ή άλλων στοιχείων αυτής. Οι διοικητικές πράξεις της Προϊσταμένης Αρχής υπόκεινται στην έγκριση των κατά νόμο αρμοδίων οργάνων. δ. Ο όρος "Ανάδοχος" ή "Εργολάβος", σημαίνει το αντισυμβαλλόμενο μέρος, εργολάβο δημοσίων έργων, που αναλαμβάνει έπειτα από δημοπρασία την εκτέλεση των εργασιών που καθορίζονται από τα Συμβατικά Τεύχη. Επίσης τους τυχόν νόμιμους εκπροσώπους του, κατάλληλα εξουσιοδοτημένους να ενεργούν για λογαριασμό του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. ε. Ο όρος "Σύμβαση" ή ‘’Εργολαβία’’ ή "Συμβατικά Τεύχη" σημαίνει τη συμφωνία μεταξύ  της Προϊσταμένης Αρχής και του Ανάδοχου και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 2. στ. Ο όρος "Ε.Σ.Υ." σημαίνει την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.  
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Άρθρο 2. Συμβατικά  Τεύχη- Σύμβαση Σαν συμβατικά τεύχη ορίζονται αυτά που αναφέρονται στην διακήρυξη του έργου και ισχύουν με την ίδια σειρά προτεραιότητας. Η σειρά αύτη αποδίδεται κατωτέρω. 1) Το συμφωνητικό. 2) Η Διακήρυξη του έργου 3) Η Οικονομική Προσφορά του αναδόχου 4) Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 5) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 6) Η Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές  7) Ο Προϋπολογισμός του έργου (Τιμολόγιο Μελέτης). 8) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή  επί όλων των ανωτέρω 
Άρθρο 3. Ισχύουσες διατάξεις, Κανονισμοί  & Προδιαγραφές  Ισχύουν οι ακόλουθοι Νόμοι και Διατάξεις : 1) Ο Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών».  2) Οι διατάξεις των νομοθετημάτων που αναφέρονται ρητά στην Διακήρυξη του έργου  3) Η υπ' αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας , Υποδομών , Μεταφορών & Δικτύων με θέμα “ Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) , με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια έργα.” καθώς  και η συνοδευτική εγκύκλιος 26/ΔΙΠΑΔ/ ΟΙΚ/356/4-10-2012.  4) Η Εγκύκλιος 17/2016 (αρ.πρωτ.ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) με θέμα: Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)" 5) Η ΚΥΑ Υπουργείων Ανάπτυξης και ΥΠΥΜΕΔΙ υπ' αριθ. 6690 - ΦΕΚ 1914 Β / 15-06-2012 6) Η ΥΑ Δ22/4193 ΦΕΚ 4607 Β 13-12-2019 7) Γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, Εγκύκλιος κλπ) που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, καθώς και οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.. 
Άρθρο 4. Σύμβαση Κατασκευής Έργου-Αντικείμενο Εργασιών Η Σύμβαση συνάπτεται σύμφωνα με τα άρθρα 135, 136 και 316 του Ν.4412/16 με την υπογραφή συμφωνητικού που πρωτοκολλείται αυθημερόν στο Πρωτόκολλο  του Εργοδότη. Το Συμβατικό Αντικείμενο συνίσταται στην ανάληψη και εκπλήρωση από τον Ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Σύμβαση και τα αναπόσπαστα Συμβατικά της Τεύχη. Μεταξύ των υποχρεώσεων αυτών περιλαμβάνονται και οι παρακάτω: 1) Η εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 2) Η σύνταξη των μελετών, ερευνών, προγραμμάτων, μεθοδολογιών, επιμετρήσεων και λοιπών τευχών και εγγράφων που προβλέπονται από τα τεύχη δημοπράτησης.   Συνοπτικά οι εργασίες που θα εκτελεσθούν καθορίζονται ως εξής:  

 Αντικατάσταση δαπέδου πεζογέφυρας του σταθμού Καλλιθέα 
 Αντικατάσταση των κιγκλιδωμάτων των κλιμάκων του σταθμού 
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 Ανακατασκευή των διαδρόμων τυφλών στις αποβάθρες του σταθμού 
 Ανάπλαση υφιστάμενων ραμπών 
 Ενίσχυση σήμανσης του σταθμού Όλες οι εργασίες θα κατασκευασθούν και θα επιμετρηθούν όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη και τα άρθρα του τιμολογίου μελέτης.   

Άρθρο 5. Χρόνος εγγύησης - Εγγύηση καλής εκτέλεσης  Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρησή του, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 157 και την παρ. 2 του άρθρου 172 και μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται γενικά σε δεκαπέντε (15) μήνες από τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών αν μέσα σε δύο (2) μήνες από αυτή υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση, άλλως από την ημερομηνία που υποβλήθηκε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιμέτρηση κατά τις διατάξεις του άρθρου 171 του Ν.4412/16.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό  5 % επί της αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ.  Αν η εκτέλεση του έργου αναληφθεί από κοινοπραξία έχουν ισχύ εκτός των παραπάνω και οι ειδικές ρυθμίσεις του άρθρου 140 του ν.4012/16. Οι εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 302 του Ν.4412/16 από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικεʆς επιχειρηʆ σεις καταʆ  την εʆννοια των περιπτωʆ σεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του αʆ ρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργουʆ ν νοʆ μιμα στα κραʆ τη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση δικαιούχο. 
Άρθρο 6. Ασφαλίσεις Ο Ανάδοχος, οφείλει να συνάψει και να διατηρήσει σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που προβλέπονται στα ακόλουθα σχετικά άρθρα, με δική του επιμέλεια και δικές του δαπάνες (την ασφάλιση του Προσωπικού, των Μηχανήματων, τυχόν εξοπλισμού και, Υλικών και την ασφάλιση της Αστικής του Ευθύνης έναντι Τρίτων και της Εργοδοτικής του ευθύνης έναντι των εργαζομένων). Η ισχύς των ασφαλιστηρίων δεν περιορίζει σε καμία περίπτωση και με κανένα τρόπο τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που φέρει ο Ανάδοχος, όπως αυτές  απορρέουν από την σύμβαση.   Οφείλει επίσης να εκπληρώσει τις απαιτήσεις και τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου, και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. -όπως αυτή ισχύει και έχει εφαρμογή στην Ελλάδα-, αλλά και με τις διατάξεις Κοινοτικών οδηγιών και της Νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζονται και αναφέρονται στον ασφαλιστικό θεσμό εν γένει, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων και μεταβολών αυτών, που τυχόν επέλθουν κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης άρα και της συνολικής περιόδου ασφάλισης.   Για την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο δύο (2) ημέρες τουλάχιστον πριν την υπογραφή της Σύμβασης, σε διαφορετική περίπτωση, καθώς και όταν το ασφαλιστήριο δεν είναι σύμφωνο με τα παρακάτω, η ΣΤΑΣΥ δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή της.  Τα ασφαλιστήρια θα πρέπει:  Να συνάπτονται σε Ευρώ 
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 Να περιλαμβάνουν και να ικανοποιούν όλους τους όρους της παρούσας αλλά και οποιουδήποτε άλλου άρθρου που αναφέρεται σε ασφαλιστικές υποχρεώσεις και να καλύπτουν κατ’ ελάχιστο τα ασφαλιζόμενα όρια ευθύνης, και το ενδεικτικό πλαίσιο καλύψεων που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο.  Να τυγχάνουν της έγκρισης της ΣΤΑΣΥ  Η διαδικασία της έγκρισης των ασφαλιστηρίων από την ΣΤΑΣΥ, έχει σκοπό την επιβεβαίωση της συμβατότητας των όρων των ασφαλιστηρίων με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου και άλλων που σχετίζονται με τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου.   Η ασφαλιστική εταιρεία θα πρέπει να μπορεί να ασφαλίζει παρεμφερή αντικείμενα με αυτό της παρούσας σύμβασης και του εν λόγω Διαγωνισμού και να προκύπτει από το καταστατικό της ότι η παροχή των ζητουμένων υπηρεσιών εντάσσεται στον εταιρικό της σκοπό, να έχει συσταθεί και να λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του Ν.4364/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης» όπως κάθε φορά  ισχύει, ή σύμφωνα με αντίστοιχη Νομοθεσία της Ε.Ε, Ευρωπαϊκές διατάξεις περί Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών, όπως ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων και μεταβολών αυτών,  και να είναι εγκαταστημένη σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)  6.1  Ασφάλιση προσωπικού Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλίσει στον ΕΦΚΑ (Ν. 4387/2016  τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία ή οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης στην Ελλάδα, όλο το προσωπικό που θα απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του στην εκτέλεση των εργασιών,  ανάλογα με την ειδικότητα και σύμφωνα με τις διατάξεις περί ΕΦΚΑ (Ν. 4387/2016  τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), ή των λοιπών ασφαλιστικών ταμείων ή οργανισμών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.  6.2  Ασφάλιση μηχανημάτων  Ο Ανάδοχος και τυχόν υπεργολάβοι του είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία συμβεί σε τρίτους (είτε Σωματική βλάβη, ή Υλική ζημιά) από τη χρήση και τη μετακίνηση των οχημάτων για τα οποία βάσει νόμου είναι υπεύθυνοι, και το ατύχημα ή η ζημιά εμπίπτει στην υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης οχημάτων. Είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία και να φροντίζουν ώστε οι οδηγοί τους να πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται σε αυτή, εφαρμόζοντας όλους τους κανόνες ασφαλούς οδήγησης. Ο Ανάδοχος  θα έχει ασφαλισμένα τα οχήματά του που προορίζονται για τις ανάγκες της παροχής υπηρεσιών, με τις υποχρεωτικές, βάσει του νόμου 5116 (ΦΕΚ Α’ 100/03-07-2024), συμπληρωματικές καλύψεις ήτοι δασικής πυρκαγιάς, πλημμύρας και Σεισμού. Διευκρινίζεται ότι σε ουδεμία περίπτωση, ούτε σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή ατυχήματος, ο Ανάδοχος ή η Ασφαλιστική του εταιρεία δικαιούται να διεκδικήσει από την ΣΤΑΣΥ αποζημίωση για τυχόν ζημία ή ολική απώλεια μηχανήματος. Επίσης ο Ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνά για την ασφάλιση όλου του εξοπλισμού του και των υλικών που χρησιμοποιεί, αυτός και οι υπεργολάβοι του. Διευκρινίζεται ότι σε ουδεμία περίπτωση, ούτε σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή ατυχήματος, ο Ανάδοχος ή η Ασφαλιστική του εταιρεία δικαιούται να διεκδικήσει από την ΣΤΑΣΥ αποζημίωση για τυχόν ζημιά ή ολική απώλεια του εξοπλισμού ή/και των υλικών που χρησιμοποιεί.  
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6.3 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης. (Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων & Εργοδοτικής Ευθύνης έναντι των Εργαζομένων)     6.3.1   Α) Αντικείμενο ασφάλισης της Γενικής Αστικής ευθύνης έναντι τρίτων είναι η κάλυψη Σωματικών Βλαβών και/ή Υλικών ζημιών που θα προκληθούν σε τρίτους καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και της περιόδου ασφάλισης, με υπαιτιότητα του Ασφαλισμένου κατά την εκτέλεση των εργασιών, την παροχή των υπηρεσιών, ή εξ αιτίας ή εξ αφορμής αυτών, που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας. Η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει σε όλες τις περιπτώσεις Σωματικών βλαβών και/ή Υλικών Ζημιών τρίτων, τις απαιτήσεις τρίτων, περιλαμβανομένων των εξόδων υπεράσπισης του Ασφαλισμένου,  και των εξόδων  για την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση των θετικών ή και αποθετικών ζημιών .  Β) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να συμπεριλάβει στο ασφαλιστήριο την κάλυψη της Εργοδοτικής του Ευθύνης (Employer’s Liability) έναντι των εργαζομένων και του λοιπού προσωπικού του καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και της περιόδου ασφάλισης, Αντικείμενο ασφάλισης της Εργοδοτικής Ευθύνης είναι η κάλυψη του Εργοδότη για ποσά που θα κληθεί να καταβάλλει ως αποζημίωση ψυχικής οδύνης ή/και ηθικής βλάβης ανάλογα με την περίπτωση, και για τα ποσά που ορίζονται στα άρθρα 657,  658 & 932 του Α.Κ, συνεπεία εργατικών  ατυχημάτων που προξενούνται κατά τη διάρκεια, εξ αιτίας ή εξ αφορμής των εργασιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας.   Ενδεικτικό πλαίσιο κάλυψης Γενικής Αστικής Ευθύνης • Δηλώνεται και συμφωνείται ότι στο πλαίσιο κάλυψης της Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων θα περιλαμβάνονται και θα ισχύουν όλες οι καλύψεις που δυνητικά παρέχει το ασφαλιστήριο βάσει των γενικών και ειδικών όρων του και σύμφωνα με τη συνήθη ασφαλιστική πρακτική που ακολουθείται στα εν λόγω ασφαλιστήρια. Ως εκ τούτου, λεκτικά ασφαλιστηρίων που εξαιρούν ενδεικτικά: πυρκαγιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα, μεταφορά / μετακίνηση πάσης φύσεως υλικών εντός του χώρου παροχής των υπηρεσιών, χρήση εξοπλισμού και εργαλείων, λειτουργία ανυψωτικών μηχανημάτων, εργασίες φορτοεκφορτώσεων, ζημιές σε όμορα κτίσματα κ.λπ, δεν θα έχουν καμία ισχύ ως εξαιρέσεις και θα περιλαμβάνονται στην κάλυψη.  Η συμφωνία αυτή δεν έχει εφαρμογή μόνο σε εξαιρέσεις που ισχύουν βάσει της κείμενης ασφαλιστικής νομοθεσίας , ή εξαιρούνται διότι αποτελούν αντικείμενο άλλης ασφάλισης. Ειδικότερα για την Αστική ευθύνη από τη χρήση και λειτουργία πάσης φύσεως μηχανημάτων/αυτοκινουμένων, ηλεκτροκίνητων ή βενζινοκίνητων, κατά τη διάρκεια χρήσης τους για την υλοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών διευκρινίζεται  ότι εφόσον το ατύχημα εμπίπτει σε υποχρεωτική ασφάλιση βάσει της σχετικής κείμενης νομοθεσίας, τότε η εν λόγω κάλυψη θα ισχύει καθ’ υπέρβαση των υποχρεωτικών ορίων ευθύνης που θα ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης οχημάτων. Εάν το ατύχημα δεν εμπίπτει σε υποχρεωτική ασφάλιση, τότε η παρούσα κάλυψη θα ισχύει ως πρωταρχική. • Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 του Αστικού Κώδικα απορρέουσα ευθύνη των Ασφαλισμένων (ευθύνη προστήσαντος). • Καλύπτονται Ζημιές σε Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) • Καλύπτονται και οι Αποθετικές ζημίες • Στο ασφαλιστήριο πρέπει να υπάρχει όρος διασταυρούμενης ευθύνης έναντι αλλήλων (cross liability).  6.3.2 Τα όρια ευθύνης που θα ισχύουν στο ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης  είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα :  
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Γενική Αστική ευθύνη έναντι τρίτων  (περιλαμβάνονται στα όρια, δαπάνες υπεράσπισης, θετικές και αποθετικές ζημίες)  α. Για Σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων:   πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (500.000,00€) κατ’ άτομο β. Για Υλικές ζημιές τρίτων: πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (500.000,00€) ανά ζημιογόνο γεγονός γ. Για Σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων: ένα εκατομμύριο Ευρώ (1.000.000,00€) σε ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων δ. Ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης:  ένα εκατομμύριο Ευρώ (1.000.000,00 €) για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης.  Εργοδοτική Ευθύνη  α. Όριο ευθύνης: τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ (300.000,00 €)κατ’ άτομο β. Όριο ευθύνης:  εξακόσιες χιλιάδες Ευρώ (600.000,00€) σε ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων γ. Ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης: εννιακόσιες χιλιάδες Ευρώ (900.000,00€) για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης.  6.3.3  Στο ασφαλιστήριο περιλαμβάνονται και ισχύουν οι εξής ειδικοί όροι:  1. Η ΣΤΑ.ΣΥΑ.Ε θα είναι συνασφαλιζόμενη. 2. Σε περίπτωση που επέλθει ο ασφαλισμένος κίνδυνος, η ασφαλιστική εταιρεία του Αναδόχου θα ενημερώνει εγγράφως τη ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε  κατά την αναγγελία της ασφαλιστικής περίπτωσης. Η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε υπό την ιδιότητά της ως συνασφαλιζόμενη, διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνεται για την έκβαση της υπόθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής και μέχρι την οριστική επίλυσή της. Πριν την καταβολή αποζημίωσης τρίτου που αφορά υπαιτιότητα της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε  και μόνο τότε, η ασφαλιστική εταιρεία θα πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Συμφωνείται ότι οποιοδήποτε ποσό δεν έχει ασφαλισθεί ή δεν ανακτηθεί δυνάμει του πιο πάνω ασφαλιστηρίου καλύπτεται από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τις ευθύνες του κατά τη Σύμβαση. 3. Η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε εμπίπτει στην έννοια των τρίτων και καλύπτεται για Υλικές Ζημιές, και απώλειες των περιουσιακών της στοιχείων ακόμα και κατά τη διάρκεια  όπου αυτά βρίσκονται στον έλεγχο και την φροντίδα του Αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών του, και καλύπτεται επίσης και για Σωματικές Βλάβες στο εν γένει προσωπικό της, στους υπαλλήλους της, σε τυχόν συμβούλους της, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της ως προστηθείς της, εργολάβος, υπεργολάβος άλλων εργασιών, που είτε έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με τη ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε, είτε σχέση συνεργασίας με Δ.Π.Υ. 4. Στο ακρωνύμιο “ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε” που αποτελεί διακριτικό τίτλο της επωνυμίας  ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε όπου εμφανίζεται στο κείμενο συμφωνείται ότι περιλαμβάνονται Φορείς και Εκπροσωπούσες Υπηρεσίες και οι σχετιζόμενες εταιρίες τους, είτε υφίστανται και λειτουργούν κατά την έναρξη της σύμβασης, είτε ιδρυθούν, δημιουργηθούν ή αποκτηθούν μεσούσης της συμβατικής και ασφαλιστικής περιόδου, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, των υπαλλήλων, των συμβούλων και των συνεργατών τους. 5. Στην έννοια του «Ασφαλισμένου» περιλαμβάνονται ο Ανάδοχος και τυχόν Εργολάβοι, Υπεργολάβοι, Προμηθευτές, Συνεργάτες του, καθώς επίσης και οι Εργαζόμενοι και το Προσωπικό όλων αυτών, που απασχολούνται -υπό οποιαδήποτε σχέση  εργασίας- στην παροχή των ασφαλισμένων υπηρεσιών. 
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6. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δε δύνανται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή να λήξουν χωρίς προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση διορίας εξήντα (60) ημερών, με συστημένη επιστολή της ασφαλιστικής εταιρείας τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς τη ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. 7. Η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται από κάθε δικαίωμα αναγωγής κατά της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε, των Φορέων και των Εκπροσωπουσών Υπηρεσιών της, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, υπαλλήλων, συμβούλων και συνεργατών τους, σε περίπτωση που η βλάβη ή ζημία προέρχεται από, ή οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις αυτών που δεν είναι ηθελημένες. 8. Εάν ένας ή περισσότεροι ασφαλισμένοι δεν έχουν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει και τους αναλογούν βάσει των όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου έναντι της ασφαλιστικής εταιρείας,  δίνοντάς της με αυτόν τον τρόπο το δικαίωμα  να απαλλαγεί από την υποχρέωση  αποζημίωσης (είτε ολικώς, ή μερικώς) σε περίπτωση απαίτησης, τότε σε αυτήν την περίπτωση η ασφαλιστική εταιρεία δεν θα μπορεί να εφαρμόσει αυτό το δικαίωμα για απαλλαγή αποζημίωσης των  υπόλοιπων ασφαλισμένων. Παρά ταύτα, σημειώνεται ότι αυτό δεν απαλλάσσει τους υπόλοιπους ασφαλισμένους από τις δικές τους υποχρεώσεις.  Ανάληψη ευθυνών, εφαρμογή και τήρηση γενικών υποχρεώσεων και αποδοχή  γενικών όρων εκ μέρους του Αναδόχου, όπως παρατίθενται ακολούθως:  1. 1. Κατά τη σύναψη των εν λόγω ασφαλίσεων ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις διατάξεις των Νόμων, Διαταγμάτων, Κανονισμών κλπ. και να συμμορφώνεται με αυτούς που ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα. 2. Συμφωνείται ότι οποιοδήποτε ποσό δεν έχει ασφαλισθεί ή δεν ανακτηθεί δυνάμει του πιο πάνω ασφαλιστηρίου καλύπτεται από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τις ευθύνες του κατά τη Σύμβαση. 3. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων και να αποζημιώνει την ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε έναντι όλων των απωλειών και απαιτήσεων που τυχόν προκύψουν από παράλειψη του Αναδόχου να συμμορφωθεί ή να τηρήσει τους όρους των ασφαλιστηρίων. Οι παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, απαλλαγές κλπ. υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε 4. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι συνεργάσιμος, και εφόσον του ζητηθεί, είναι υποχρεωμένος να θέσει στη διάθεση των ασφαλιστικών εταιρειών, κάθε στοιχείο που του ζητείται και κρίνεται ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου και της ασφαλισιμότητας, για τη διαμόρφωση του πλαισίου κάλυψης, των όρων και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων θα ισχύσει η ασφάλιση αλλά  και για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων. 5. Οι παραπάνω ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ή περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση, ούτε σε  ότι αφορά τις προβλεπόμενες από τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια εξαιρέσεις, προϋποθέσεις, απαλλαγές, υποχρεώσεις, περιορισμούς κλπ. Ο Ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για πράξεις ή παραλείψεις του όσον αφορά στην αποκατάσταση Σωματικών βλαβών και Υλικών Ζημιών πέραν από τα όρια ευθύνης που απαιτούνται. στο παρόν άρθρο. 6. Οποιαδήποτε περίπτωση επιβεβαιωμένης προς την ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε αποτυχίας εύρεσης ασφαλιστικής κάλυψης, σε καμία περίπτωση δε θα ερμηνεύεται ως άρση των ευθυνών του Αναδόχου όπως αυτές ορίζονται και απορρέουν από τον Α.Κ, την κείμενη νομοθεσία και την παρούσα σύμβαση και ο Ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/ και πράγματα εξ αιτίας ή εξ αφορμής των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως αυτές αναφέρονται στο αντικείμενο της σύμβασης 7. Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία με την οποία ο Ανάδοχος συνομολόγησε τις παραπάνω ασφαλίσεις, παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημίας ή βλάβης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
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Σύμβασης και η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε δικαιούται να παρακρατήσει από το λαβείν του Αναδόχου ή από εγγύησή του οποιασδήποτε φύσης τα ποσά που κατά την κρίση της  απαιτούνται για την αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας ή βλάβης. 8. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων για την παροχή των υπηρεσιών, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφαλή παροχή και υλοποίηση των υπηρεσιών. 9. Το γεγονός ότι η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε επιβλέπει τις υπηρεσίες δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη, που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και την υπάρχουσα νομοθεσία. 10. Η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε επιφυλάσσει εις αυτήν το δικαίωμα να παρακρατεί από το λαβείν του Αναδόχου κάθε ποσό ή να καταπίπτει ανάλογο ποσό από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που δεν θα είναι δυνατό να εισπραχθεί από την ασφαλιστική εταιρεία λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών, ειδικών όρων, προϋποθέσεων κλπ. σύμφωνα με τους όρους των εν λόγω ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 11. Η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε στην οποία και θα υποβληθούν για έγκριση όλα τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο ασφαλιστήρια συμβόλαια, έχει επίσης τη διακριτική ευχέρεια έγκρισης των ασφαλιστικών εταιρειών που θα επιλέξει ο Ανάδοχος για την κάλυψη των σχετικών συμβατικών του υποχρεώσεων. 12. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να υποβάλλει προς έγκριση τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ή να συμμορφωθεί με τις παραπάνω ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που συνομολογήσει κριθούν σαν μη ικανοποιητικές από την ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε, η τελευταία δικαιούται να συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του Αναδόχου τα πιο πάνω ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει, (εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας) το ποσό των ασφαλίστρων, είτε από τα ποσά που έχει να λάβει ο Ανάδοχος είτε με κατάπτωση ανάλογου ποσού από την εγγυητική επιστολή του καλής εκτέλεσης / καλής λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του Αναδόχου εφόσον θα αφορά το συμφέρον αυτής. 13. Επίσης σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλλει στους ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση του ή των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για λογαριασμό του Αναδόχου και να τα παρακρατήσει από λαβείν του, σύμφωνα με τα προηγούμενα. 14. Σε περίπτωση που συντρέξει περίπτωση ασφαλισμένου κινδύνου ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από την ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ,  μεταβιβάζει και εκχωρεί στην ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε εξ αρχής τα ποσά των απαιτήσεών του από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.  Τα ποσά αυτά θα καταβάλλονται απ’ ευθείας στην ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε ύστερα από σχετική αίτησή της χωρίς να χρειάζεται έγγραφη συναίνεση ή άλλη ενέργεια του Αναδόχου κατά την περίπτωση που η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε έχει υποστεί ζημία με ευθύνη του Αναδόχου. 
Άρθρο 7. Έναρξη εργασιών. Υπεύθυνος του Έργου Η ημερομηνία έναρξης των εργασιών από την οποία αρχίζουν οι προθεσμίες του έργου ορίζεται: 1) Από την επομένη ημέρα της τελευταίας υπογραφής, όπως η ημέρα  αυτή θα αποδεικνύεται από την εμφανή χρονοσήμανση της  υπογραφής, για την περίπτωση που η σύμβαση θα υπογραφεί ψηφιακά και από τα δύο μέρη 2) Από την επομένη ημέρα  της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης σε περίπτωση που η σύμβαση υπογραφεί χειρόγραφα και από τα δύο μέρη. 3) Σε δέκα ημέρες από από την επομένη ημέρα της ψηφιακής υπογραφής  της σύμβασης από τον Διευθύνοντα σύμβουλο της ΣΤΑΣΥ όπως η ημέρα  αυτή θα αποδεικνύεται από την εμφανή χρονοσήμανση της  υπογραφής, στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπογράφει χειρόγραφα. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ :όπου στα τεύχη διακήρυξης αναφέρεται «…..από την υπογραφή της σύμβασης…» εννοείται 
η  έναρξη των προθεσμιών της σύμβασης κατά τα ανωτέρω Ο Ανάδοχος εγκαθιστά τον εκπρόσωπό του για τη διεύθυνση του έργου έμπειρο διπλωματούχο ή πτυχιούχο μηχανικό, στον τόπο του έργου με μόνιμη διαμονή στην περιοχή των έργων, εκείνον που όρισε σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης. Τα τυπικά προσόντα του εν λόγω εκπροσώπου του Αναδόχου θα είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του άρθρου 135 και 139 του Ν.4412/16. O Αναθέτων Φορέας δικαιούται με απόλυτη κρίση της να κάνει αποδεκτό ή όχι τον αντιπρόσωπο και να απαντήσει σχετικά. Σε αρνητική απάντηση ο Ανάδοχος οφείλει το ταχύτερο να ορίσει άλλον κατάλληλο αντιπρόσωπο. Μέχρι τότε επί τόπου του έργου θα βρίσκεται ο Ανάδοχος.  
Άρθρο 8. Επίβλεψη των έργων Η εκτέλεση των έργων θα γίνει υπό την επίβλεψη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Ο έλεγχος των εκτελούμενων έργων θα γίνεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 136, του 138, του 146 του Ν.4412/16. Η άσκηση επίβλεψης σε καμία περίπτωση δεν μειώνει τις ευθύνες του  αναδόχου για  την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την σύμβαση. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζει εντός 5 ημερών  από την υπογραφή της σύμβασης τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου και τις επιτροπές παραλαβής αφανών εργασιών, όπως ορίζονται στα άρθρα 136, 151 του Ν.4412/16, και οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται στον Ανάδοχο. 
Άρθρο 9. Υπεργολαβίες και Κατασκευαστικές Κοινοπραξίες. Η Σύναψη μίσθωσης έργου μεταξύ του Αναδόχου και τρίτης Εργοληπτικής Επιχείρησης μπορεί να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 165, 166,  336 του Ν.4412/16 και των οριζομένων στο άρθρο 25 της Διακήρυξης. 
Άρθρο 10. Μελέτη συνθηκών εκτέλεσης του έργου Ο Ανάδοχος αποδέχεται με την προσφορά του ότι μελέτησε πλήρως τη φύση και την τοποθεσία των έργων, τις γενικές και τοπικές συνθήκες, κυρίως όσον αφορά τις συνθήκες εξεύρεσης, μεταφοράς απόθεσης και αποθήκευσης υλικών, την ύπαρξη ηλεκτρικού ρεύματος, το ευμετάβλητο των καιρικών συνθηκών, και γενικά όλες τις φυσικές συνθήκες στην περιοχή των έργων. Ο Ανάδοχος θεωρείται, κατά συμβατική έννοια, ότι κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του, έχει κάνει εξαντλητική μελέτη των διαθεσίμων (κατά το στάδιο της Προσφοράς) στοιχείων αλλά και των ιδιαιτεροτήτων της κατασκευής του έργου όπως είναι η αναγκαιότητα να εκτελούνται οι εργασίες κατά τις νυχτερινές ώρες, ή υπό καθεστώς κυκλοφορίας συρμών σε παρακείμενες γραμμές και κυκλοφορίας επιβατών στους Σταθμούς, οι οποίοι ευρίσκονται εντός του οικιστικού ιστού της πρωτεύουσας. Ειδικότερα: (1) Η προσφορά που συνέταξε ο Ανάδοχος, αφορά όλες τις συνθήκες εκτέλεσης των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη Σύμβαση. (2) Κατά τη σύνταξη της προσφοράς του ο Ανάδοχος, ανέλυσε τα στοιχεία, όχι μόνον ως μεμονωμένα, αλλά και συνδυαστικά. (3) Στην προσφορά του ο Ανάδοχος, εκτίμησε επαρκώς περιθώρια ανακρίβειας / ανασφάλειας στοιχείων, καθώς και την ευαισθησία των στοιχείων εισόδου, έναντι στοιχείων αμφιβόλου αξιοπιστίας, καθώς και έναντι των στατιστικών ιδιοτήτων υποσυνόλων των στοιχείων. (4) Με την προσφορά του ο Ανάδοχος θεωρείται ότι έλαβε πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών του έργου, όλων των υφιστάμενων λειτουργικών εγκαταστάσεων της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, των συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών (προστασίας υφιστάμενων εγκαταστάσεων, προσβασιμότητας στο έργο, μετρήσεων πριν την έναρξη των εργασιών κλπ) καθώς και των απαιτήσεων του εργοδότη που αναγράφονται στα συμβατικά τεύχη. 
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Εν όψει των ανωτέρω, θεωρείται κατά συμβατική έννοια, ότι η Προσφορά του αναδόχου έχει περιλάβει στο Συμβατικό του Αντάλλαγμα, επαρκή περιθώρια, για την αντιμετώπιση όλων των κινδύνων που προέρχονται, είτε από ανεπαρκή ή λανθασμένα στοιχεία ή ακόμη και από μεταβολές των συνθηκών. Συνεκτιμωμένων των παραπάνω, η υποβολή της προσφοράς από διαγωνιζόμενο αποτελεί ΑΜΑΧΗΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ότι επισκέφθηκε την θέση των έργων και ενημερώθηκε πλήρως και επί κάθε είδους δυσχερειών που παρουσιάζει η φύση των εργασιών. Ο Ανάδοχος οφείλει να επαληθεύσει όλα τα διαθέσιμα – χορηγούμενα κατά τη πορεία των εργασιών στοιχεία και να εκτελέσει και τυχόν συμπληρωματικές έρευνες. Η επαλήθευση των διατιθεμένων στοιχείων υπάγεται στη κατηγορία των «ειδικών υποχρεώσεων του Αναδόχου» για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αμοιβής στον Ανάδοχο, δεδομένου ότι έχουν περιληφθεί στην προσφορά του. Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει ότι αναμένονται παρεμβολές από άλλους Αναδόχους άλλων έργων (συντήρησης εξοπλισμού, καθαριότητας κλπ) και για τον λόγο αυτό έλαβε υπόψη του αυτές τις επιβαρύνσεις στις συμβατικές τιμές προσφοράς και στο αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής και ότι καμία τέτοια παρεμβολή θα αποτελέσει βάση για πρόσθετη αποζημίωση του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος θα συνεργάζεται με όλους τους άλλους Αναδόχους κάτω από τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και αναλαμβάνει  την υποχρέωση σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 138 του Ν.4412/16 να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων ή εργασιών φορέα του δημόσιου τομέα, που είναι δυνατόν να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του, να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και εκμεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς μείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συμβάλει στην άμεση αποκατάσταση των βλαβών ή διακοπών.  Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να κάνει καλή και πιστή εκτέλεση των οδηγιών της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και δεν έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη έγγραφη εντολή της Επίβλεψης, να τα τροποποιήσει.  Ο Ανάδοχος οφείλει σε κάθε περίπτωση που κρίνει ότι μεταβολή της εκάστοτε οδηγίας θα απέβαινε από τεχνική και οικονομική άποψη σε όφελος του έργου, να το γνωρίσει στον Επιβλέποντα, ο οποίος μπορεί να αποδεχτεί ή να απορρίψει την προτεινόμενη μεταβολή. 
Άρθρο 11. Τεχνική διεύθυνση του έργου - Προσωπικό του Αναδόχου  Η τεχνική διεύθυνση του έργου γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 139 του Ν.4412/2016. Ο Ανάδοχος οφείλει να παρακολουθεί μέσω του εκπροσώπου που έχει ορίσει, σύμφωνα με το άρθρο 7 (έναρξη εργασιών) της παρούσας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιλέξει άριστο ειδικευμένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό των απαραίτητων σχετικών ειδικοτήτων για τη στελέχωση του εργοταξίου. Το προσωπικό αυτό σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ζητηθεί θα είναι στη διάθεση της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει επίσης κατάσταση των προσώπων που θα είναι εξουσιοδοτημένα να αναπληρώνουν τους παραπάνω αναφερομένους κατά την απουσία τους. Οι επιστάτες και εργοδηγοί του Αναδόχου πρέπει να είναι ικανοί να τον βοηθούν στην εκτέλεση των έργων, τις επιμετρήσεις κλπ. Οι εργατοτεχνίτες πρέπει να έχουν την απαιτούμενη καταλληλότητα για το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να διατάσσει την απομάκρυνση του προσωπικού που κρίνεται δικαιολογημένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργείων του αναδόχου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει, όλα τα αναγκαία μηχανήματα, εγκαταστάσεις, μεταφορικά μέσα, όργανα και εργαλεία και το απαιτούμενο ειδικευμένο προσωπικό που να τα χειρίζεται, για την κατασκευή του υπόψη έργου και είναι υπεύθυνος για την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού. Ο Ανάδοχος, θα χρησιμοποιήσει Ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου, πρέπει να εφοδιαστεί με σχετική άδεια 
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παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα (με μέριμνα του Αναδόχου και σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική και λοιπή Νομοθεσία). Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελήσει ή αστοχήσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του άρθρου τούτου, η Υπηρεσία μπορεί εκτός των άλλων κυρώσεων για αντισυμβατική συμπεριφορά, να του επιβάλει και πρόστιμο μέχρι του διπλασίου της ημερήσιας δαπάνης, για προσωπικό (που ενώ θα έπρεπε (κατά τα ανωτέρω) να υπάρχει, ελλείπει). Τούτο δε, ανεξάρτητα αν το προσωπικό αυτό, είναι μόνιμο ή περιστασιακό προσωπικό του Αναδόχου. Η παρουσία του προσωπικού που θα στελεχώνει τις εργοταξιακές μονάδες θα ελέγχεται αδιάλειπτα από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και σε περίπτωση συστηματικής μη συμμόρφωσης του Αναδόχου πλην των κυρώσεων που προβλέπονται θα ενημερώνεται η Προϊσταμένη Αρχή για περαιτέρω σχετικές ενέργειες της. 
Άρθρο 12. Συμμόρφωση Αναδόχου προς την σύμβαση και τις διαταγές της 
Υπηρεσίας Επίβλεψης Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και των λοιπών στοιχείων της εργολαβίας, όπως και με τις έγγραφες διαταγές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Επιπροσθέτως, οφείλει να συμμορφώνεται με τους Κανονισμούς και τις Διαδικασίες της ΣΤΑΣΥ ΑΕ που αφορούν μεταξύ άλλων σε θέματα ασφάλειας και αδειών εργασίας. Ο Ανάδοχος δεν έχει καμία υποχρέωση να συμμορφώνεται στις διαταγές που του δίνονται προφορικά και αφορούν τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των στοιχείων της μελέτης, αλλά μόνο στις έγγραφες διαταγές ή σε υπηρεσιακά σημειώματα του Επιβλέποντα μηχανικού που επικυρώνονται με σχετικά έγγραφα της Επιβλέπουσας  Υπηρεσίας. Κατ' εξαίρεση και σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 138, σε επείγουσες περιπτώσεις, η εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις μπορεί να δίνεται και προφορικά στον τόπο των έργων. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει σχετική καταχώρηση στο ημερολόγιο του έργου. Αν τη διαταγή αυτή δίνει ο επιβλέπων, οφείλει να ενημερώσει αμελλητί εγγράφως τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, για την έκδοση κανονικής εντολής η οποία εκδίδεται εντός τριών εργασίμων ημερών από την ανωτέρω έγγραφη ενημέρωση. Αν η εντολή αυτή διαφοροποιεί μερικά ή ολικά τις εντολές του επιβλέποντα, ο Ανάδοχος αποζημιώνεται για τις εργασίες που έχει εκτελέσει, σύμφωνα με την εντολή της Επίβλεψης μέχρι τη λήψη της εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
Άρθρο 13. Ποιότητα υλικών  - Έλεγχος    Εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στα άρθρα 138,159, 208 & 221 του ν. 4412/2016. Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθευτεί με δική του ευθύνη και δαπάνη όλα τα υλικά που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του έργου.    Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου ή ενσωματώνονται σε αυτό, γίνεται από τεχνικούς υπαλλήλους που ορίζονται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να εκπληρώνουν τους όρους των αντίστοιχων ισχυουσών Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών. Επίσης πρέπει να φέρουν πιστοποιητικά κατά ΕΛΟΤ ή/και ISO ή/και DIN, όπως αυτά αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης, τα οποία κατατίθενται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία .  Δείγματα υλικών πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση από την Διευθύνουσα Υπηρεσία πριν χρησιμοποιηθούν. Υλικά και άλλα είδη που χρησιμοποιούνται χωρίς τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά και έγκριση θα απορρίπτονται, εφόσον διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά τους. Τα απαιτούμενα δείγματα και περιγραφικά στοιχεία θα παίρνονται έγκαιρα από τον Ανάδοχο πριν από τη χρήση και θα εξετάζονται από την Υπηρεσία. Στην συνέχεια, όταν απαιτείται, τα δείγματα θα στέλνονται για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό ή άλλο αναγνωρισμένο εργαστήριο δοκιμής υλικών. Γι 
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αυτό θα συσκευάζονται κατάλληλα, με την αναγραφή του ονόματος του υλικού και του εργοστασίου και τα υλικά εμπορίου και για τα αδρανή υλικά τον τόπο προέλευσης, την ονομασία και την τοποθεσία του έργου και το όνομα του Αναδόχου, καθώς και ότι τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται προς το δείγμα. Επίσης αναγράφεται το είδος του ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά. Κάθε σχετική δαπάνη θα επιβαρύνει τον Ανάδοχο και περιλαμβάνεται στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του. Αν κατά την κατασκευή του έργου  η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιμοποίηση υλικά δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία η μη χρησιμοποίηση των υλικών. Αν ο Ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν χρησιμοποιούνται αν δεν κριθεί η καταλληλότητά τους από εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται από αναγνωρισμένα εργαστήρια. Η δαπάνη για τις εργαστηριακές έρευνες προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση η δαπάνη βαρύνει τον κύριο του έργου και αποδίδεται στον ανάδοχο από τις πιστώσεις του έργου.  
Άρθρο 14. Έλεγχοι – Δοκιμές Κατασκευών  Η επιβλέπουσα Υπηρεσία θα προβαίνει όποτε κρίνει σκόπιμα και με δαπάνη του Αναδόχου σε ελέγχους και δοκιμές των εργασιών, ώστε να διαπιστώνει μεταξύ των άλλων την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα αυτών. 
Άρθρο 15. Μηχανικός εξοπλισμός  Εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 138 του ν. 4412/2016 και παρ. 4 του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016 Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθευτεί με δική του ευθύνη και δαπάνη όλο τον μηχανικό εξοπλισμό που θα απαιτηθεί για την εκτέλεση του έργου.    Ο μηχανικός εξοπλισμός που θα διατεθεί από τον Εργολάβο θα είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας και η συντήρησή του θα γίνεται κανονικά. Ο αριθμός και οι αποδόσεις των μηχανημάτων θα καθοριστούν με λεπτομέρεια στο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα που θα συνταχθεί.  Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν επαρκή τα μηχανικά κ.λ.π. μέσα που εισκομίστηκαν στο έργο για την εμπρόθεσμη περαίωση των εργασιών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, μέσα σε δεκαήμερη προθεσμία από γραπτή εντολή της Υπηρεσίας, να ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα μηχανικό εξοπλισμό κ.λ.π. σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων (διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ)  σύμφωνα με το κάθε φορά ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: το ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35)).   Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία:  
 Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας  
 Άδεια κυκλοφορίας  
 Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.  
 Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)  
 Άδειες χειριστωʆ ν μηχανημαʆ των συʆ μφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μεʆρος Β΄, τμηʆ μα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή.  
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 Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).  
 Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ).  

Άρθρο 16. Προθεσμία Αποπεράτωσης - Χρονοδιάγραμμα - Αναλυτικό Πρόγραμμα - 
Ημερολόγιο - Πρόοδος των εργασιών - Ποινικές ρήτρες Εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στα άρθρα 145, 146 & 147 του ν. 4412/2016. Η ολική προθεσμία αποπερατώσεως του έργου ορίζεται σε 12 μήνες. Το πρόγραμμα εργασιών θα ορίζεται κατόπιν υποδείξεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος μέσα σε δέκα πέντε μέρες από την λήψη της εντολής για εκτέλεση εργασιών θα πρέπει να υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία για έγκριση αναλυτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τα άρθρα 145 και 147 του Ν.4412/2016 στο οποίο θα φαίνεται η σειρά εκτέλεσης των έργων.  Το πρόγραμμα αυτό πρέπει να επιστραφεί στον εργολάβο εγκεκριμένο ή τροποποιημένο μερικά ή ολικά, μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την υποβολή του.  Στην περίπτωση που θα περάσει η δεκαπενθήμερη προθεσμία από την εγκατάσταση του Αναδόχου, χωρίς αυτός να υποβάλλει το παραπάνω αναλυτικό πρόγραμμα εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ.2 του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016. Η έναρξη των εργασιών του έργου εκ μέρους του αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέρα των 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και τη λήψη της εκάστοτε εντολής. Ο Ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε φορά επαρκή συνεργεία τεχνικών και εργατών και μηχανικά μέσα κατασκευής ή να εργασθεί υπερωριακά και τις Κυριακές και γιορτές και να καταρτίζει νυκτερινά συνεργεία, χωρίς να έχει δικαίωμα για το λόγο αυτό σε πρόσθετη αποζημίωση, αν αυτό κριθεί απαραίτητο για την εξασφάλιση της εκτέλεσης των έργων σύμφωνα προς το παραπάνω πρόγραμμα προόδου τους. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, αν κρίνει ότι ο ρυθμός προόδου των έργων δεν είναι ικανοποιητικός και σύμφωνος με το πρόγραμμα εργασιών, μπορεί να απαιτήσει από τον Ανάδοχο να αυξήσει τον αριθμό των συνεργείων του, τις υπερωρίες τις εργάσιμες μέρες και τον αριθμό των μηχανημάτων και γενικά να πάρει όλα τα μέτρα που επιβάλλονται για την επιτάχυνση της προόδου των έργων. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται προς τις σχετικές εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. Η μη συμμόρφωση του Αναδόχου προς τις παραπάνω εντολές και η αποδεδειγμένα αδικαιολόγητη καθυστέρηση της εκτέλεσης των έργων κατά το παραπάνω πρόγραμμα, δίνει στον Εργοδότη το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να στερήσει τον Ανάδοχο από το δικαίωμα συνέχισης του έργου, σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 145 του Ν.4412/16. Η μη άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων του  Εργοδότη, δεν  απαλλάσσει  τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε υποχρέωση που προκύπτει από τη σύμβαση. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί λεπτομερές ημερολόγιο εργασιών και καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν.4412/2016. Το ημερολόγιο θα πρέπει να συμπληρώνεται καθημερινά και να αναγράφονται σε αυτό, με συνοπτικό τρόπο, ιδίως:  α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια του εικοσιτετράωρου, β) αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, καθώς και το προσωπικό σε ημεραργία λόγω υπερημερίας του εργοδότη, γ) θέση και περιγραφή των εργασιών. Αναφορά για τις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει πρόοδος ή δεν εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι, δ) ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιμων εργασιών εντός της ημέρας, στ) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισμού, 
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ε) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Επίσης να καταγράφονται τροποποιήσεις ή προβλήματα με τις ρυθμίσεις και τον σχετικό εξοπλισμό, στ) τα προσκομιζόμενα υλικά, οι εκτελούμενες εργασίες, ζ) οι  εργαστηριακές δοκιμές, η) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήματα, ζημίες, μη συνήθεις συνθήκες που προκαλούν καθυστερήσεις, ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης εργασιών, θ) οι  εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης, ια) έκτακτα περιστατικά και ιβ) σημαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες με το Δημόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους ιδιοκτήτες, ιγ) κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο. Το ημερολόγιο τηρείται με μέριμνα του Αναδόχου, υπογράφεται από τον εκπρόσωπό του και από εντεταλμένο όργανο της επίβλεψης. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ημερολόγιο συμπληρωματικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριμένο έργο ή να ζητήσει από τον εργολάβο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατό να ζητηθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία να καταγράφονται γεγονότα ή καταστάσεις με σκαριφήματα, φωτογραφίες, καταγραφές με video ή άλλες μεθόδους καταγραφής οπτικών μέσων.  Σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 146 του Ν.4412/16  σε περίπτωση παράλειψης της υποχρέωσης του αναδόχου για καθημερινή τήρηση ημερολογίου , επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα του ποσού των # εκατό (100) ευρώ# για κάθε ημέρα παράλειψης.   Ο Ανάδοχος θα συντάσσει διάγραμμα που θα δείχνει την συντελούμενη πρόοδο των εργασιών στο τέλος κάθε μήνα και αντίστοιχο οικονομικό διάγραμμα εκταμίευσης και θα παραδίνει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία σε ηλεκτρονική μορφή και σε δύο έντυπα αντίγραφα, για να ελέγχεται άμεσα η εφαρμογή του συμβατικού αναλυτικού προγράμματος (ποσοτικού και οικονομικού). Για την παράβαση των προθεσμιών του έργου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.4412/16.  Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσοστό 3% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.   Μετά την πάροδο των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 160 του Ν.4412/16 ήτοι: i. καθυστερήσει υπαίτια, πέραν του μηνός από της υπογραφής της συμβάσεως την έναρξη των εργασιών ή την υποβολή του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση, ii. ή υπερβεί με υπαιτιότητά του, για χρόνο περισσότερο του μηνός, τον προβλεπόμενο στη σύμβαση χρόνο για την ολοκλήρωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης,  iii. Οι εργασίες του είναι κατά σύστημα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. Για να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος για το λόγο αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον μία φορά, η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν.4412/16 για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών του έργου και να έχει απορριφθεί, στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων αυτών, η ένσταση του αναδόχου. iv. Παρεκκλίνει επανειλημμένα από τα εγκεκριμένα σχέδια ή παραλείπει συστηματικά την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων ή προστασίας του περιβάλλοντος. Για να κινηθεί η διαδικασία έκπτωσης στην περίπτωση αυτή απαιτείται η κοινοποίηση δύο (2) τουλάχιστον σχετικών εγγράφων προειδοποιήσεων της διευθύνουσας υπηρεσίας προς τον ανάδοχο. v. Διαπιστωθεί ότι προσκόμισε πλαστή εγγυητική επιστολή, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
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Άρθρο 17. Πλημμελής κατασκευή των  έργων -  Κακοτεχνίες Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων μέχρι την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε εργασία παρουσιάσει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται σε αυτόν ειδική διαταγή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Με την ειδική διαταγή προσδιορίζονται τα ελαττώματα, καθορίζεται αν είναι ουσιώδη, επουσιώδη ή και επικίνδυνα και τάσσεται εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνεται η καθαίρεση των ελαττωματικών εργασιών και η ανακατασκευή τους, αν αυτό επιβάλλεται. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες με την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η διαταγή μπορεί να περιλαμβάνει και την εκτέλεση ορισμένων εργασιών για τον περιορισμό του ελαττώματος. Αν το ελάττωμα αποκαλυφθεί κατά την παραλαβή των έργων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 170 και η διαπίστωση της αποκατάστασης των ελαττωμάτων γίνεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία (σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν.4412/16) όταν οι εργασίες του είναι κατά σύστημα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. Για να κηρυχθεί ο Ανάδοχος έκπτωτος για το λόγο αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον μία φορά, η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 159 για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών του έργου και να έχει απορριφθεί, στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων αυτών, η ένσταση του αναδόχου.  
Άρθρο 18. Υγιεινή & Ασφάλεια εργαζομένων στο έργο και επιβατικού κοινού Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του φορέα του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κ.λπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. Ο ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζημία που προκαλείται προς οιονδήποτε από την παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων, ευθυνόμενος, εκτός άλλων, και για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει μέτρα προστασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ΔΙΠΑΔ/οικ.177/ 2.3.2001 (Β΄ 266), ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β΄ 686) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (Β΄ 16), στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου. O Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο για προσωπικό του, ή το προσωπικό του φορέα του έργου, ή οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου (άρθρο 138 του Ν. 4412/2016)  και σύμφωνα με τους Νόμους,  Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται: 
 Το από 22-12-33(ΦΕΚ 406 Α/ 33 ) Π.Δ. και η τροποποίησή του με το Π.Δ. 17/78 “Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων“ 
 Το Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142 Α/75 ) "Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδομικές εργασίες ασχολούμενων μισθωτών" 
 Το Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193Α/80) “Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών” 
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 Το Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/81) “Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού” 
  H Y.A. BM5/30058 (ΦΕΚ 121 Β/23-3-1983) “Σήμανση εκτελουμένων έργων σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών” 
 Ο Ν.1430/84 (ΦΕΚ 49Α/84) “Κυρώσεις της διεθνούς σύμβασης εργασίας που αφορά στις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδομή, βιομηχανία κλπ.” 
  Ο Ν.1568/85 (ΦΕΚ 177Α /18.10.85) “Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων” 
 Το Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) “Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας” 
 Το Π.Δ. 395/94 ( ΦΕΚ 220Α/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89 /655 /ΕΟΚ”. 
 Το Π.Δ. 396/94 ( ΦΕΚ 220/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρήση απ’ τους εργαζομένους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/ 656 /ΕΟΚ”. 
 Το Π.Δ. 397/94 ( ΦΕΚ 221Α /94) “Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για τον χειρωνακτικό χειρισμό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαiτερος κίνδυνος βλάβης της ράχης και οσφυϊκής χώρας, σε συμμόρφωση με την οδηγία 90/269/ΕΟΚ”. 
 Το Π.Δ. 399/94 (ΦΕΚ 221 Α'/94) “Προστασία των εργαζομένων απ’ τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 90/340/ΕΟΚ”. 
 Το Π.Δ.105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) “Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφαλείας ή / και υγείας στην εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58 /ΕΟΚ”. 
 Το Π.Δ. 16/96 (ΦΕΚ 10Α/96) “Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ ΕΟΚ". 
 Το Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11Α/96) “Εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/391/ ΕΟΚ και 91/ 383 / ΕΟΚ". 
 Το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/96) “Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων”, σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/ 57 / ΕΟΚ. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη (στατική μελέτη ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κ.λπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. Ο Ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζημία που προκαλείται προς οιονδήποτε από την παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων, ευθυνόμενος, εκτός άλλων, και για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει μέτρα προστασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2.3.2001 (Β΄ 266), ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β΄ 686) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (Β΄ 16), στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού να καταθέσει στον Αναθέτοντα Φορέα τεύχος στο οποίο θα περιλαμβάνεται το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) για το σύνολο του Έργου που αναλαμβάνει, σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96. Σημειώνεται ότι απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.). Ο Ανάδοχος οφείλει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του Έργου, τα απαιτούμενα κατά περίπτωση Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) όπως π.χ., προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, πλαστικές γαλότσες, φωσφορίζοντα πανωφόρια (για το χειμώνα), φωσφορίζοντα γιλέκα (για το καλοκαίρι), προστατευτικά γάντια, 
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ωτοασπίδες, προστατευτικά γυαλιά και καπέλα ηλίου, κουτιά Πρώτων Βοηθειών ένα για τα γραφεία και ένα για κάθε όχημα του εργοταξίου, μάσκες διαφόρων τύπων, κ.λ.π. Ο Ανάδοχος του έργου οφείλει να ασφαλίσει στο κατά περίπτωση ασφαλιστικό ταμείο όπως προβλέπεται από το Νόμο όλο το προσωπικό που θα απασχολήσει. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση όλων των διατάξεων και κανονισμών των σχετικών με την εκτέλεση του έργου και την παροχή εργασίας ,όπως υποδεικνύονται στο Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ των συμβατικών τευχών της σύμβασης , έχει την ευθύνη για κάθε παράβαση και κατά συνέπεια βαρύνεται με την καταβολή προστίμων, αποζημιώσεων και όποιων άλλων ποσών του καταλογίζονται. Ο Ανάδοχος πρέπει να διασφαλίζει και φυλάσσει όλες τις περιοχές εκτέλεσης εργασιών, αποθηκών κ.λπ. Είναι υπεύθυνος για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, επ' ωφελεία του προσωπικού του, των εκπροσώπων της Υπηρεσίας και τρίτων, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα ή/και απώλειες, που μπορεί να επισυμβούν από την εκτέλεση των εργασιών. Ο Ανάδοχος είναι ποινικώς και αστικώς υπεύθυνος δια οποιαδήποτε είδους βλάβη προξενηθεί σε επιβάτες και προσωπικό, από πράξεις ή παραλείψεις του.  Ο Ανάδοχος, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, και θα πρέπει, με μέριμνα και δαπάνες του, να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διαφύλαξη όλων των υφισταμένων κατασκευών του σταθμού και των διερχόμενων συρμών, καθώς και την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία τους. Είναι υπεύθυνος επίσης, για την προμήθεια, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού, περίφραξης και εξοπλισμού ασφάλειας που απαιτείται, για τη σωστή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, ή που εύλογα θα απαιτηθεί από την Επίβλεψη. Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, απαιτηθούν επείγοντα μέτρα για την πρόληψη ατυχήματος ή καταστροφής, ή για τη διασφάλιση έπειτα από τέτοιο συμβάν, ο ανάδοχος, είναι υπεύθυνος να εκτελέσει οτιδήποτε είναι αναγκαίο. Χωρίς να περιορίζεται αυτή η υποχρέωση, η Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωμα, να δίνει εντολές για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες του σύμφωνα με τον νόμο και τις σχετικές διατάξεις, ή να δίνει σ’ αυτόν δικαίωμα για πρόσθετη αποζημίωση. Εάν ο ανάδοχος φανεί απρόθυμος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία μέτρα, η Επίβλεψη έχει το δικαίωμα να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες με δικά της συνεργεία, εις βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει με δικές του δαπάνες τα μηχανήματα και εργαλεία έναντι παντός κινδύνου.  Οποιαδήποτε ζημιά στο έργο που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία λόγω των δραστηριοτήτων του Αναδόχου στο έργο κατά τη διάρκεια της εργολαβίας, πλην ανωτέρας βίας, βαρύνει τον Ανάδοχο ο οποίος είναι υποχρεωμένος και να την αποκαταστήσει. Διευκρινίζεται ότι σε καμία περίπτωση, ούτε σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή ατυχήματος ο Ανάδοχος δικαιούται να διεκδικήσει από τον κύριο του έργου αποζημίωση για τυχόν ζημιά ή ολική απώλεια μηχανήματος. Οποιαδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή της ΣΤΑΣΥ ή σε τρίτους ή και σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων που οφείλονται σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου, βαρύνουν ως υπεύθυνο ποινικώς και αστικώς αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των έργων όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις Διαδικασίες Ασφάλειας και Λειτουργίας της ΣΤΑΣΥ. Ειδικότερα σε ότι αφορά την ασφάλεια της κυκλοφορίας των συρμών από τις εργασίες και την λειτουργιʆα των μηχανημαʆ των του Αναδοʆχου, αλλαʆ  και του προσωπικουʆ  που καθ΄ οιονδηʆ ποτε τρόπο θα απασχολούνται στο Έργο και επειδή υπάρχει πρόσθετος κίνδυνος λόγω του ότι μέρος του έργου μπορεί να εκτελείται και παράλληλα με την κυκλοφορία των συρμών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα προστασίας και να συμμορφώνεται με τις οδηγίες των αρμοδίων οργάνων της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. Σε αντίθετη περίπτωση το προσωπικό που δε συμμορφώνεται θα 
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απομακρύνεται από το έργο αμέσως μετά την προς τούτο έγγραφη εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  Επίσης για την εκτέλεση εργασίας κατά την νύκτα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει και τον απαραίτητο φωτισμό των χώρων εργασίας. Για την λειτουργία οποιωνδήποτε ηλεκτρικών εργαλείων ή μηχανημάτων μπορεί κατά περίπτωση να χρειαστεί να υπάρχουν οι απαραίτητες γεννήτριες, λόγω έλλειψης γειτονικών παροχών ηλεκτρικού ρεύματος. Πρέπει επίσης να χορηγήσει τα απαραίτητα μέσα για την Ατομική προστασία των εργαζομένων (φωσφορίζοντα γιλέκα, κράνη, μπότες κ.λ.π.), λόγω της ιδιαιτερότητας των εργασιών. Η δαπάνη των παραπάνω αναγκαίων μέτρων ασφαλείας βαρύνει εξ’ ολοκλήρου των Ανάδοχο.  Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με μέριμνα και δαπάνες του, να παίρνει όλες τις προφυλάξεις και αναγκαία μέτρα, και σε ειδικές περιπτώσεις να προφυλάσσει κατάλληλα τις γειτονικές ιδιοκτησίες, προκειμένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε σημαντικές οχλήσεις σ' αυτές. Η πιο πάνω υποχρέωση του Αναδόχου, εκτείνεται σ' όλες τις περιοχές όπου εκτελούνται εργασίες.  Οι απαιτήσεις εξασφάλισης των γειτονικών ιδιοκτησιών, ισχύουν και για τις γειτονικές εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας. Για τη διασφάλιση των παραπάνω, ο Ανάδοχος θα ασφαλίσει, τον εαυτό του και τον Κύριο του Έργου, έναντι οποιασδήποτε οικονομικής απαίτησης των ιδιοκτητών των παρακειμένων ιδιοκτησιών ή ενοίκων τους, ή/και Ο.Κ.Ω. Ο Ανάδοχος είναι πλήρως υπεύθυνος για τους υπεργολάβους του και φέρει την ευθύνη του προστήσαντος του Άρθρου 922 του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ. Ο Ανάδοχος οφείλει χωρίς ιδιαιτέρα αποζημίωση να προβεί στην κατασκευή, συντήρηση και μετά το πέρας των εργασιών στην καθαίρεση και αποκόμιση των προστατευτικών κατασκευών και περιφραγμάτων του εργοταξίου, που επιβάλλονται από τα Π.Δ. 778/80 και 1073/81. Η δαπάνη για όλα τα παραπάνω μέτρα ασφαλείας βαρύνει τον Ανάδοχο. 
Άρθρο 19. Φύλαξη  υλικών, έργων, υπαρχουσών  κατασκευών και μέσων Ο Ανάδοχος οφείλει να φυλάγει με ευθύνη και δαπάνες του τα εφόδια και  υλικά που έχει στην κατοχή του (σωλήνες, ειδικά τεμάχια και άλλα εξαρτήματα) και που  προορίζονται για την εκτέλεση του έργου. Ο Ανάδοχος θα ευθύνεται για κάθε απώλεια ή θραύση ή φθορά αυτών και έχει υποχρέωση να τα αντικαταστήσει.  Όλες οι απαιτήσεις του εργοδότη για την περίφραξη ή την ειδική φύλαξη της περιουσίας αυτού, θα εκτελούνται από τον Ανάδοχο χωρίς κάποια ιδιαίτερη αποζημίωση. Εάν ο εργοδότης διαπιστώσει ότι ο Ανάδοχος δεν προφυλάσσει με επάρκεια υλικά, μηχανήματα, εφόδια ή εργασίες που εκτελέστηκαν, τότε η περιουσία αυτή δύναται να προφυλαχθεί από τον πρώτο, με τη δαπάνη φύλαξης να βαρύνει τον Ανάδοχο, και θα κρατηθεί από όσα αυτός δικαιούται να λαμβάνει. 
Άρθρο 20. Προστασία περιβάλλοντος. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την λήψη μέτρων προστασίας  του  περιβάλλοντος. Οφείλει να τηρεί τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους που ισχύουν για τους Σταθμούς της ΣΤΑ.ΣΥ. και να συμμορφώνεται με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. Σε περίπτωση ζημιάς ή καταστροφής σε στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, ο Ανάδοχος, ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε ευθύνες που θα μπορούν να προκύψουν γι' αυτόν, είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τα υπάρχοντα έργα ή το φυσικό περιβάλλον στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την εγκατάσταση του, με δαπάνες του, χωρίς να δικαιούται οποιασδήποτε χρηματικής αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας.   
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Άρθρο 21. Βλάβες στο έργο -  Βλάβες από ανώτερη  βία  Μέχρι την οριστική παραλαβή ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από οποιαδήποτε αιτία εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει μέσα σε οριζόμενη από τον φορέα κατασκευής εύλογη προθεσμία τα ελαττώματα του έργου, που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής και μέχρι την οριστική παραλαβή. Αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, ο φορέας κατασκευής του έργου μπορεί να εκτελέσει τη διόρθωση σε βάρος του αναδόχου με οποιονδήποτε τρόπο, με την επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώματός του να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η διόρθωσή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες γίνεται σχετική μείωση του εργολαβικού ανταλλάγματος. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στα έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημία που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του ή σε μη χρήση των κατάλληλων μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 157 του Ν. 4412/16. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με δικές του δαπάνες.  Σε περίπτωση ζημιών που προκλήθηκαν από ανώτερη βία στα έργα που εκτελούνται ή στα υλικά που βρίσκονται στο εργοτάξιο, ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα, με αναφορά του στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, που υποβάλλεται μέσα σε δέκα μέρες από τότε που συνέβη η ζημία, να αναφέρει το χρόνο που συνέβη η ζημία, την αιτία που την προκάλεσε, το είδος, την έκταση και την δαπάνη που απαιτείται για την επανόρθωσή της. Όσα ισχύουν για την αίτηση επανόρθωσης ζημιών από ανωτέρα βία ορίζονται στο άρθρο 157 του Ν.4412/16. 
Άρθρο 22. Χρήση   έργου πριν από την  αποπεράτωση  Ο Εργοδότης έχει δικαίωμα να πάρει στην κατοχή του ή να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε τμήμα του έργου έχει τελειώσει μερικά ή ολικά, μόνο μετά από διοικητική παραλαβή του (τμηματική) κατά τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν.4412/16. Αν η κατοχή ή η χρήση αυτή καθυστερήσει την πρόοδο της εργασίας, τότε ο Εργοδότης χορηγεί ανάλογη παράταση της προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου. Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε χρήση έργου, που παραδόθηκε σε χρήση πριν από την παραλαβή του κατά τις διατάξεις του παρόντος, εκτελούνται μόνο μετά από έγγραφη εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 157 του Ν.4412/16. 
Άρθρο 23. Περιεχόμενο  των τιμών  του  Τιμολογίου Οι τιμές του Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένων εργασιών και ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα άλλης πληρωμής ή αποζημίωσης για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεσή τους. Σύμφωνα με τα παραπάνω σε όλες τις τιμές του Τιμολογίου περιλαμβάνονται: α.      Οι δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση  κάθε εργασίας, δηλαδή μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά,  η επιβάρυνση λόγω ημεραργιών από οποιαδήποτε αιτία, οι δαπάνες παραλαβής  επί τόπου και επιστροφής των μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρά τους. β.      Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό των συνεργείων και του μηχανικού εξοπλισμού από εργοδηγούς, χειριστές, μηχανοτεχνίτες, ειδικευμένους και ανειδίκευτους εργάτες, για ημερομίσθιά τους, ημεραργίες, ασφαλίσεις, ώρες αργίας, έκτακτες χρηματικές παροχές κ.λ.π. γ.      Οι δαπάνες των υλικών που απαιτούνται για κάθε είδος εργασίας με τις  φορτοεκφορτώσεις και τις μεταφορές τους, με οποιοδήποτε μέσο από τον τόπο παραγωγής ή προμήθειας επί τόπου 



ΑΔΑ: ΡΚΒΠΟΡΛΟ-ΥΒ1



ΤΔ-110/25 - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελ. 21 

των έργων, καθώς και κάθε άλλου υλικού που δεν αναφέρεται ιδιαίτερα αλλά που ενδεχόμενα θα απαιτηθεί για  την πλήρη εκτέλεση των εργασιών. δ.      Οι τυχόν δαπάνες για κάθε είδους ασφάλιση των υλικών και αποζημιώσεις για την προσωρινή κατάληψη εκτάσεων για την μεταφορά και αποθήκευσή τους. ε.    Τα έξοδα απόσβεσης, φθοράς, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών. στ.  Γενικά κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ιδιαίτερα, αλλά που είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή του Τιμολογίου.  Καμία αποζημίωση ή αμφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων, είτε ως προς τις ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς των υλικών που χρησιμοποιούνται σε κάθε εργασία, είτε ως προς τις τιμές των ημερομισθίων και υλικών, μετά την αποδοχή συμμετοχής του Αναδόχου στον διαγωνισμό. ζ.      Οι δαπάνες εκτέλεσης ορισμένων εργασιών με τα χέρια εργατοτεχνιτών για  τις περιπτώσεις που η εκτέλεσή τους είναι αδύνατη ή δεν ενδείκνυται με  μηχανήματα ή κρίνεται απαραίτητη για την καλύτερη εκτέλεση της εργασίας.   
Άρθρο 24. Ποσοστό γενικών εξόδων  και οφέλους  του Αναδόχου Το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του Αναδόχου που καθορίζεται σε δεκαοκτώ στα εκατό (18%)  της αξίας της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) και αντιστοιχεί σε €25.027,74 δεν περιλαμβάνεται στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου, αλλά υπολογίζεται στο άθροισμα των τιμών προσφοράς και μπαίνει σε ιδιαίτερο κονδύλι στον προϋπολογισμό προσφοράς και στους λογαριασμούς πληρωμής του Αναδόχου (σύμφωνα με την παρ. 7.θ του άρθρου 53 του Ν. 4412/16).  
Άρθρο 25. Προκαταβολές Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής  
Άρθρο 26. Σύνταξη μητρώου του έργου Η σύνταξη του Μητρώου του έργου θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση το Μητρώο πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα: 
1) Τεχνική έκθεση στην οποία θα περιλαμβάνονται: 

 Έκθεση σχετική με την μελέτη και κατασκευή του έργου 
 Έκθεση επί του τρόπου λειτουργίας και συντηρήσεως του έργου 
 Απολογισμός του συνολικού κόστους του έργου. 

2) Τεύχη έργων, όπως εκτελέστηκαν, με πίνακες που αφορούν ειδικότερα στοιχεία για τα κατασκευασθέντα τεχνικά έργα και τις προδιαγραφές.  
3) Τα καθοριζόμενα με λεπτομέρεια από την διαταγή του Υ.Δ.Ε. αρ. 7603/5-2-1960 (Εγκ.Α 20), όπως αυτή ισχύει σήμερα τις παρακάτω φωτογραφίες : i. Της προϋπάρχουσας κατάστασης στην περιοχή εκτέλεσης σημαντικών τεχνικών έργων. Αυτές θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία μαζί με τα δικαιολογητικά  της 1ης πιστοποίησης. ii. Σημαντικών φάσεων εκτέλεσης των εργασιών. Αυτές θα υποβάλλονται κατά τις ενδιάμεσες πιστοποιήσεις. 
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iii. Του τελειωμένου έργου. Αυτές υποβάλλονται μαζί με τα δικαιολογητικά της τελευταίας πιστοποίησης (πριν από τον τελικό λογαριασμό).   iv. Στο πίσω μέρος των φωτογραφιών θα αναγράφονται τα γενικά χαρακτηριστικά του έργου και άλλα στοιχεία που θα θεωρούνται απαραίτητα για να εξάρουν το έργο και την σκοπιμότητά του, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης. Οι φωτογραφίες πρέπει να παίρνονται από έμπειρα πρόσωπα να είναι καθαρές και να παραδίδονται στην Υπηρεσία, σε ηλεκτρονική μορφή.   
4) Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) για το σύνολο του έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία του φακέλου, με κατάλληλη αρίθμηση και ταξινόμηση θα συνταχθούν σε δύο (2) αντίγραφα, τα οποία θα υποβληθούν στην Υπηρεσία μόλις αποπερατωθεί το Έργο.  Οι δαπάνες για την σύνταξη του Μητρώου του έργου βαρύνουν τον Ανάδοχο και περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδος του Τιμολογίου. Η εργολαβία θα θεωρείται ότι δεν περατώθηκε, και επομένως δεν θα εκδίδεται βεβαίωση περαίωσης, αν μετά το τέλος των εργασιών δεν υποβληθεί στην Διευθύνουσα Υπηρεσία το Μητρώο του Έργου.  

Άρθρο 27. Επιμετρήσεις – Αφανείς Εργασίες Οι επιμετρήσεις γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 151 του Ν.4412/16.  Οι επιμετρήσεις κατασκευών σε κιλά, (τόσο αυτών που καθαιρούνται όσο και αυτών που τοποθετούνται), μπορούν να γίνουν είτε διά ζυγίσεως, είτε βάσει αναλυτικών υπολογισμών.  Στο τέλος κάθε μήνα ο Ανάδοχος συντάσσει επιμετρήσεις κατά διακριτά μέρη του έργου για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Η επιμέτρηση περιλαμβάνει για κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή της με ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιμολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι’ αυτό επιμετρητικά σχέδια, στοιχεία και διαγράμματα, με βάση τα στοιχεία απευθείας καταμέτρησης των εργασιών ή των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών. Οι επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα αναγκαία επιμετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στην Επιβλέπουσα  Υπηρεσία για έλεγχο το αργότερο είκοσι ημέρες (20) μετά το τέλος του επομένου της εκτελέσεώς τους χρονικού διαστήματος, αφού υπογραφούν από αυτόν με την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο». Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ο οποίος ολοκληρώνεται με την εγκριτική απόφαση της τελευταίας. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την υποβολή των επιμετρήσεων από τον ανάδοχο, έχει την υποχρέωση να προβεί σε έλεγχο και διόρθωση των υπολογισμών, να εγκρίνει τις επιμετρήσεις και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο τις επιμετρήσεις που έχουν ελεγχθεί και διορθωθεί. Η κοινοποίηση αυτή θεωρείται πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 174 του Ν. 4412/16 και ο Ανάδοχος, εάν δεν αποδέχεται τις διορθώσεις, μπορεί να ασκήσει το προβλεπόμενο δικαίωμα της ένστασης. Εάν οι υποβαλλόμενες επιμετρήσεις παρουσιάζουν ελλείψεις, που καθιστούν αδύνατο τον έλεγχο ή τη διόρθωσή τους, η Διευθύνουσα Υπηρεσία επιστρέφει τις επιμετρήσεις στον ανάδοχο μέσα στην πιο πάνω προθεσμία των σαράντα πέντε (45) ημερών και τον καλεί για την συμπλήρωση των συγκεκριμένων ελλείψεων. Τα στοιχεία που λείπουν και κρίνονται απαραίτητα από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να αναφέρονται στην πρόσκληση συγκεκριμένα και αριθμημένα. Ο Ανάδοχος μέσα σε ένα μήνα υποχρεούται να επανυποβάλλει τις επιμετρήσεις συμπληρώνοντας όλα τα στοιχεία που του ζητήθηκαν με την πρόσκληση. Μετά επανυποβολή των επιμετρήσεων, η Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν μπορεί να τις επιστρέψει εκ νέου στον ανάδοχο προς συμπλήρωση, αλλά υποχρεούται μέσα σε ένα (1) μήνα να τις ελέγξει, να τις διορθώσει, να τις εγκρίνει και να τις κοινοποιήσει στον ανάδοχο. Οι επιμετρήσεις, εάν δεν επιστραφούν εγκεκριμένες ή διορθωμένες ή για συμπλήρωση μέσα στην πιο πάνω προθεσμία των σαράντα πέντε (45) ημερών ή εάν, μετά την επανυποβολή τους, αυτές δεν 
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ελεγχθούν, διορθωθούν, εγκριθούν και κοινοποιηθούν στον ανάδοχο, μέσα στην πιο πάνω μηνιαία προθεσμία, θεωρούνται αυτοδίκαια εγκεκριμένες, μόνο υπό την έννοια ότι μπορούν να συμπεριληφθούν από τον ανάδοχο σε επόμενο λογαριασμό. Οι επιμετρήσεις του έργου, εγκεκριμένες από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ή αυτοδίκαια εγκεκριμένες, μπορεί να ελεγχθούν εκ νέου από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής και αν διαπιστωθεί η ύπαρξη αχρεωστήτως καταβληθέντος εργολαβικού ανταλλάγματος, αυτό είναι επιστρεπτέο ύστερα από σύνταξη αρνητικού λογαριασμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 152 του Ν. 4412/16. Οι αυτοδίκαια εγκεκριμένες επιμετρήσεις υπόκεινται στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε επόμενο λογαριασμό.  Όταν πρόκειται για εργασίες, η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή στην τελική μορφή του έργου (αφανείς εργασίες), όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και δεν είναι τελικά εμφανείς, ποσότητες που παραλαμβάνονται με ζύγιση ή άλλα παρόμοια, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει Επιβλέποντα  και την Επιτροπή Παραλαβής Αφανών Εργασιών, προκειμένου να προβούν από κοινού στην καταμέτρηση ή ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών ή πρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοιχα. Το πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόμενο από τον ανάδοχο, τον επιβλέποντα και τα μέλη της επιτροπής, αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοποίηση των σχετικών εργασιών. Η πρόσκληση της αναδόχου προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να γίνεται για μεν την από κοινού ζύγιση τουλάχιστον μια (1) εργάσιμη ημέρα πριν από αυτήν, για δε τη λήψη των στοιχείων υπαίθρου τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τη διενέργειά τους. Η μη ανταπόκριση των εντεταλμένων οργάνων στην πρόσκληση μπορεί να αποτελεί λόγο υπερημερίας του κυρίου του έργου και επιφέρει πειθαρχικές ποινές στους υπεύθυνους. Το πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών συνοδεύει υποχρεωτικά την επιμέτρηση των σχετικών εργασιών δεν έχει εκτελεστό διοικητικό χαρακτήρα και δεν προσβάλλεται αυτοτελώς παρά μόνο από κοινού με την προσβολή της εγκριτικής πράξης της επιμέτρησης.  Δύο (2) μήνες το αργότερο μετά τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία επί μέρους επιμετρήσεις που λείπουν και την «τελική επιμέτρηση», δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τμηματικών επιμετρήσεων και των πρωτοκόλλων της παραγράφου παραλαβής αφανών εργασιών. Αν αυτές έχουν ελεγχθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, οι ποσότητες τίθενται όπως διορθώθηκαν, έστω και αν εκκρεμούν κατ’ αυτών ενστάσεις του αναδόχου ή αιτήσεις θεραπείας. Η καταχώρηση αυτή στην τελική επιμέτρηση δεν αποτελεί παραίτηση του αναδόχου από τέτοιες αιτήσεις ή ενστάσεις που έχουν ασκηθεί νόμιμα, ούτε παρέχει το δικαίωμα σε αυτόν να υποβάλει νέες. Για τις επιμέρους επιμετρήσεις, που δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί από την υπηρεσία, καταχωρούνται οι ποσότητες των επιμετρήσεων όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο πριν από τον έλεγχο της υπηρεσίας. Η τελική επιμέτρηση υπογράφεται από τον ανάδοχο με την ένδειξη «όπως συντάχθηκε από τον ανάδοχο». Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της τελικής επιμέτρησης, μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο την ελεγμένη και διορθωμένη επιμέτρηση.  Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί από τον ανάδοχο τελική επιμέτρηση, το αργότερο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση προς αυτόν της βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών, επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε συμπληρωμένο μήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού δύο χιλιοστών (2%ο) επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον ανάδοχο μέχρι τότε για την όλη σύμβαση. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και για έξι (6) το πολύ μήνες καθυστέρησης. Ανεξάρτητα από την επιβολή της ποινικής ρήτρας και μετά την πάροδο του χρόνου επιβολής της, η τελική επιμέτρηση συντάσσεται από την υπηρεσία που μπορεί να χρησιμοποιήσει γι’ αυτό ιδιώτες τεχνικούς και συνεργεία καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη σε βάρος του αναδόχου. Η τελική επιμέτρηση που συντάσσεται με αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται στον ανάδοχο.  
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Άρθρο 28. Περαίωση εργασιών  - Παραλαβή  Όσα αφορούν τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής των εργασιών, την τελική επιμέτρηση και την έγκρισή τους καθώς και όσα αφορούν τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, προσωρινής και οριστικής, διέπονται από τα σχετικά άρθρα του Ν.4412/16 (για την Διοικητική Παραλαβή του έργου, ισχύει το άρθρο 169 του Ν.4412/2016 ενώ για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 170 και 172 αντιστοίχως του Ν.4412/2016).  Για τη Βεβαίωση περάτωσης εργασιών ισχύει το άρθρο 168 του ν. 4412/2016.  
Άρθρο 29. Λογαριασμοί - Πιστοποιήσεις - Πληρωμές  του Αναδόχου  Οι τμηματικές πληρωμές θα γίνονται κάθε μήνα με βάση ανακεφαλαιωτικούς λογαριασμούς στους οποίους θα περιλαμβάνονται οι εργασίες που έχουν τελειώσει, έπειτα από υποβολή από τον Εργολάβο προσωρινών επιμετρήσεων και ελέγχου τους από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.  Στις τμηματικές αυτές πληρωμές η Επίβλεψη κατά την απόλυτη κρίση της μπορεί να περιλάβει και την αξία των υλικών που θα ενσωματωθούν στο έργο, με την εισαγωγή τους στις επί τόπου των έργων αποθήκες του Αναδόχου. Οι ποσότητες των υλικών που πιστοποιούνται δεν μπορούν να ξεπερνούν εκείνες που απαιτούνται για το μέρος του έργου που απομένει κάθε φορά. Τα πιστοποιούμενα υλικά και έργα μόλις πληρωθούν ανήκουν στον Εργοδότη, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη για τα υλικά και τα έργα που έχουν πληρωθεί, όπως και για την αποκατάσταση έργου ή υλικού που έχει τυχόν πάθει ζημία και, γενικά, χωρίς ο Εργοδότης να παραιτείται από το δικαίωμα να απαιτήσει την εκπλήρωση όλων των όρων της σύμβασης. Για τις πιστοποιήσεις, την σύνταξη, την υποβολή, τον έλεγχο και την πληρωμή των λογαριασμών και την εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων της εργολαβικής  σύμβασης εφαρμόζονται όσα λεπτομερειακά αναφέρονται στο άρθρο 152 του Ν.4412/16. Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «προτελικό λογαριασμό», με βάση τις ποσότητες που περιλαμβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «τελικό λογαριασμό». Για τον «προτελικό» και τελικό λογαριασμό εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/16.. Με την έγκριση του τελικού λογαριασμού εκκαθαρίζονται οι εκατέρωθεν απαιτήσεις από την σύμβαση εκτέλεσης, εκτός από τις απαιτήσεις που προκύπτουν από μεταγενέστερες διαδικασίες διοικητικής, συμβιβαστικής ή δικαστικής επίλυσης διαφορών.  Για την είσπραξη κάθε λογαριασμού ο Ανάδοχος θα προσκομίζει απόδειξη εξόφλησης όλων των ασφαλιστικών Ταμείων για τον τρέχοντα λογαριασμό, εκτός αν αυτά αποδίδονται από τον Εργοδότη. 
Άρθρο 30. Φόροι  - Κρατήσεις - Τέλη - Δασμοί  Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξάρτητα τους βάσει των κειμένων νόμων φόρους, τέλη, δασμούς και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που ισχύουν κατά τη μέρα της δημοπρασίας. Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 138 Ν.4412/16 οι φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ’ εξαίρεση, φόροι του Δημοσίου, λοιπά τέλη που βαρύνουν άμεσα το εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς.  Μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα.  
Για το έργο βρίσκει εφαρμογή η παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4281/2014 σχετικά με την 
αντιστροφή της υποχρέωσης απόδοσης ΦΠΑ, οπότε τον ΦΠΑ αποδίδει ο αναθέτων φορέας 
και όχι ο Ανάδοχος, ο οποίος τιμολογεί χωρίς ΦΠΑ. 
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Καμία δασμολογική ή φορολογική απαλλαγή δεν αναγνωρίζεται στα καύσιμα και λιπαντικά. 
Άρθρο 31. Πληρωμές  προσωπικού  - Δαπάνες   βαρύνουσες  τον  Ανάδοχο. Σύμφωνα με το άρθρο 138 του Ν.4412/16 ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με όλες  τις  απαιτούμενες  δαπάνες για την ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για την μετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες της μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς κλπ των υλικών, οι  δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων,  οι δαπάνες δοκιμών, προσπελάσεων προς το έργο και τις θέσεις για την λήψη των υλικών και παρακαμπτηρίων οδών για την διευκόλυνση  της  συγκοινωνίας  και αποτροπή αποκοπής της κυκλοφορίας γενικά, σύστασης και διάλυσης εργοταξίων και οι δαπάνες αποζημιώσεων στο προσωπικό του.  Ο Ανάδοχος οφείλει να πληρώνει τακτικά κάθε βδομάδα το ημερομίσθιο και κάθε μήνα το υπαλληλικό προσωπικό του. Επίσης οφείλει να πληρώνει κι αυτούς που του προμηθεύουν κάθε είδους υλικά που χρησιμοποιούνται στο έργο και τα ενοίκια των μηχανημάτων που μισθώνει. Σε περίπτωση καθυστέρησης του Αναδόχου πληρωμής του προσωπικού του, όσων καθυστερείται η πληρωμή τους έχουν δικαίωμα να τη ζητήσουν με αναφορά τους στον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας,. Αν ο Ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωμές των αποδοχών του προσωπικού που έχει προσλάβει και χρησιμοποιεί στο έργο, η Διευθύνουσα Υπηρεσία μετά από γραπτή όχληση των ενδιαφερομένων, καλεί τον ανάδοχο να εξοφλήσει τους δικαιούχους μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Αν ο Ανάδοχος δεν εξοφλήσει τους δικαιούχους, τότε η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των οφειλομένων και πληρώνει απευθείας τους δικαιούχους από τις πιστώσεις του έργου, για λογαριασμό του αναδόχου και έναντι του λαβείν του. Σε εφαρμογή της παραγράφου αυτής μπορεί να πληρωθούν οι αποδοχές μέχρι και των τριών (3) τελευταίων μηνών πριν από την όχληση των ενδιαφερομένων. Προϋπόθεση της πληρωμής είναι να υπάρχει οφειλή του κυρίου του έργου εκ της κατασκευής του αποδεικνυόμενη ή όπως προκύπτει από υποβληθέντα ή συντασσόμενο εκ της Διευθύνουσας Υπηρεσίας λογαριασμό.  Ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλλει στο εργατοτεχνικό προσωπικό του δώρα λόγω εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων που κάθε φορά καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας, όπως και μέρες υποχρεωτικής αργίας, χορήγησης άδειας με αποδοχές, αποζημίωση λόγω απόλυσης όπως και τις νόμιμες εισφορές του στους ασφαλιστικούς επικουρικούς οργανισμούς ή ταμεία. 
Άρθρο 32. Αναθεώρηση συμβατικής αξίας των  έργων Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας των έργων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.4412/16. 
Άρθρο 33. Κανονισμός νέων  τιμών  μονάδας Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν και θα πληρωθούν με τις τιμές μονάδας που προβλέπονται στο τιμολόγιο. Αν παρουσιαστεί ανάγκη σύνταξης νέας τιμής μονάδας, θα συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16. 
Άρθρο 34. Απολογιστικές εργασίες  Στην εκτέλεση του έργου προβλέπεται  η υλοποίηση εργασιών απολογιστικά.  

Άρθρο 35. Προσωρινή  & οριστική διακοπή των έργων - Διάλυση της Σύμβασης Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.4412/16.  
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ΤΔ-110/25 - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελ. 26 

Άρθρο 36. Διακανονισμός σύμβασης μετά από πτώχευση ή θάνατο του Αναδόχου Στην προκειμένη περίπτωση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.4412/16.   
 

Η Συντάξασα  

Βασιλική Τραυλού      
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ  
Επεμβάσεις Βασικών Μέτρων Προσβασιμότητας 
Οι κατηγορίες των έργων βελτίωσης της προσβασιμότητας στον σταθμό «Καλλιθέα» εκτείνονται 

στους τομείς έργων Οικοδομικών, Ηλεκτρομηχανολογικών και Σήμανσης. Οι βελτιώσεις – 

τροποποιήσεις στα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα θα γίνουν σε 2η φάση σε συνεργασία με 

από τους ήδη εγκαταστημένους Αναδόχους συντήρησης των Η/Μ συστημάτων. Στην παρούσα 

τεχνική περιγραφή αναλύονται τα αναγκαία οικοδομικά έργα που απαιτούνται καθώς και η 

βελτιώσεις στη σήμανση του σταθμού.  

Συνοπτική παρουσίαση επεμβάσεων 
1.   Πεζογέφυρα. 

Αλλαγή του δαπέδου ώστε να εξαλειφθεί το πρόβλημα των κενών ανάμεσα στις τάβλες που 

προκαλεί εμπόδια στην χρήση του λευκού μπαστουνιού, στις λεπτές ρόδες των αμαξιδίων,  σε 

βάδιση με τακούνια κτλ. 

Προτείνεται ξύλινο δάπεδο κατάλληλης ξυλείας σε διαφορετική διάταξη και με μικρότερα κενά 

στο σανίδωμα που δεν προκαλούν προβλήματα.  

 

2.   Δάπεδα, προειδοποιητικές διατάξεις στα δάπεδα, οδηγοί κτλ 

Οι τελικές επιφάνειες των δαπέδων είναι το πιο ευρύ από τα πεδία εφαρμογής των βασικών 

μέτρων προσβασιμότητας. Οι προειδοποιητικές και οδηγητικές ιδιότητες των δαπέδων πρέπει 

να ανασχεδιαστούν σε όλη την έκταση του σταθμού. Ειδικά για τα άτομα μειωμένης όρασης 

πρέπει να επανακαθοριστούν οι διαδρομές κίνησης και να σχεδιαστούν οι γραμμές/οδηγοί 

τυφλού με πλήρη και επαρκή τα στοιχεία προειδοποίησης. Προτείνεται η χρήση κεραμικών 

πλακιδίων σε εναρμόνιση με το υφιστάμενο αρχιτεκτονικό ύφος του σταθμού.  

 

3. Κιγκλιδώματα 

Τα κιγκλιδώματα αποτελούν βασικό στοιχείο υποβοήθησης πολλών κατηγοριών ΑμεΑ και 

πρέπει να βρίσκονται στις κατάλληλες θέσεις, να έχουν λειτουργική γεωμετρία και αντοχή. 

Προτείνεται ο ανασχεδιασμός των θέσεων/γραμμών εφαρμογής κιγκλιδωμάτων στις κλίμακες 

και σε άλλες θέσεις που απαιτείται βοηθητική μπάρα στήριξης ατόμων που έχουν σχετική 

ανάγκη.  

Ο σχεδιασμός του κιγλιδώματος θα περιλάβει εκτός της κατάλληλης κουπαστής/χειρολισθήρα, 

τον συμπληρωματικό χειρολεισθήρα και την μπάρα βάσης που είναι απαραίτητη για την χρήση 

του λευκού μπαστουνιού. 

 

4. Ράμπες 

Οι υφιστάμενες ράμπες υστερούν ως προς την θέση που κατέχουν σε σχέση με το κέντρο του 

σταθμού και ομοίως με τους ανελκυστήρες. Προτείνεται η ανάπλαση των υφιστάμενων ραμπών 

με βελτίωση των δαπέδων τους και ορθή εφαρμογή των κιγκλδιωμάτων. Επιπλέον προτείνεται 

βελτίωση της σήμανσης και του φωτισμού.   
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5. Αστικός εξοπλισμός, εμπόδια & προεξοχές  

Εμπόδια και εν δυνάμει κινδύνους προκαλούν στην κίνηση ατόμων μειωμένης όρασης οι 

ποικίλες προεξοχές αντικειμένων που βρίσκονται σε τοίχους ή στο δάπεδο, όπως 

πυροσβεστικές φωλιές, πίνακες ανακοινώσεων, πάγκοι κτλ. 

Προτείνεται ο σχεδιασμός ειδικών στοιχείων συμπαγούς «πόδα» στον τύπο της ζώνης σοβατεπί 

επαρκούς ύψους που θα αναγνωρίζεται ευχερώς από το λευκό μπαστούνι.     

 

6.1. Γενικές και Ειδικές Σημάνσεις  

Η σήμανση του σταθμού θα επανεξεταστεί καθώς δεν εξυπηρετεί πλήρως τα ΑμεΑ ούτε ως 

προς τις θέσεις ούτε ως προς το περιεχόμενο. 

Η μελέτη σήμανσης είναι ιδιαίτερο αντικείμενο που αντιμετωπίζεται με συνολικό σχεδιασμό. Η 

σήμανση θα πρέπει να περιλαμβάνει εκτός από τον σταθμό και τον περιβάλλοντα χώρο αυτού. 

Ο σχεδιασμός πρέπει να καλύψει ελλείματα όπως τις κατευθύνσεις περί τους ανελκυστήρες και 

τις ράμπες.  

Ο σχεδιασμός της σήμανσης θα αφορά όλα τα στοιχεία και θέσεις ειδικού ενδιαφέροντος ΑμεΑ 

όπως το wc, τα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων κτλ. 

6.2. Φωτισμός 

Στο σταθμό παρατηρούνται σήμερα υποφωτισμένες περιοχές. Το πρόβλημα λύνεται σε 

σημαντικό βαθμό με την επισκευή φωτιστικών και λαμπτήρων. Ωστόσο σημαντική θα είναι η 

συνεισφορά μιας συνολικής φωτιστικής μελέτης που θα υποστηρίζει την ασφαλή κίνηση και 

στάση των επιβατών. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να αφορά ενσωμάτωση και επισκευή των 

υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων, και την εισαγωγή νέων. 

Ειδικά σημειώνονται: 

- Ενίσχυση του φωτισμού στις ράμπες 

- Αντικατάσταση του φωτιστικού ιστού που βρίσκεται σε ακατάλληλη θέση στην νότια είσοδο 

προ της κλίμακας ανόδου στην πεζογέφυρα.   

- Γενικός φωτισμός στον περιβάλλοντα χώρο (ευθύνης Δήμου). 

 

 Αναλυτική παρουσίαση των επεμβάσεων 

1.   Πεζογέφυρα. 
Προτείνεται αλλαγή του δαπέδου ώστε να εξαλειφθεί το πρόβλημα των κενών ανάμεσα στις 

τάβλες που προκαλεί εμπόδια στην χρήση του λευκού μπαστουνιού, στις λεπτές ρόδες των 

αμαξιδίων,  σε βάδιση με τακούνια κτλ. Προτείνονται δυο εναλλακτικές λύσεις.  

 

1.1. Αντικατάσταση ξύλινου δαπέδου.  
Γενικά  
Προτείνεται ξύλινο δάπεδο κατάλληλης ξυλείας σε διαφορετική διάταξη και με μικρότερα κενά 

στο σανίδωμα που δεν προκαλούν προβλήματα.  

Στη νέα διάταξη η κατεύθυνσης των σανίδων θα είναι κάθετη στον άξονα κίνησης, επομένως 

και οι αρμοί.  
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Στο νέο δάπεδο εισάγεται  Οδηγός Τυφλού στον άξονα του διαδρόμου. Ο οδηγός τυφλού θα 

περιλαμβάνει απολήξεις τερματισμού μπροστά στις εξόδους/εισόδους των ανελκυστήρων 

καθώς και στα κεφαλόσκαλα. Διατηρούνται οι υφιστάμενες λαμαρίνες «κριθαράκι» που 

διαμορφώνουν το δάπεδο των πλατυσκάλων και οδηγούν στις σιδερένιες κλίμακες οι οποίες 

επίσης διατηρούνται χωρίς επέμβαση.  

 

Το ξύλινο δάπεδο προτιμάται διότι προσαρμόζεται καλλίτερα στην υφιστάμενη δομή της 

γέφυρας:  

- Το διατιθέμενο ύψος ενσωμάτωσης του νέου δαπέδου είναι 8εκ. περίπου 

- Το φορτίο του ξύλινου δαπέδου μαζί με την υποδομή του θα είναι παρόμοιο με το 

μόνιμο φορτίου του υφιστάμενου ξύλινου δαπέδου. 

Για την κατασκευή προτείνεται διάστρωση σανίδων ιρόκο πλάτους 120χιλ και πάχους 35χιλ. με 

διαμόρφωση ειδικής διατομής όπως περιγράφεται στα σχέδια, για την στερέωση στην υποδομή 

χωρίς οπές και για επίτευξη αρμού μεταξύ των σανίδων 8χιλ. μόνο. Η προτεινόμενη κατασκευή 

δεν θα επιτρέπει παραμόρφωση των ξύλων και το μικρό μέγεθος των αρμών δεν θα προκαλεί 

πρόβλημα στη βάδιση και τη χρήση λευκού μπαστουνιού.  

Η υποδομή θα είναι σκελετός σιδηρός κοιλοδοκών 50/50/6 ανά 31 εκ. οι οποίες τοποθετούνται 

κατά τη διαμήκη διάσταση και θα σχηματίζουν σχάρα με κάθετες κοιλοδοκούς ίδιας διατομής 

ανά 69εκ. Η σχάρα που σχηματίζεται θα έχει γενική διάσταση πλάτους 1,63μ. και μήκος 2,10μ. 

ή πολλαπλάσιο αυτού, 4,20 ή 6,30μ. Στη διάσταση μήκους οι κοιλοδοκοί θα είναι συνεχόμενες 

χωρίς ματίσεις. Οι σχάρες θα κατασκευάζονται στο εργοστάσιο και θα γαλβανίζονται εν θερμώ 

πριν μεταφερθούν στο έργο.  

Το θερμό γαλβάνισμα των χαλυβδίνων στοιχείων θα γίνεται κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, σύμφωνα 

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών 

επιφανειών". 

 

Πριν την συναρμολόγηση των σχαρών του σκελετού στην γέφυρα θα γίνει καθαρισμός και βαφή 

του φέροντος οργανισμού της στο επίπεδο του πατώματος δοκών ΗΕΒ500 και ΗΕΒ140, 

διαγωνίων κτλ.  Θα προηγηθεί αποξήλωση του υφιστάμενου ξύλινου πατώματος και θα 

ακολουθήσει πλήρης καθαρισμός των επιφανειών με αφαίρεση αποφλοιώσεων παλαιότερων 

χρωμάτων και πλήρης απόξεση σκουριών με το χέρι ή με μικρά εργαλεία χειρός. Θα  

αφαιρεθούν όλα τα πρόσθετα εξαρτήματα (βίδες κτλ) και θα καθαριστούν οι οπές ώστε να 

βαφούν και στο εσωτερικό τους.  Αμέσως θα ακολουθήσει αντισκωριακή βαφή υποστρώματος 

δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό 

ψευδάργυρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και 

χρωματισμός σιδηρών επιφανειών" με συνολικό τελικό πάχος ξηρού υμένα τα 80 μικρά. 

Οι σχάρες του νέου σκελετού θα συγκολληθούν επί των δοκών ΗΕΒ 140 της υφιστάμενης δομής 

που διανέμονται ανά 2,10μ. Η συγκόλληση θα γίνεται στα πλάγια και θα είναι άριστη. Η εργασία 

της συγκόλλησης θα παραληφθεί μετά από κατάλληλο έλεγχο σύμφωνα με τη τις προδιαγραφές 

συγκολλήσεων και μετά από έγκριση της επίβλεψης και της υπηρεσίας.  
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Η κολλήσεις θα τρίβονται και θα βάφονται με ψυχρό γαλβάνισμα.  

Θα ακολουθήσει γενική βαφή της γέφυρας σε όλη την έκταση της δομής του πατώματος 

σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 08-07-02-01. Η βαφή των μεταλλικών στοιχείων περιλαμβάνομένων 

των γαλβανισμένων κοιλοδοκών θα γίνει  από κατάλληλα σύστημα αντισκωριακού και τελικής 

βαφής, εποξειδικού τελικού χρώματος δύο συστατικών, σε δύο ή περισσότερες στρώσεις 

συνολικού πάχους ξηρού υμένα τελικού χρώματος τα 100 μικρά. 

Ειδικά ο γαλβανισμένος σκελετός θα επιστρωθεί πρώτα με ειδικό συμβατό αστάρι που θα 

εξασφαλίσει πρόσφυση στο τελικό χρώμα.   

Η απόχρωση θα είναι ίδια με την υφιστάμενη της γέφυρας.  

  

Οι κοιλοδοκοί θα έχουν οπές στην άνω επιφάνειά τους ανά 12,8 εκ. οπές Ø 6 με σπείρωμα για 

βίδες Άλλεν Ιnox DIN7380 Α2 M6, σύμφωνα με τα σχέδια για την στερέωση των στοιχείων του 

πατώματος, ξύλων με τα αγκύρια (σύμφωνα με την λύση που θα επιλεγεί από τις προτεινόμενες 

στη μελέτη).  

Τα αγκύρια κατασκευάζονται από έλασμα ανοξείδωτου χάλυβα AISI 304 πάχους 3χιλ. και 

στρατζάρονται σε σχήμα ανεστραμμένου Ω, διαστάσεων 20Χ50Χ36 χιλ. όπου 20 είναι το ύψος 

αγκύρωσης του ξύλου στο σιδερένιο σκελετό.  Στην κάτω οριζόντια επιφάνειά τους θα έχουν 

οπή Φ7χιλ.  Η στερέωση στον σιδερένιο σκελετό θα γίνεται με ανοξείδωτη βίδα Μ6 Αλλεν 

DIN7380 Α2. Μεταξύ βίδας και αγκυρίου θα παρεμβάλλεται ροδέλα ανοξείδωτη ώστε να 

διευρύνεται η επιφάνεια πίεσης της βίδας στο αγκύριο. Η βίδα θα κοχλιώνεται απευθείας στον 

σκελετό στα σημεία στερέωσης όπου θα έχουν προ-ανοιχθεί οπές Ø6  με σπείρωμα.   

Ειδική μέριμνα θα ληφθεί για την διαμόρφωση της  εντορμίας στο πλάγια της σανίδας ώστε να 

προσαρμόζεται τέλεια στο μήκος αγκύρωσης και να μην) επιτρέπει χαλαρή στερέωση (το ύψος 

της εντορμίας από την κάτω έδρα της σανίδας πρέπει να είναι ελάχιστα μεγαλύτερο των 20χιλ 

ώστε να επιτυγχάνεται ισχυρή έλξη προς τα κάτω κατά το βίδωμα). 

Όλα τα ανοξείδωτα σιδηρά υλικά που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας κατά 

ΕΝ 10021:1993, ΕΝ 10088-1:2005Ε και  ΕΝ 10088-2:2005Ε (για ελέγχους ΕΝ 10204:2004Ε) 

θα συμμορφώνονται με τις σχετικές προβλέψεις με έμφαση στην αντοχή  σε διάβρωση. Τα 

αγκύρια θα είναι κατασκευασμένα από συνεχές έλασμα, χωρίς κολλήσεις. Δεν απαιτείται 

τρίψιμο ούτε και στίλβωση των ανοξείδωτων μερών.  

Μετά την κολχίωση του αγκυρίου και την στερέωση στον σιδερένιο σκελετό, θα εφαρμόζεται 

στεγάνωση της κοχλίωσης με επίθεση στεγανωτικής μαστίσης στην εσοχή του αγκυρίου ώστε 

να σφραγίζεται η κεφαλή της βίδας και να αποκλείεται η εισροή υδάτων στο εσωτερικό των 

κοιλοδοκών του σκελετού από τις οπές. Η μαστίχη που θα εφαρμοστεί θα είναι κατάλληλη για 

μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να εγκριθεί από την Επίβλεψη και την Υπηρεσία.  

Τα ξύλα θα βάφονται με μυκητοκτόνο και συστήματος «λάδι – κερί» σε τέσσερα στρώματα χωρίς 

γυάλισμα.  

 

Ξύλο 
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Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται, φυσική ξυλεία, υλικά σύνδεσης, υλικά προστασίας (βαφές 

κλπ) θα είναι άριστης ποιότητας και θα ελέγχονται σχολαστικά από την επίβλεψη και την 

Υπηρεσία.   

Η φυσική ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί, θα είναι τύπου ιρόκο άριστης ποιότητας, φυσικά 

ανθεκτική ξυλεία, ξηρή (φουρνιστή, υγρασίας μεταξύ 10% - 15% σε σχέση με το άνυδρο βάρος) 

και ελεύθερη από προσβολές εντόμων και μυκήτων. Δεν θα έχει ρόζους, (φυσικούς ούτε 

στοκαρισμένους), ρωγμές, στρεβλώσεις, ανώμαλους ή αραιούς δακτυλίους, έντονες 

χρωματικές διαφορές και άλλα ελαττώματα.  

Η Υπηρεσία δικαιούται να διεξάγει έλεγχο της περιεκτικότητας των ξύλων σε υγρασία.  

Η ποιότητα της ξυλείας και των παραγώγων προϊόντων της ελέγχεται με βάση τα πιστοποιητικά 

ποιότητας που προσκομίζει ο Ανάδοχος και πρέπει να ακολουθεί τα πρότυπα του άρθρου 

«Δομική Ξυλεία» της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής. Ισχύουν τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 942 και 

DIN 4071-1, 4072, 4073 – 1. 

Το σύστημα βαφής που θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά:  

α)  επαλειφόμενο αντιμυκητοκτόντο προϊόν και  

β) βαφή τελικής προστασίας και εμφάνισης.  

Η καταλληλότητα του προτεινόμενου από τον Ανάδοχο συστήματος προστασίας θα 

επιβεβαιώνεται με σχετικά πιστοποιητικά και δείγματα. Η τελική απόχρωση θα είναι σκούρα και 

θα τυγχάνει της έγκρισης της επίβλεψης και της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος θα διενεργήσει 

δοκιμαστικές εφαρμογές που θα ελέγχονται για επαρκές χρονικό διάστημα από την υπηρεσία 

πριν αποφασιστεί η τελική επιλογή συστήματος προστασίας των ξύλινων κατασκευών  του 

παρόντος έργου.  

Για τα υλικά και τα συστήματα βαφών ξύλινων εξωτερικών επιφανειών ισχύει το πρότυπο ΕΝ 

927.  

Η προετοιμασία των μυκητοκτόνων, βερνικωμάτων και γενικότερα των βαφών των ξύλινων 

επιφανειών περιλαμβάνει καταρχήν την αναγνώριση της κατάστασης του ξύλου.  

Τα ξύλα τρίβονται και λειαίνονται με κατάλληλη τριβή, καθαρίζονται και βάφονται μόνο εφόσον 

το ποσοστό της περιεχόμενης υγρασίας δεν υπερβαίνει το 15%. Τα ξύλα θα τριφτούν επιμελώς 

με γυαλόχαρτο (Νο 120 αρχικά και Νο 220 στο τέλος) και να καθαριστούν με διαλυτικό. 

Αν χρειαστεί μετά τον καθαρισμό και τρίψιμο των επιφανειών γίνεται στοκάρισμα με στόκο 

κατάλληλο (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του βιομηχανικού κατασκευαστή του χρώματος) και 

σύμφωνο με το χρώμα του ξύλου. 

Το σύστημα βαφής θα είναι τύπου «λάδι-κερί» και θα περιλαμβάνει: 

(α) Μια επίστρωση με μυκητοκτόνο - προσταστευτικό αστάρι/λάδι βάσης νερού, εμποτισμού 

(κατά DIN 68800-3) χωρίς αρωματικές ουσίες, με βιοκτόνες δραστικές ουσίες με βάση τα άλατα 

χαλκού και βορικά άλατα (γνωστά ως άλατα CCB), για την προστασία του ξύλου από την 

κυάνωση (δοκιμή σύμφωνα με ΕΝ 152-1), από μύκητες που καταστρέφουν το ξύλο (δοκιμή 

σύμφωνα με ΕΝ 113) και από προσβολή εντόμων (δοκιμή σύμφωνα με ΕΝ 46). Εφαρμόζεται 

αναραίωτο εκτός αν προδιαγράφει διαφρορετικά ο κατασκευαστής του προϊόντος.  
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(β)  Τέσσερις (4) επιστρώσεις με βερνίκι ξύλου βάσης νερού, αναραίωτο, χωρίς αρωματικές 

ουσίες, με υψηλή σταθερότητα υλικού και ενεργά φίλτρα UV, με εγγύηση μακροχρόνιας 

προστασίας του ξύλου από τις καιρικές συνθήκες. Η απόχρωση θα είναι σκούρα (πχ τύπου 

«καρυδιά»). Σκοπός είναι η αδιαβροχοποίηση του ξύλου και η προστασία από υπεριώδη 

ακτινοβολία.  

Η εφαρμογή των δύο στρώσεων των θα γίνεται σε  όλες τις μεριές υποχρεωτικά πριν το 

μοντάρισμα.  

Η τρίτη και τέταρτη στρώση θα εφαρμοστεί μετά την τοποθέτηση του ξύλινου στοιχείου στην 

τελική του θέση.     

Η εφαρμογή όλων των σκευασμάτων (μυκητοκτόνου και βερνικιού) και όλων των στρώσεων 

θα γίνεται με πινέλο και όχι με πιστόλι. 

Με ιδιαίτερη επιμέλεια θα βάφονται οι εξωτερικές γωνίες και ακμές.  

Η καλυπτικότητα του χρώματος (m2/kg ) κατά την εφαρμογή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την 

προδιαγραφόμενη από τον βιομηχανικό κατασκευαστή του προϊόντος.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα επιτρεπτά όρια θερμοκρασίας του περιβάλλοντος για τις 

εργασίες χρωματισμών. Πρέπει να αποφευχθεί ο κρύος και υγρός καιρός όπως και οι πολύ 

υψηλές θερμοκρασίες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις προδιαγραφές φύλαξης και 

εφαρμογής που προτείνει ο βιομηχανικός κατασκευαστής του χρώματος για το προϊόν και την 

εργασία.  Ιδιαίτερα πρέπει να τηρείται η προδιαγραφόμενη από τον κατασκευαστή χρονική 

απόσταση μεταξύ των διαδοχικών βαφών.  

Στις εργασίες βαφής που γίνονται επί τόπου του έργου λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μη 

λερώνονται τα παρακείμενα στοιχεία του έργου καθώς και οι ιδιοκτησίες.  

Μετά την εφαρμογή ο Ανάδοχος υποχρεούται να διενεργεί τους αντίστοιχους ελέγχους και 

δοκιμές, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία όπως προδιαγράφεται στη Γενική και Ειδική 

Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

 

 
Σίδερα 

Οι μεταλλικές κατασκευές θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 με ποιότητα χάλυβα 

S235 ή S275 κατά EN10025 (RSt 37 ή RSt 44 κατά DIN 17100). 

Οι νέες κοιλοδοκοί 50/50/6 θα είναι γαλβανισμένες εργοστασιακά. Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει 

πιστοποιητικά καταλληλότητας των χαλύβδινων κοιλοδοκών καθώς και για την αντισκωριακή 

τους προστασία (εργοστασιακό γαλβάνισμα).  

Η συγκόλληση θα είναι άριστης ποιότητας και θα γίνεται από εξειδικευμένο συνεργείο. Η 

εργασία της συγκόλλησης θα παραληφθεί μετά από κατάλληλο έλεγχο σύμφωνα με τη τις 

προδιαγραφές συγκολλήσεων και μετά από έγκριση της επίβλεψης και της υπηρεσίας.  

Οι συγκολλήσεις θα γίνονται δια χειρός με τόξο και με ηλεκτρόδια με προστατευτική επικάλυψη 

(Shielded metal arc welding process), 
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Τα μήκη των αυτοτελών στοιχείων (κοιλοδοκοί κτλ) πρέπει να είναι μονοκόμματα. Συνδέσεις 

(ματίσματα) με ηλεκτροσυγκόλληση μικρότερων μηκών για τον σχηματισμό του ολικού μήκους 

ενός αυτοτελούς στοιχείου δεν επιτρέπονται πέραν των προβλεπόμενων στη μελέτη.  

Το συνδετικό υλικό (κοχλίες κλπ) θα είναι υψηλής αντοχής, ποιότητας 8.8 σύμφωνα με τον 

Ευρωκώδικα 3, ανοξείδωτα 304 ή αν προβλέπεται γαλβανισμένο εν θερμώ, με μετρικό 

σπείρωμα κατά ISO. Οι αυτοδιάτρητοι κοχλίες (Self - Drilling Screws) θα είναι κατασκευασμένοι 

από υψηλής ποιότητα σκληρυμένο χάλυβα κατά DIN 7504, με ποιότητα υλικού κατά SAE 1018 

SGZ με ενδεικτικές τάσεις εφελκυσμού 17 kN και διάτμησης 13 kN, με ελάχιστο πάχος 

γαλβανίσματος 10 μmm και θα εξασφαλίζουν ικανοποιητική διείσδυση χωρίς να ‘σχίζουν’ τα 

μεταλλικά στοιχεία του σκελετού. 

Η κολλήσεις της κατασκευής θα τρίβονται και θα βάφονται με ψυχρό γαλβάνισμα.  

Θα ακολουθήσει γενική βαφή της γέφυρας σε όλη την έκταση της δομής του πατώματος 

σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 08-07-02-01. Της βαφής θα προηγηθεί κατάλληλο τρίψιμο και 

αφαίρεση σαθρών, σκωριών και υπολειμμάτων χρώματος. Η βαφή των μεταλλικών στοιχείων 

περιλαμβάνομένων των γαλβανισμένων κοιλοδοκών θα γίνει  από κατάλληλα σύστημα 

αντισκωριακού και τελικής βαφής ντουκοχρώματος σε τέσσερα στρώματα. Ειδικά για τα 

γαλβανισμένα στοιχεία θα απαιτηθεί εφαρμογή κατάλληλου ασταριού προ της βαφής.  

Οι βαφές θα γίνονται σε επιφάνειες απόλυτα ομαλές, καθαρές και στεγνές. Καμιά στρώση δεν 

θα εφαρμόζεται χωρίς να έχει στεγνώσει τελείως η προηγούμενη. 

Η αντιδιαβρωτική προστασία των μεταλλικών στοιχείων (ελάσματα, γαλβανισμένα ειδικά 

τεμάχια και δοκοί) περιλαμβάνει την εφαρμογή : 

 Αντισκωριακού ασταριού συμβατού με το τελικό – καλυπτικό χρώμα, συνολικού πάχους 

ξηρού υμένα d.f.t. 100 - 120μm. 

 Τελικού - καλυπτικού αντισκωριακού χρώματος ίδιας απόχρωσης και ποιότητας με το 

υφιστάμενο, πάχους ξηρού υμένα d.f.t. 120 - 150μm. 

Η επί τόπου βαφή των υφιστάμενων μεταλλικών στοιχείων του σκελετού των ραμπών θα γίνει 

αποκλειστικά με βούρτσα (πινέλο) ή ρολό και όχι με ψεκασμό (airless spray). 

Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση βαφών σε καιρικές συνθήκες που προκαλούν συμπύκνωση 

υδρατμών ή δεν επιτρέπουν την εξάτμιση (βροχή, ομίχλη, σχετική υγρασία > 80%, κλπ). 

Οδηγός τυφλού 

Στο μέσο της γέφυρας θα τοποθετηθεί η γραμμή κατεύθυνσης ΟδηγούΤυφλού και στα 

πλατύσκαλα και στις εξόδους των ανελκυστήρων πλάκες κινδύνου/τερματισμού. Όλες οι 

κατασκευές Οδηγού Τυφλού θα γίνουν  από ανάγλυφη ανοξείδωτη λαμαρίνα ειδικά 

διαμορφωμένης επιφάνειας με ραβδώσεις και φολίδες σύμφωνα με τη μελέτη και τους 

κανονισμούς προσβασιμότητας.  

Σύμφωνα με τη μελέτη η γραμμή κατεύθυνσης θα τοποθετείται στο ακριβώς στο μέσο της 

διαμήκους διεύθυνσης της γέφυρας κατά μήκος της κίνησης των πεζών. Οι πλάκες 

κινδύνου/τερματισμού τα τοποθετούνται στα πλατύσκαλα των δυο κλιμάκων πρόσβασης στη 

γέφυρα καθώς και μπροστά στις θύρες των δυο ανελκυστήρων. Οι πλάκες 
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κινδύνου/τερματισμού θα συνδέονται με την κεντρική γραμμή κατεύθυνσης με άλλες γραμμές 

κατεύθυνσης.  

Η κατασκευή οδηγού τυφλού κατεύθυνσης αποτελείται από ανοξείδωτη στρατζαρισμένη 

λαμαρίνα AISI 304 πάχους 2χιλ με ανάγλυφη επιφάνεια ραβδώσεων πλάτους 30εκ. με 6 έως 8 

ραβδώσεις πλάτους 25χιλ και ύψους 5χιλ σε ίσες αποστάσεις, όπως ορίζεται στη μελέτη και την 

τεχνική περιγραφή.  

Η λαμαρίνα θα είναι πάχους 2χιλ, AISI 304 με τελική επεξεργασία αμμοβολής. Όλα τα 

ανοξείδωτα σιδηρά υλικά που χρησιμοποιούνται θα είναι αρίστης ποιότητας κατά ΕΝ 

10021:1993, ΕΝ 10088-1:2005Ε και  ΕΝ 10088-2:2005Ε (για ελέγχους ΕΝ 10204:2004Ε).  

Η κατασκευή των ραβδώσεων του οδηγού τυφλού θα γίνεται με πρεσάρισμα του ιδίου φύλλου 

στην διαμήκη διεύθυνση του φύλλου. Τα μήκη των φύλλων θα είναι 2,10μ ή πολλαπλάσιά του. 

Οι άκρες του φύλλου θα «διπλώνονται» με στρατζάρισμα σε πτυχώσεις ύψους 35χιλ ώστε να 

σχηματίζονται οι πόδες στερέωσης της κατασκευής στο σκελετό του πατώματος της γέφυρας. 

Μετά το στρατζάρισμα των ποδών το καθαρό πλάτος του οδηγού θα είναι 30εκ. Στις άκρες των 

ποδών θα σχηματίζονται προεξοχές με οπές Φ8 από τις οποίες θα διέρχεται ο κοχλίας 

στερέωσης στον σιδερένιο σκελετό του πατώματος. Τα στρατζαρισμένα φύλλα της γραμμής 

κατεύθυνσης θα ενισχύονται από κάτω με εσχάρες από λάμα ανοξείδωτη 30/5 με 4 λάμες 

εγκάρσιες ανά μέτρο μήκους και μια διαμήκη στο μέσο του φύλλου. Η σχάρα θα συγκολλείται 

ασφαλώς στο φύλλο σύμφωνα με τις προδιαγραφές συγκολλήσεων.  

Η κατασκευή της πλάκας κινδύνου/τερματισμού αποτελείται από ανοξείδωτη στρατζαρισμένη 

λαμαρίνα 2χιλ με γενικές διατάσεις 0,90Χ0,90μ και ανάγλυφη επιφάνεια με κυκλικά εξογκώματα 

18 Χ18 έως 24Χ24 ανά πλευρά, διαμέτρου 25χιλ και ύψους 5χιλ σε ίσες αποστάσεις, όπως 

ορίζεται στη μελέτη και την τεχνική περιγραφή.  

Η λαμαρίνα θα είναι πάχους 2χιλ, με τελική επεξεργασία αμμοβολής. Όλα τα ανοξείδωτα σιδηρά 

υλικά που χρησιμοποιούνται θα είναι αρίστης ποιότητας κατά ΕΝ 10021:1993, ΕΝ 10088-

1:2005Ε και  ΕΝ 10088-2:2005Ε (για ελέγχους ΕΝ 10204:2004Ε).  

Η κατασκευή των φολίδων θα γίνεται με πρεσάρισμα του ιδίου φύλλου. Οι άκρες του φύλλου 

θα «διπλώνονται» με στρατζάρισμα σε πτυχώσεις ύψους 35χιλ ώστε να σχηματίζονται οι πόδες 

στερέωσης της κατασκευής στο σκελετό του πατώματος της γέφυρας. Μετά το στρατζάρισμα 

των ποδών οι καθαρές διαστάσεις της πλάκας θα είναι 0,90Χ0,90μ.. Στις άκρες των ποδών θα 

σχηματίζονται προεξοχές με οπές Φ8 από τις οποίες θα διέρχεται ο κοχλίας στερέωσης στον 

σιδερένιο σκελετό του πατώματος. Τα στρατζαρισμένα φύλλα της πλάκας κινδύνου/τερματισμού 

θα ενισχύονται από κάτω με εσχάρες από λάμα ανοξείδωτη 30/5 με 4Χ4 λάμες διαμήκεις και 

εγκάρσιες που διανέμονται ανά 30εκ. σχηματίζοντας συμμετρική εσχάρα ενίσχυσης της πλάκας 

από κάτω. Η σχάρα θα συγκολλείται ασφαλώς στο φύλλο σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

συγκολλήσεων.  

Ειδικά τεμάχια γραμμής κατεύθυνσης μήκους 30εκ. κατασκευάζονται για τοποθέτηση επί της 

γραμμής όδευσης αλλά με εγκάρσια διεύθυνση των ραβδώσεων στα σημεία στροφής σύμφωνα 

με τη μελέτη. 
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Η στερέωση στον σιδερένιο σκελετό θα γίνεται με ανοξείδωτη βίδα Μ6 Αλλεν DIN7380 Α2 στις 

θέσεις που προβλέπει η μελέτη ανά 0,35 οπου ο σκελετός θα έχει διατρηθεί με τύπες Φ6 με 

αντίστοιχο σπείρωμα για την κοχλίωση της βίδας.  

Μετά την κολχίωση στον σιδερένιο σκελετό, θα εφαρμόζεται στεγάνωση με επίθεση 

στεγανωτικής μαστίσης ώστε να σφραγίζεται η κεφαλή της βίδας και να αποκλείεται η εισροή 

υδάτων στο εσωτερικό των κοιλοδοκών του σκελετού από τις οπές. Η μαστίχη που θα 

εφαρμοστεί θα είναι κατάλληλη για μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να εγκριθεί από την 

Επίβλεψη και την Υπηρεσία.  

Η συγκόλληση των στοιχείων θα είναι άριστης ποιότητας και θα γίνεται από εξειδικευμένο 

συνεργείο στο εργοστάσιο. Οι συγκολλήσεις θα γίνονται δια χειρός με τόξο και με ηλεκτρόδια 

με προστατευτική επικάλυψη (Shielded metal arc welding process). Τα μήκη των αυτοτελών 

τμημάτων του οδηγού  πρέπει να είναι μονοκόμματα σύμφωνα με τη μελέτη. Συνδέσεις 

(ματίσματα) με ηλεκτροσυγκόλληση μικρότερων μηκών για τον σχηματισμό του ολικού μήκους 

ενός αυτοτελούς στοιχείου δεν επιτρέπονται πέραν των προβλεπόμενων στη μελέτη.  

 

2.   Δάπεδα Σταθμού - προειδοποιητικές διατάξεις στα δάπεδα, 
οδηγοί κτλ 
 

Γενικά 

Οι τελικές επιφάνειες των δαπέδων είναι το πιο ευρύ από τα πεδία εφαρμογής των βασικών 

μέτρων προσβασιμότητας. Οι προειδοποιητικές και οδηγητικές ιδιότητες των δαπέδων και 

ειδικά ο οδηγός τυφλού ανασχεδιάζεται σε πολλές θέσεις του σταθμού και ιδιαίτερα στις 

περιοχές των εισόδων. Προτείνεται η χρήση κεραμικών πλακιδίων σε εναρμόνιση με το 

υφιστάμενο αρχιτεκτονικό ύφος του σταθμού.  

 

Εφαρμόζονται οι ισχύουσες προδιαγραφές δαπέδων προσανατολισμού ΑμεΑ. Ωστόσο για την 

προσαρμογή στα υφιστάμενα δάπεδα του σταθμού γίνονται κατάλληλες επιλογές στη 

γεωμετρία και τα υλικά. Για τον Οδηγό Τυφλού και τις ειδικές σημάνσεις απόληξης και κινδύνου 

χρησιμοποιούνται κεραμικά πλακάκια 30Χ30 κατάλληλων ιδιοτήτων, στους τύπους της 

«κατεύθυνσης» και «κινδύνου» ίδιας γεωμετρίας με τα υφιστάμενα. 

 

Στις αποβάθρες διατηρείται η σήμανση Σήμανση Δαπέδου Αποβάθρας:  

- Διατηρείται η κεραμική φολιδωτή πλάκα κινδύνου 30Χ30 στην άκρη της αποβάθρας 

- Διατηρείται γενικά διπλή κεραμική πλάκα κατεύθυνσης 30Χ30 (πλατος 0,60μ.) 

- Διατηρείται η σήμανση διασταύρωσης/ αλλαγής κατεύθυνσης με φολιδωτές κεραμικές 

πλάκες 20Χ20. 

Στις απολήξεις στα άκρα των αποβαθρών της γραμμής κατεύθυνσης γίνεται προσθήκη διπλής 

πλάκας κατεύθυνσης 30Χ30 τοποθετημένης κάθετα στην γραμμή κίνησης. 
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Στα πλατύσκαλα των εισόδων/εξόδων του σταθμού διατηρείται επίσης η υφιστάμενη διπλή 

γραμμή:  

- 1η γραμμή πλάτους 20 εκ. , πλάκα κεραμική κινδύνου, φολιδωτή  20Χ20. 

- 2η γραμμή πλάτους 20 εκ, πλάκα κεραμική προειδοποίησης 20Χ20. 

Επεμβάσεις γίνονται στις περιοχές των εισόδων/εξόδων του σταθμού.  

Στις θέσεις που υπάρχει συνάντηση ή συνέχεια με υφιστάμενο δάπεδο οδηγού τυφλού 

εφαρμόζεται η υφιστάμενη διάταξη της διπλής πλάκας 30εκ. Ειδικά για την διαμόρφωση των 

απολήξεων τερματισμού/κινδύνου εφαρμόζεται σύστημα 4Χ4 πλακιδίων ή 3Χ4 ή 3Χ3 ανάλογα 

με τις συνθήκες. Η διάταξη 4Χ4 ή 4Χ3 είναι προτιμητέα στις περιπτώσεις διατηρούμενου 

οδηγού διπλής πλάκας 30Χ30.  

 

Στην βόρεια είσοδο καταργείται τμήμα του υφιστάμενου οδηγού τυφλού στο όριο του οποίου 

υπάρχει υποστήλωμα του ανασυρόμενου κικλιδώματος ασφαλείας. Εκεί γίνεται αντικατάσταση 

με κεραμικά πλακίδια δαπέδου 30Χ30, με τήρηση χρώματος και μοτίβου δαπεδόστρωτης. 

Η νέα σήμανση Δαπέδου Σταθμού στην βόρεια είσοδο περιλαμβάνει: 

- γραμμή πλάτους 60 εκ. , διπλή κεραμική πλάκα κατεύθυνσης 30Χ30 

- σήμανση διασταύρωσης/ αλλαγής κατεύθυνσης με κεραμικές πλάκες 30Χ30 τοποθετημένες 

κάθετα, 

- προειδοποίση τέρματος : κεραμική φολιδωτή πλάκα 30Χ30 σε σύνθεση 4Χ3 (ώστε να 

προσαρμόζεται στη διπλή πλάκα κατεύθυνσης). 

Εφαρμόζεται επίσης νέα σήμανση τερματισμού προ μηχανήματος εισόδου: 

- κεραμική φολιδωτή πλάκα 30Χ30 σε σύνθεση 4Χ3 (ώστε να προσαρμόζεται στην 

διατηρούμενη διπλή πλάκα κατεύθυνσης) . 

Στη νότια είσοδο τοποθετείται νέα γραμμή μονής πλάκας πλάτους 30εκ. με αντίστοιχες 

απολήξεις τερματισμού 3Χ3 πλακών, από το πλατύσκαλο της νότιας κλίμακας έως την αρχή 

της σιδερένιας κλίμακας που οδηγεί στην πεζογέφυρα. Για την εφαρμογή αυτής της διάταξης 

θα απαιτηθεί καθαίρεση του υπάρχοντος φωτιστικού επί στύλου που σήμερα διακόπτει τη 

διαδρομή.  

Οι απολήξεις τερματισμού αλλάζουν στις θέσει μπροστά από τους ανελκυστήρες σε όλα τα 

επίπεδα του σταθμού.  

 

Για την εφαρμογή καθαιρούνται τα υφιστάμενα δάπεδα στις προβλεπόμενες θέσεις με 

αδιατάρακτη κοπή, με την απαιτούμενη προσοχή ώστε να μην προκληθούν φθορές στο 

περιβάλλον δάπεδο: 

- Αδιατάρακτη κοπή και καθαίρεση υφιστάμενων πλακιδίων. 

- Καθαρισμός και εξυγίανση με οριζοντίωση του υποκείμενου επιπέδου εφαρμογής με 

κατάλληλο επισκευαστικό ή και αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα αν χρειαστεί. 

Η κοπή και καθαίρεση των τμημάτων του δαπέδου που απαιτείται θα γίνει με μέγιστη προσοχή 

και ακρίβεια, ακριβώς στις θέσεις των αρμών. Η εργασία θα γίνεται από εξειδικευμένο 

προσωπικό με κατάλληλα μηχανήματα. Το μηχάνημα κοπής θα εφαρμοστεί στο ελάχιστο 
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απαιτούμενο βάθος για την αφαίρεση των πλακιδίων και μόνο. Η αφαίρεση υπολειμμάτων θα 

γίνει με το χέρι ή φορητό μικρό κρουστικό μηχάνημα ώστε να καθαιρείται μόνο το πλακίδιο και 

να μη διαταράσσεται το υπόστρωμα και οι τυχόν υποκείμενες εγκαταστάσεις.  

Μετά τον καθαρισμό θα γίνεται εξυγίανση της επιφάνειας εφαρμογής του νέου δαπέδου με 

ιδιαίτερη επιμέλεια στην καλή εφαρμογή των υλικών και υπό τις οδηγίες της επίβλεψης. Εφόσον 

απαιτηθεί θα εφαρμοστεί τοπικά επισκευαστικό κονίαμα υψηλής αντοχής. Μετά την ωρίμανση 

των τελικών επιστρώσεων και επισκευών της υπόβασης θα τοποθετηθούν τα νέα πλακίδια.  

Η τοποθέτηση των νέων πλακών γίνεται με κατάλληλη κόλλα σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή. Την κόλληση θα ακολουθήσει αρμολόγημα με κατάλληλο υλικό σύμφωνα με τις 

οδηγίες του κατασκευαστή της κόλλας των πλακιδίων και τις υποδείξεις της επίβλεψης.    

 

 

Τα κεραμικά πλακίδια θα τοποθετηθούν με ακρυλική κόλλα ειδικών ιδιοτήτων αντοχής στην 

εντατική χρήση κίνησης και στάσης κοινού που έχει ο σταθμός. Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει το 

κατάλληλο προϊόν σύμφωνα με τις προδιαγραφές/οδηγίες του βιομηχανικού κατασκευαστή του 

κεραμικού και θα το εφαρμόσει μόνο μετά την έγκριση της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος θα 

προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά καταλληλότητας για την ακρυλική κόλλα.   

Η κόλλα εφαρμόζεται μόνο μετά την λείανση της υπόβασης με κατάλληλη τσιμεντοκονία επί της 

υπόβασης σκυροδέματος που θα προκύψει μετά την καθαίρεση των υφιστάμενων πλακιδίων.  

Ο τρόπος εφαρμογής της κόλλας θα  τηρεί αυστηρά τις προδιαγραφές/οδηγίες του βιομηχανικού 

κατασκευαστή της.  

Σε περίπτωση που απαιτείται ρύθμιση του ύψους του επιπέδου τοποθέτησης των πλακιδίων 

επιτρέπεται η εφαρμογή κονιάματος τσιμέντου μόνο μετά την έγκριση της Υπηρεσίας.  

Με το αντίστοιχο υλικό γίνεται και η αρμολόγηση. Το χρώμα της αρμολόγησης θα είναι της 

επιλογής της Υπηρεσίας  αφού ο Ανάδοχος υποβάλλει δείγματα προς έγκριση.  

 

Κεραμικά πλακίδια 
Γενικά τα κεραμικά πλακάκια που έχουν εφαρμοστεί είναι κατάλληλα για την διάστρωση 

δημόσιων υπαίθριων χώρων αφού είναι εξαιρετικά ανθεκτικά σε υψηλές καταπονήσεις. Έχουν 

μεγάλη διάρκεια ζωής, μειωμένη υδατοαποροφητικότητα, υψηλές αντοχές σε θλίψη, 

απότριψη/χάραξη, παγετό, οξέα. Έχουν επίσης μεγάλη ακρίβεια μεγεθών και χρωμάτων και 

αντίσταση στη ρύπανση. Προτείνεται η εφαρμογή πλακιδίων παρόμοιων ή και των ιδίων 

χαρακτηριστικών για προφανείς λόγους προσαρμογής στη γεωμετρία, την αισθητική και την 

υφή.  

Ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα κατάλληλα πιστοποιητικά και δείγματα του υλικού που 

θα εφαρμόσει, προς έγκριση στην Υπηρεσία.  

Τα πλακίδια θα υπακούουν στο πρότυπο  UNI EN 14411-G gruppo B1a UGL και ISO 13006. Οι 

διαστάσεις θα πρέπει να είναι σταθερές καθώς και η ποιότητα των επιφανειών, με ελάχιστη 

ανοχή αποκλίσεων, σύμφωνα με το πρότυπο  UNI EN ISO 10545-2.  

Επίσης θα έχουν ελάχιστες ιδιότητες: 
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- Απορροφητικότητα UNI EN ISO 10545-3, < 0,1%. 

- Αντοχή σε κάμψη UNI EN ISO 10545-4, > 45 N/mm2 

- Αντοχή σε παγετό  

- Αντοχή σε οξέα και αλκαλικά UNI EN ISO 10545-13, A 

- Αντοχή σε απότριψη UNI EN ISO 10545-6, ≤150 mm3 

- Γραμμική θερμική διαστολή UNI EN ISO 10545-8, 6 x 10-6 

- Αντοχή σε ρύπους UNI EN ISO 10545-14 garantita 

- Χρωματική αντοχή στην ηλιακή αντινοβολία κατά DIN 51094 

 

Οι διαστάσεις τους θα είναι 30 x 30 εκ πάχους 8-9χιλ. που είναι κατάλληλες για εφαρμογή στο 

δάπεδο του σταθμού.  

Οι ειδικές διαμορφώσεις της επιφάνειάς τους για χρήση σε οδηγό τυφλού θα ελέγχονται ως 

προς την: 

- Καταλληλότητα ραβδώσεων για γραμμή κατεύθυνσης  

- Καταλληλότητα φολίδων για πλάκα κινδύνου 

Οι φολιδωτές πλάκες κινδύνου θα έχουν οπωσδήποτε κίτρινο χρώμα.  

 

3. Κλίμακες 

 

Νέα τοπική κλίμακα στην βόρεια πρόσβαση του σταθμού. 
Στην βόρειοδυτική πρόσβαση του σταθμού από την οδό Θεσσαλονίκης αναδιαμορφώνεται το 

κατώτερο επίπεδο προ της κλίμακας ανόδου στο επίπεδο εισόδου/αποβαθρών.  

Στη θέση της υπάρχουσας ράμπας καθόδου στο επίπεδο των καταστημάτων κατασκευάζεται 

οριζόντιο επίπεδο στο υψόμετρο του πεζοδρομίου για άμεση, ασφαλή πρόσβαση στην κλίμακα 

του Σταθμού.  

Η υψομετρική διαφορά ~ 0,75μ. μεταξύ πεζοδρομίου και επιπέδου καταστημάτων 

παραλαμβάνεται με τοιχείο σκυροδέματος.  

Για το τοπικά τοιχίο οπλισμένου σκυροδέματος θα γίνουν:  

- Εκσκαφή τοπική βάθους 20 εκ.  

- Κατασκευή τοιχίου ύψους ~1,00 μ  

- Θεμέλιο & πέδιλο οπλισμένο με διπλή σχάρα  Ø10/15.  

- Αποκατάσταση υφιστάμενου δαπέδου από τσιμεντόπλακες 40Χ40 . 

Διατηρείται η σχάρα ομβρίων στην κατώτατη θέση προ της εισόδου του καταστήματος. 

Για την εξασφάλιση της πρόσβασης στο επίπεδο των καταστημάτων κατασκευάζεται τοπική 

κλίμακα προ του τοιχίου.  

Η νέα κλίμακα έχει πλάτος 1,75μ. 5 ύψη 15,0 εκ. και 4 πατήματα 30,0εκ. και κατασκευάζεται 

από οπλισμένο σκυρόδεμα.  

Για την κατασκευή της της τοπικής κλίμακας γίνεται εκσκαφή τοπικά στο δάπεδο εισόδου των 

καταστημάτων. Η κατασκευή περιλαμβάνει  

- Θεμέλιο & πέδιλο 0,95 μ οπλισμένο (Ø10/15). 
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- Κατασκευή φορέα σκάλας οπλισμένου σκυροδέματος  (Ø10/15). 

- Επικάλυψη των πατημάτων από σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων.  

- Διαμόρφωση ακμής πατημάτων από σιδερένια γωνιά 50/50/5 που στερεώνεται στον φορέα  

- Αμφίπλευρα στην κλίμακα τοποθετείται κιγκλίδωμα μεταλλικό, ανοξείδωτο, όπως και στο νότιο 

όριο του νέου διαμορφωμένου δαπέδου πρόσβασης στην κλίμακα ανόδου στο σταθμό. (βλ 

παρακάτω κεφ .4 Κιγκλιδώματα)  

- Το νέο δάπεδο πρόσβασης στην κλίμακα ανόδου δημιουργείται επί πλάκας σκυροδέματος 

που διαστρώνεται στο κατάλληλο υψόμετρο και αποκτά τελική επικάλυψη από τσιμεντόπλακες 

40Χ40 στο ίδιο επίπεδο με το τελικά διαμορφωμένο πεζοδρόμιο (βλ. παρακάτω κεφ 7 

Περιβάλλων Χώρος Σταθμού).  

 

Τοιχίο, κλίμακα και πλάκα σκυροδέματος  

Τα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τις ισχύουσες 

προδιαγραφές εργασιών από οπλισμένο σκυρόδεμα, όπως περιγράφονται στις:  

- ΠΕΤΕΠ 01-04-00-00 ‘’Καλούπια (τύποι)’’ για τους ξυλοτύπους,  

- ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 ‘’Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος’’ για τους οπλισμούς, 

- ΠΕΤΕΠ 01-01- 01-00 ‘’Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος’’, για το έτοιμο 

σκυρόδεμα που θα εφαρμοστεί.  

- ΠΕΤΕΠ 01-01-02-00 ‘’Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος’’ για την 

σκυροδέτηση των κατασκευών.  

 

 

4. Κιγκλιδώματα 
Τα κιγκλιδώματα αποτελούν βασικό στοιχείο υποβοήθησης πολλών κατηγοριών ΑμεΑ και θα 

τοποθετηθούν στις κατάλληλες θέσεις στις κλίμακες πρόσβασης του σταθμού, όπως δείχνεται 

στα σχέδια της μελέτης. Τα κιγκλιδώματα θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 304 και θα έχουν 

λειτουργική γεωμετρία και αντοχή σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους προσβασιμότητας. 

Ο σχεδιασμός του κιγλιδώματος περιλαμβάνει εκτός της κατάλληλης κουπαστής/χειρολισθήρα 

σε ύψος 90εκ., τον συμπληρωματικό χειρολισθήρα σε ύψος 70εκ. και την μπάρα βάσης που 

είναι απαραίτητη για την χρήση του λευκού μπαστουνιού σε ύψος 14εκ. 

Κιγκλίδωμα θα κατασκευαστούν για κλίμακες με κλίσεις που διαμορφώνονται από:  

Υ: 15.0 εκ./ Π: 30,0 εκ. και 

Υ: Υ: 17,5 / Π: 28,0 εκ. 

Τα κιγκλιδώματα κλίμακας θα είναι από χαλύβδινο σωλήνα 48χιλ ανοξείδωτο 304. Τα στοιχεία 

θα είναι συγκολλημένα στο εργοστάσιο και θα παραδοθούν έτοιμα στο έργο.  

Η διαμόρφωση κάθε κιγκλιδώματος θα περιλαμβάνει: 

- Τις κάμψεις των σωλήνων χειρολισθήρων, που θα γίνουν με την προβλεπόμενη στη μελέτη 

γεωμετρία κλίσεων, σε κατάλληλο κουρμπαδόρο ώστε να σχηματίζεται ομαλή επιφάνεια.   
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- Τις διαμορφώσεις των οθροστατών στα προβλεπόμενα μεγέθη περιλαμβανομένων των 

συγκολλήσεων των στηρίξεων των χειρολισθήρων από λαμάκια 40/5.  

- Τι τάπες σφράγισης των άκρων ορθοστατών και χειρολισθήρων. 

- Τις βάσεις στήριξης σχήματος δίσκου/ροζέτας Ø 120 πάχους 5χιλ. με τέσσερις οπές Ø8. 

Τα έτοιμα κιγκλιδώματα θα μεταφερθούν στο εργοτάξιο και θα τοποθετηθούν στις 

προβλεπόμενες θέσεις με κοχλιώσεις στο δάπεδο, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.  

Τα ανοξείδωτα στοιχεία θα είναι γυαλισμένα.  

Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται με την μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια.  

Οι συγκολλήσεις,  θα εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις αντοχών , θα είναι συνεχείς, χωρίς πόρους, 

ξεχειλίσματα, λειασμένες, χωρίς ανωμαλίες ή άλλα ελαττώματα. 'Όλες οι συνδέσεις διατομών 

υπό γωνία, θα γίνονται κατά την διχοτόμο με ηλεκτροσυγκόλληση. Ελεύθερα άκρα διατομών θα 

καλύπτονται είτε με ηλεκτροσυγκολλημένες τάπες από το ίδιο υλικό, στεγανά. Ορατά ματίσματα 

διατομών (τσοντάρισμα) δεν επιτρέπονται, έστω και αν έχουν εκτελεσθεί με ακρίβεια.  

Προσιτά μέρη των κατασκευών, εμφανή ή αφανή δεν θα έχουν γρέζια ή αιχμηρές ακμές. Οι 

οπές κοχλιώσεων θα είναι ευθυγραμμισμένες μεταξύ τους και φρεζαριστές ώστε να μην εξέχουν 

κεφαλές κοχλιών. 'Όλοι οι κοχλίες θα έχουν ομαλές επιφάνειες και θα είναι φρεζαριστοί. Οπές, 

εγκοπές και λοιπές υποδοχές για τα εξαρτήματα στερέωσης και λειτουργίας θα κατασκευάζονται 

με τα κατάλληλα κατά περίπτωση μηχανήματα κοπής και διαμόρφωσης, με την μεγαλύτερη 

δυνατή ακρίβεια, ώστε η εφαρμογή να είναι απόλυτη και η εμφάνιση άρτια. Μετά την τελική 

επεξεργασία της επιφάνειας ουδεμία επέμβαση επιτρέπεται.    

 

5. Ράμπες 
Οι υφιστάμενες ράμπες υστερούν ως προς την θέση που κατέχουν σε σχέση με το κέντρο του 

σταθμού και ομοίως με τους ανελκυστήρες. Θα γίνει αντικατάσταση των δαπέδων των ραμπών 

και ορθή εφαρμογή των κιγκλδιωμάτων.  

Θα προηγηθεί καθαίρεση του υφιστάμενου δαπέδου κάθε ράμπας.  

Η εργασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα µε την ΠΕΤΕΠ 15.03.03.00 ‘’Καθαιρέσεις πλακών 

από σκυρόδεµα επί εδάφους’’ Κατά την εκτέλεση τους απαιτείται προσοχή για το ενδεχόμενο 

ύπαρξης υποκειμένων ή εγκιβωτισμένων δικτύων σε χαµηλό βάθος (π.χ. υδρορροές 

εγκιβωτισμένες στο υπόστρωμα έδρασης πλακοστρώσεων πεζοδροµίου, καλώδια εντός 

σωλήνων εγκιβωτισµένα ή υποκείµενα κοιτοστρώσεων κλπ.). Οι αποξηλώσεις θα εκτελούνται 

µε μικρό κρουστικό εξοπλισμό χειρός, του μεγέθους και δυναμικότητας που υπαγορεύουν οι επί 

τόπου συνθήκες.  Αποκλείεται η χρήση μεγάλων μηχανημάτων.  

Το βάθος καθαίρεσης θα είναι το ελάχιστο απαιτούμενο για την καθαίρεση του επιφανειακού 

στρώματος των πλακιδίων. Η καθαίρεση δεν θα επεκτείνεται πέραν του πάχους του δαπέδου 

από σκυρόδεµα και το υπόστρωµα θα παραδίδεται οµαλό για την εκτέλεση των υπολοίπων 

προβλεποµένων εργασιών. 

Τα προς καθαίρεση δάπεδα θα τεµαχίζονται µε την χρήση του κρουστικού εξοπλισµού και στην 

συνέχεια τα αποσπώµενα τεµάχια θα φορτώνονται προς µεταφορά και οριστική απόθεση, µε 

χρήση µηχανικού  εξοπλισµού  κατάλληλου  µεγέθους  κατά  περίπτωση.  Επιβάλλεται η 
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ιδιαίτερη διαχείριση των προϊόντων αποξηλώσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία. Η εκτέλεση των 

εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.  

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα λαµβάνονται µέτρα περιορισµού της σκόνης µε τακτική 

διαβροχή των επιφανειών αποξήλωσης και των παραγοµένων προϊόντων. Επισηµαίνονται 

επίσης οι κείµενες Ελληνικές και Κοινοτικές διατάξεις περί ανωτάτων ορίων  θορύβου κατά την 

εκτέλεση των εργασιών, ιδιαίτερα κατά την εκτέλεση των εργασιών σε κατοικηµένες περιοχές 

(π.χ. ανώτατη στάθµη θορύβου αεροσυµπιεστών 80db).  

 

Στη συνέχεια θα γίνει καθαρισμός και εξυγίανση με οριζοντίωση του υποκείμενου επιπέδου 

εφαρμογής με κατάλληλο επισκευαστικό ή και αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα αν χρειαστεί. Η 

αφαίρεση υπολειμμάτων θα γίνει με το χέρι ή φορητό μικρό κρουστικό μηχάνημα ώστε να 

καθαιρείται μόνο το πλακίδιο και να μη διαταράσσεται το υπόστρωμα και οι τυχόν υποκείμενες 

εγκαταστάσεις.  

Μετά τον καθαρισμό θα γίνεται εξυγίανση της επιφάνειας εφαρμογής του νέου δαπέδου με 

ιδιαίτερη επιμέλεια στην καλή εφαρμογή των υλικών και υπό τις οδηγίες της επίβλεψης. Εφόσον 

απαιτηθεί θα εφαρμοστεί τοπικά επισκευαστικό κονίαμα υψηλής αντοχής. Μετά την ωρίμανση 

των τελικών επιστρώσεων και επισκευών της υπόβασης θα τοποθετηθούν τα νέα πλακίδια.  

 

Οι πλάκες που θα εφαρμοστούν θα είναι ίδιες με εκείνες των δαπέδων του σταθμού. Θα 

επιλεγούν κεραμικά πλακίδια 30Χ30 πάχους 8 έως 9χιλ. Για τα κεραμικά πλακίδια του νέου 

δαπέδου των ραμπών θα τηρηθούν οι προδιαγραφές των νέων δαπέδων του κεφ.2. «Δάπεδα 

σταθμού».  

 

Η τοποθέτηση των νέων πλακών γίνεται με κατάλληλη κόλλα σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή. Την κόλληση θα ακολουθήσει αρμολόγημα με κατάλληλο υλικό σύμφωνα με τις 

οδηγίες του κατασκευαστή της κόλλας των πλακιδίων και τις υποδείξεις της επίβλεψης.    

Τα κεραμικά πλακίδια θα τοποθετηθούν με ακρυλική κόλλα ειδικών ιδιοτήτων αντοχής στην 

εντατική χρήση κίνησης και στάσης κοινού που έχει ο σταθμός. Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει το 

κατάλληλο προϊόν σύμφωνα με τις προδιαγραφές/οδηγίες του βιομηχανικού κατασκευαστή του 

κεραμικού και θα το εφαρμόσει μόνο μετά την έγκριση της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος θα 

προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά καταλληλότητας για την ακρυλική κόλλα.   

Η κόλλα εφαρμόζεται μόνο μετά την λείανση της υπόβασης με κατάλληλη τσιμεντοκονία επί της 

υπόβασης σκυροδέματος που θα προκύψει μετά την καθαίρεση των υφιστάμενων πλακιδίων.  

Ο τρόπος εφαρμογής της κόλλας θα  τηρεί αυστηρά τις προδιαγραφές/οδηγίες του βιομηχανικού 

κατασκευαστή της.  

Σε περίπτωση που απαιτείται ρύθμιση του ύψους του επιπέδου τοποθέτησης των πλακιδίων 

επιτρέπεται η εφαρμογή κονιάματος τσιμέντου μόνο μετά την έγκριση της Υπηρεσίας.  

Με το αντίστοιχο υλικό γίνεται και η αρμολόγηση. Το χρώμα της αρμολόγησης θα είναι της 

επιλογής της Υπηρεσίας  αφού ο Ανάδοχος υποβάλλει δείγματα προς έγκριση.  
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6. Σήμανση, Αστικός εξοπλισμός, εμπόδια & προεξοχές  
Το υφιστάμενο σύστημα σήμανσης του σταθμού θα συμπληρωθεί με νέες πινακίδες για τις 

κατευθύνσεις προς αποβάθρες από τις εισόδους του σταθμού και αντίστροφα προς τις εξόδους. 

Το περιεχόμενο των πινακίδων, λεκτικό και σύμβολα, περιγράφονται στη μελέτη (βλ σχετικό 

σχέδιο). Ο Ανάδοχος θα εφαρμόσει το ακριβώς το υφιστάμενο σύστημα σήμανσης του Σταθμού, 

τηρώντας επακριβώς τα στοιχεία εμφάνισης (γραμματοσειρά, χρώματα, μεγέθη & αναλογίες 

πινακίδων κτλ). Για αυτό το σκοπό ο Ανάδοχος θα συντάξει σχετική τεχνική έκθεση που θα τεθεί 

προς έγκριση στην Υπηρεσία και την Επίβλεψη. Κατά τα λοιπά το μέγεθος των πινακίδων, το 

ακριβές λεκτικό και γραφιστικό περιεχόμενο καθώς και ο τρόπος τοποθέτησης θα εγκριθούν 

από τη ΣΤΑΣΥ σύμφωνα με την ως άνω μελέτη.  

Οι πινακίδες θα κατασκευαστούν σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, 

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’. 

 

Εμπόδια και εν δυνάμει κινδύνους προκαλούν στην κίνηση ατόμων μειωμένης όρασης οι 

ποικίλες προεξοχές αντικειμένων που βρίσκονται σε τοίχους ή στο δάπεδο, όπως 

πυροσβεστικές φωλιές, πίνακες ανακοινώσεων, πάγκοι κτλ. 

Προτείνεται ο σχεδιασμός ειδικών στοιχείων σταθερού «πόδα» στον τύπο της ζώνης σοβατεπί 

ή οριζόντιας μπάρας, σε ύψος 10-14 εκ που θα αναγνωρίζεται ευχερώς από το λευκό 

μπαστούνι.    

Το σύστημα που θα εφαρμοστεί θα είναι παρόμοιο με το κιγκλίδωμα αλλά σε μικρότερο τελικό 

ύψος, 0,70 αντί 0,90 ώστε να χωράει κάτω από τα στοιχεία πυροσβεστικών φωλεών, 

πυροσβεστήρων κτλ.  

Στα μικρής κάτοψης εμπόδια (πχ πυροσβεστήρες) που έχουν διάσταση έως 30Χ30 εκ. θα 

εφαρμοστεί στοιχείο ενός οθροστάτη. Το στοιχείο θα διαθέτει περιμετρική μπάρα σε ύψος 10 εκ 

και 70 εκ.  

Σε εμπόδια μεγαλύτερης κάτοψης (πχ πυροσβεστικές φωλιές ή πάγκοι μπαρ) θα εφαρμοστεί 

στοιχείο δύο ορθοστατών που ομοίως θα διαθέτει περιμετρικές μπάρες σε ύψος 10 εκ και 70 

εκ.  

Τα στοιχεία θα είναι από χαλύβδυνο σωλήνα 48χιλ ανοξείδωτο 304 διαμορφωμένα με 

συγκολλήσεις στο εργοστάσιο και θα παραδοθούν έτοιμα στο έργο.  

Η διαμόρφωση κάθε στοιχείου θα περιλαμβάνει: 

- Τις κάμψεις των σωλήνων των μπαρών, που θα γίνουν με την προβλεπόμενη στη μελέτη 

γεωμετρία κλίσεων, σε κατάλληλο κουρμπαδόρο ώστε να σχηματίζεται ομαλή επιφάνεια.   

- Τις διαμορφώσεις των οθροστατών στα προβλεπόμενα μεγέθη περιλαμβανομένων των 

συγκολλήσεων των στηρίξεων των μπαρών από λαμάκια 40/5.  

- Τι τάπες σφράγισης των άκρων ορθοστατών και μπαρών. 

- Τις βάσεις στήριξης σχήματος δίσκου/ροζέτας Ø 120 πάχους 5χιλ. με τέσσερις οπές Ø8. 
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Τα έτοιμα στοιχεία θα μεταφερθούν στο εργοτάξιο και θα τοποθετηθούν στις προβλεπόμενες 

θέσεις με κοχλιώσεις στο δάπεδο, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.  

Τα ανοξείδωτα στοιχεία θα είναι γυαλισμένα.  

Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται με την μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια.  

Οι συγκολλήσεις,  θα εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις αντοχών , θα είναι συνεχείς, χωρίς πόρους, 

ξεχειλίσματα, λειασμένες, χωρίς ανωμαλίες ή άλλα ελαττώματα. 'Όλες οι συνδέσεις διατομών 

υπό γωνία, θα γίνονται κατά την διχοτόμο με ηλεκτροσυγκόλληση. Ελεύθερα άκρα διατομών θα 

καλύπτονται είτε με ηλεκτροσυγκολλημένες τάπες από το ίδιο υλικό, στεγανά. Ορατά ματίσματα 

διατομών (τσοντάρισμα) δεν επιτρέπονται, έστω και αν έχουν εκτελεσθεί με ακρίβεια.  

Προσιτά μέρη των κατασκευών, εμφανή ή αφανή δεν θα έχουν γρέζια ή αιχμηρές ακμές. Οι 

οπές κοχλιώσεων θα είναι ευθυγραμμισμένες μεταξύ τους και φρεζαριστές ώστε να μην εξέχουν 

κεφαλές κοχλιών. 'Όλοι οι κοχλίες θα έχουν ομαλές επιφάνειες και θα είναι φρεζαριστοί. Οπές, 

εγκοπές και λοιπές υποδοχές για τα εξαρτήματα στερέωσης και λειτουργίας θα κατασκευάζονται 

με τα κατάλληλα κατά περίπτωση μηχανήματα κοπής και διαμόρφωσης, με την μεγαλύτερη 

δυνατή ακρίβεια, ώστε η εφαρμογή να είναι απόλυτη και η εμφάνιση άρτια. Μετά την τελική 

επεξεργασία της επιφάνειας ουδεμία επέμβαση επιτρέπεται.  

 

 

 

 

 

 

  Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  

 

Βασιλική Τραυλού 
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Ι. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  
 

 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 
 
 
1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 
Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων 
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή 
του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην 
περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των 
μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την 
δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του 
παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το 
προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους 
εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές 
μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα 
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα 
τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  

1.1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών 
υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, 
επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες 
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις 
απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.  

 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) 
των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών 
Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 
1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές 
του τιμολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου 
χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 

1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο 
Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς 
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οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε 
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, 
εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους 
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως 
προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και 
μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με 
εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του 
έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων 
και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της 
Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων 
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων 
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., 
στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή 
των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου 
κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις 
και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις 
θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων 
μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές 
από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό 
από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 
εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 
Δημόσιο 

(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά 
έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του 
συγκεκριμένου έργου. 

1.1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά 
μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας 
και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας 
των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων 
εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της 
αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων 
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους 
(εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή 
τους.  

1.1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 
‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση 
μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 
εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες 
εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες 
περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η 
αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα 
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καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον 
χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η 
αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.  

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται 
σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών 
προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του 
παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 
επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 
προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. 
κ.λπ.),  

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης 
των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης 
των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για 
αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 
εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου 
που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα 
είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου 
για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, 
βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις 
εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο 
από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία 
πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου 
απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης 
εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του 
εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται 
ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς 
και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και 
σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής 
σήμανσης. 

1.1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 
πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών 
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αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι 
δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της 
οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), 
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού 
εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. 
υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 
[ΟΚΩ]),  

1.1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο 
χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους 
καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της 
Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και 
υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

 1.1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 
περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζομένων 
με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

1.1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης 
ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή 
τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση 
των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα 
κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν 
προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που 
εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα 
τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε 
στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, 
καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός 
εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που 
διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την 
αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο 
αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για 
κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των 
εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων 
μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση 
των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και 
γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες 
για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου 
και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου 
(μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή 
βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των 
αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών 
(καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή 
οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των 
χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
όρους. 
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1.1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή 
ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών 
αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που 
παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

1.1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών 
έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν 
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν 
από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και 
ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

1.1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, 
την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 
πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των 
υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και 
αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την 
εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει 
μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες 
εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και 
Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν 
μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου 
όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης 
εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, 
έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο 
κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των 
εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 
περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και 
βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών 
εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή 
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων 
εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση 
λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής 
σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με 
τους όρους δημοπράτησης. 

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την 
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο 
αποδεκτό  και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής 
χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο 
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χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου 
χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις 
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να 
προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής 
νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη 
ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα 
οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη 
χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των 
εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση 
μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και 
αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η 
διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για 
προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με 
εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση 
αυτοκινήτων 

(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς 
προσωπικού  

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, 
κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο 
του Έργου. 

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά 
έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, 
αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται 
διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 
με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από 
σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 
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Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες 
στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό 
κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του 
χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο 
ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν 
Τιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη 
υπάρχουσα διάμετρος. 

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας 
του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης 
πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας 
του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης 
ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 
παρόντος Τιμολογίου. 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η 
υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο 
πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 

 

 

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
  

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων 
μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών 
σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της 
Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών. 

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση 
της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που 
υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει 
τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας 
στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 
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2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε 
εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την 
τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό 
Τιμολόγιο. 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο 
τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που 
αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη 
αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε 
οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο 
άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο. 

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, 
υπερισχύουν οι όροι του παρόντος. 

 

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 

2.2.1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 

 

Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που 
έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.  

Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, 
καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, 
ο μαλακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που 
μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα 
(εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή 
κρουστικού εξοπλισμού. 

Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν 
χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό 
(λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου"περιλαμβάνονται 
και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3. 

Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις 
σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή 
αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των 
σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών 
ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη) 

 

2.2.2  ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία 
είναι τα ακόλουθα: 

Χειρολαβές 
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες 

ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος 
και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται. 
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- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες 
ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και 
ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης 
(μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο 
φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή 
χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας. 

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος  

- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας 

- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 

- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που 
ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και 
φύλλο - δάπεδο). 

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας 
χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση 

- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ. 

- Αναστολείς (stoppers) 

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

- Αναστολείς θύρας - τοίχου 

- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με 
Master Key 

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 

- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα 
ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων 

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις 
διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Εργων"διατάξεις, εκτός εάν 
αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση 
περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος. 

 

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  
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Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα 
μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά 
είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό 
και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο 
είδος χρωματισμού.  

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική 
προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, 
εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται 
σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται 
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών.  

Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω 
παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι 
αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". 

Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται 
σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. 
Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα 
άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως 
η δαπάνη των ικριωμάτων.  

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι 
δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα 
οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί 
ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η 
εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) 
στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται. 

Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η 
επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής 
συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων 
του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα 
πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: 

 

α/α 
Είδος Συντελεστής 

1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με 
υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του 
ύψους κάσσας θύρας. 

α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές 

με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% 
του ύψους κάσσας θύρας. 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
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α/α 
Είδος Συντελεστής 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Υαλοστάσια : 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού 

δ) παραθύρων ρολλών 

ε) σιδερένια 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 
γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών 

 

3,70 

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών 
διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 

 

2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 

α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 

β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 

γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 

δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

7. Προπετάσματα σιδηρά : 

α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 

β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 

γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 

α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 

β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 

1,00 

1,50 

9. Θερμαντικά σώματα :  
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α/α 
Είδος Συντελεστής 

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων 
συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των 
θερμαντικών σωμάτων 

 

 

 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  
Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και χρώματος 

μαρμάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδομένες ποικιλίες που 
παράγονται. Αυτό σε καμμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι τα κοιτάσματα 
μαρμάρου των διαφόρων περιοχών είναι ομοιόμορφα ως προς το χρώμα, την 
σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιμές διάθεσης των 
μαρμάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και μάλιστα σημαντικά, ανάλογα 
με τα χαρακτηριστικά τους. 

Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με μάρμαρα 
των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή "φατούρας" που επισημαίνεται με 
διπλό αστερίσκο. 

Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, 
λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή μαλακό κατά περίπτωση, και 
είναι ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις με μάρμαρο μέσων 
ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που θα 
χρησιμοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώμα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιμότητα στην 
περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να διαπιστώσει την τιμή 
διάθεσης του συγκεκριμένου τύπου μαρμάρου και σ' αυτήν να προσθέσει την 
τιμή "φατούρας" που προβλέπεται στο ΝΕΤ ΟΙΚ.  Παράλληλα θα πρέπει να 
επέμβει στην περιγραφή του άρθρου και να εισάγει εκεί τα επιθυμητά 
χαρακτηριστικά του μαρμάρου. 

Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπμο η επιλογή 
του τύπου να γίνεται σε συνεννόηση με την Δ/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία. 

Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών 
Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12058: Natural stone flooring and stair - Προϊόντα από 
φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ EN 
1469: Natural stone cladding - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για 
επενδύσεις -  Απαιτήσεις και να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με την ΚΥΑ 
10976/244,  ΦΕΚ 973Β/18-07-2007. 

 

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

 

1 Πεντέλης Λευκό 

2 Κοκκιναρά Τεφρόν 

3 Κοζάνης Λευκό 

4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 
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5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 

6 Μαραθώνα Γκρί 

7 Νάξου Λευκό 

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό 

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό 

10 Βέροιας Λευκό 

11 Θάσου Λευκό 

12 Πηλίου Λευκό 

 

 

 

 

 

 

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 

2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 

3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ 

4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο 

5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό 

6 Στύρων Πράσινο 

7 Λάρισας Πράσινο 

8 Ιωαννίνων Μπεζ 

9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο 

11 Διονύσου Χιονόλευκο 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  
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1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 

2 Χίου Τεφρό 

3 Χίου Κίτρινο 

4 Τήνου Πράσινο 

5 Ρόδου Μπεζ 

6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 

7 Βυτίνας Μαύρο 

8 Μάνης Ερυθρό 

9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 

11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο 

12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες 

13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο 

14 Αράχωβας καφέ 

 

Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών 
(νερόλουστρο) 

Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο. 

 

2.2.5.  ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ. 

 

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και 
ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31.  

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε 
έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05. 

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον 
και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12. 

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό 
αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην 
περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας 
διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 
78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30. 

 Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται 
με το άρθρο 79.55. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

Α.  Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως 
της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής 
μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

 

 Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού 
έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 

 
 Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι 

ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 
 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22   

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20   

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 
εκσκαφές) 

0,03 

 
 

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των 
άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα 
(m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

 

Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη 
προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, 
όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 
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Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ 
ΟΙΚ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και 
αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν 
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 

 

Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] παρατίθεται 
η τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Οταν 
διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωματουμένων υλικών, 
έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα 
προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων 
και μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΑΡΘΡΑ 
 

Α.Τ. 1 
ΝΕΤ ΟΙΚ 22.65.02 
Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  

 

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των αχρήστων 

υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών. Για μεταλλικά 

κιγκλιδώματα  

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου. 

ΕΥΡΩ 0,35 

 
Α.Τ. 2 
ΝΑΟΙΚ Ν/22.65.02.  
Καθαιρέσεις/αποξηλώσεις στοιχείων αστικού εξοπλισμού, φωτιστικά, 
διακοσμητικοί ιστοί κλπ 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2275 

 

Καθαιρέσεις/αποξηλώσεις στοιχείων αστικού εξοπλισμού, όπου περιλαμβάνονται  

αποξηλώσεις υπαρχόντων ιστών φωτιστικών, διακοσμητικών ιστών,  και διαφόρων στύλων σημάνσεων 

νομίμως και παρανόμων τοποθετημένων κλπ στοιχείων που εμποδίζουν την εκτέλεση του έργου και δεν 

περιλαμβάνονται στην τελική εικόνα μετά την ολοκλήρωσή του.   

Περιλαμβάνεται η μέριμνα για την απομόνωση τυχόν δικτύων ΟΚΩ και για την αποκατάσταση της 

λειτουργίας τους.  

Οι καθαιρέσεις/αποξηλώσεις θα γίνουν με μηχανικά μέσα και ανάλογα με την περίπτωση, όπου δεν είναι 

εφικτό θα γίνουν με τα χέρια για την  αποφυγή ζημιάς σε παρακείμενες ιδιοκτησίες ή εγκαταστάσεις, καθώς 

και η μέριμνα για την αποκομιδή των προϊόντων καθαιρέσεων. 

Η τιμή της εργασίας περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για: 

Την καθαίρεση και αποξήλωση στοιχείων του αστικού εξοπλισμού, κλπ 

Την αποκομιδή όλων των υλικών των προερχομένων από την καθαίρεση και τη μεταφορά και εναπόθεσή 

τους σε χώρους της εγκρίσεως της Υπηρεσίας μακράν του έργου και με τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων 

Αρχών. 

Τον καθαρισμό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά. 

Την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για να αποφευχθεί διαταραχή της ασφάλειας των διακινούμενων 

επιβατών και της λειτουργίας του Σταθμού. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο  

ΕΥΡΩ 125  
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Α.Τ. 3 
ΝΑΥΔΡ  2.02  
Φορτοεκφόρτωση  υλικών κατεδάφισης (ινοσανίδων, επικαλύψεων, 
λαμαρίνων, σιδήρων φέροντος οργανισμού κτλ) με την μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση.  
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6072 

 

Φορτοεκφόρτωση  βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος, καθώς και 

όλων των υλικών κατεδαφίσεως του οικίσκου καφενείου περιλαμβανομένων των καθηρημένων στοιχείων 

εξοπλισμού, των φύλλων λαμαρίνας επικάλυψης στέγης, των επικαλύψεων ινοσανίδων και λαμαρίνων, 

των μονώσεων, των κουφωμάτων, των δαπέδων, του συνόλου των καθαιρεμένων στοιχείων του 

φέροντος οργανισμού, μεταλλικών και μη, και εν γένει όλων των υλικών και παρελκομένων προερχόμενων 

από την κατεδάφιση. Στην τιμή περιλαμβάνεται η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε 

απόσταση καθώς και η διαχείριση των αποβλήτων σύμφωνα με τη νομοθεσία.   

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (μ3) όγκου καθαιρεθείσας κατασκευής.  

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο μ3 

ΕΥΡΩ 0,41 

 

 
Α.Τ. 4 
ΝΑΟΙΚ Ν/ 22.20.02.    
Καθαίρεση δαπέδων κεραμικών πλακιδίων με αδιατάρακτη κοπή  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2237 

 

Καθαίρεση των τμημάτων των πλακοστρώσεων δαπέδων κεραμικών πλακιδίων των περιοχών εισόδων 

του Σταθμού, των κλιμάκων, και των αποβαθρών στις θέσεις που ορίζει η μελέτη και συγκεκριμένα:  

1. Στις ζώνες δημιουργίας νέου οδηγού τυφλού περιλαμβανομένων των θέσεων στροφών, 

σήμανσης κινδύνου και τερματισμού καθώς και στις λοιπές θέσεις αντικατάστασης των 

υφιστάμενων πλακιδίων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και της υποδείξεις της επίβλεψης.  

2. Στη νότια κλίμακα στην περίπτωση που αποφασιστεί η δημιουργία νέας κλίμακας στην ίδια θέση 

σύμφωνα με τη σχετική παραλλαγή που περιγράφεται στη μελέτη.  

Η καθαίρεση θα γίνει με εξαιρετική προσοχή, στις καθορισμένες θέσεις και μόνο, και με μεθόδους 

αδιατάρακτης κοπής, ώστε να μην επηρεαστούν τα παρακείμενα δάπεδα από φθορές και ρύπους. Θα 

αφαιρεθούν μόνο οι προκαθορισμένες σειρές πλακιδίων. Οι εργασίες θα γίνουν ανά σειρά πλακιδίων με 

ηλεκτρικά ή μη εργαλεία χειρός.  Οι κοπές θα γίνονται στους περιμετρικούς αρμούς οριοθέτησης για την 

αποφυγή ζημιάς στις όμορες σειρές πλακιδίων. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αποξήλωσης το 

παρακείμενο δάπεδο θα προστατευθεί και κατάλληλες καλύψεις (πχ χαρτόνια, φύλλα νάυλον, 

κοντραπλακέ). 
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Σε περίπτωση βλαβών στα παρακείμενα δάπεδα αυτές θα αποκατασταθούν με αφαίρεση των φθαρμένων 

πλακιδίων και αντικατάστασή τους από όμοια.  

- Οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται τμηματικά κατά περιοχή εφαρμογής και σε ώρες μη λειτουργίας του 

Σταθμού και με τρόπο που δεν ενοχλεί την λειτουργία του, και ειδικά την απρόσκοπτη και ασφαλή κίνηση 

των επιβατών. 

- Πριν την έναρξη των εργασιών θα οριστεί η περίμετρος αυτών με σχετική μελέτη, η οποία θα εγκριθεί 

από την ΣΤΑΣΥ. Θα ληφθεί κάθε κατάλληλο μέτρο προστασίας της περιμέτρου με την τοποθέτηση 

προσωρινών περιφραγμάτων προστασίας. 

- Στις εργασίες περιλαμβάνεται ο καταβιβασμός των προϊόντων της καθαίρεσης και η μεταφορά τους προς 

φόρτωση και πλήρη αποκομιδή και εναπόθεσή τους σε εγκεκριμένους χώρους σύμφωνα με τους όρους 

διαχείρισης αποβλήτων της κείμενης νομοθεσίας. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ  25,00 

  

 
Α.Τ. 5 
ΝΑΟΙΚ Ν/22.50.     
Καθαίρεση ξύλινου δαπέδου γέφυρας  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2275 

 

Αποξήλωση του ξύλινου δαπέδου της πεζογέφυρας μεταξύ των δυο αποβαθρών του Σταθμού.  

Οι υφιστάμενες τάβλες του δαπέδου θα αποκοχλιωθούν από κάτω με χρήση κατάλληλων ηλεκτρικών ή 

μη εργαλείων χειρός. Αν χρειαστεί θα εφαρμοστούν διαβρωτικά οξείδωσης των κοχλιών/περικοχλίων.  

Για την εργασία κάτω από τη γέφυρα  θα χρησιμοποιηθούν ικριώματα. Μαζί με τις τάβλες θα αφαιρεθούν 

και οι μεταλλικές ράβδοι διατομής γωνιάς ή λάμας που τις συνδέουν. Η αποσύνδεση από τον φέροντα 

οργανισμό της γέφυρας θα γίνει με κάθε προσοχή ώστε να μην προκληθούν βλάβες σε αυτόν.   

- Οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται τμηματικά κατά περιοχή εφαρμογής και σε ώρες μη λειτουργίας του 

Σταθμού και με τρόπο που δεν ενοχλεί την λειτουργία του, και ειδικά την απρόσκοπτη και ασφαλή κίνηση 

των επιβατών. 

- Πριν την έναρξη των εργασιών θα οριστεί η περίμετρος αυτών με σχετική μελέτη, η οποία θα εγκριθεί 

από την ΣΤΑΣΥ. Θα ληφθεί κάθε κατάλληλο μέτρο προστασίας της περιμέτρου με την τοποθέτηση 

προσωρινών περιφραγμάτων προστασίας. 

- Στις εργασίες περιλαμβάνεται ο καταβιβασμός των προϊόντων της καθαίρεσης, ξύλων και μετάλλων και 

η μεταφορά τους προς φόρτωση για την επαναχρησιμοποίησή τους, με την μεταφορά προς φόρτωση ή 

αποθήκευση, ή και πλήρη αποκομιδή και εναπόθεσή τους σε εγκεκριμένους χώρους σύμφωνα με τους 

όρους διαχείρισης αποβλήτων της κείμενης νομοθεσίας.  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ   20,00 
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Α.Τ. 6 
ΝΑΟΙΚ Ν/73.33.02  
Επικάλυψη δαπέδων κεραμικών πλακιδίων  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331  

Επίστρωση δαπέδων κλιμάκων (ρίχτι+πάτημα) με κεραμικά πλακίδια σύμφωνα με τη μελέτη.  

Η εργασία αφορά τα πατήματα της νέας κλίμακας, ή σε περίπτωση που δεν επιλεγεί αυτή, την 

αποκατάσταση των φθορών στις επιστρώσεις της υπάρχουσας κλίμακας ή και την συμπλήρωση των 

επιστρώσεων της υφιστάμενης κλίμακας. 

1. Επικάλυψη πατημάτων νέας κλίμακας. 

Πριν την διάστρωση του δαπέδου διαμορφώνεται επιφάνεια επίπεδη, χωρίς εξογκώματα ή κενά, με 

απόλυτα ορθή γεωμετρία σύμφωνα με τη μελέτη, καθαρή από ρύπους, φθορές, ρωγμές κτλ. Οι 

αποκλίσεις αντιμετωπίζονται με τρίψιμο με ηλεκτρικά εργαλεία χειρός καθώς και τσιμεντοκονιάματος 

των 450 kg τσιμέντου ή έτοιμου επισκευαστικού κονιάματος ισχυρής πρόσφυσης και υψηλών αντοχών.  

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει πρώτα να εγκριθούν από την Υπηρεσία και την 

Επίβλεψη και προς τούτο ο Ανάδοχος θα προσκομίσει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και δείγματα .  

Μετά την ωρίμανση του υποστρώματος θα εφαρμοστεί η τελική επικάλυψη σύμφωνα με τη μελέτη.  

Το πάτημα της νέας κλίμακας είναι από κεραμικά πλακίδια 30Χ30 όμοια με τα υφιστάμενα στην 

περιοχή  της εισόδου/αποβαθρών του Σταθμού, όσον αφορά το χρώμα και διαστάσεις.  

Συγκεκριμένα οι διαστάσεις των πλακιδίων θα είναι 30 x 30 εκ πάχους 8-9χιλ. Η προσαρμογή στις 

ορθές διαστάσεις πατημάτων θα γίνεται με κοπές ακριβείας των πλακιδίων.  

Τα πλακίδια θα τοποθετούνται έτσι ώστε να καλύπτουν το κενό μεταξύ των στοιχείων γρανίτη που 

ορίζουν τα ρίχτια, με την τελική άνω επιφάνειά τους στο ίδιο ακριβώς επίπεδο με αυτά.  

Στα μεγάλα πλατύσκαλα θα δημιουργείται ρήση απορροής ομβρίων 1%.  

Σε κάθε περίπτωση τα πλακίδια που θα επιλεγούν θα είναι κατάλληλα για την διάστρωση δημόσιων 

υπαίθριων χώρων και εξαιρετικά ανθεκτικά σε υψηλές καταπονήσεις. Θα έχουν προδιαγραφές για 

μεγάλη διάρκεια ζωής, μειωμένη υδατοαποροφητικότητα, υψηλές αντοχές σε θλίψη, απότριψη/χάραξη, 

παγετό, οξέα. Θα πρέπει επίσης να έχουν μεγάλη ακρίβεια σε μεγέθη και χρώματα, αντίσταση στη 

ρύπανση και υψηλή αντιολισθηρότητα.  

Συγκεκριμένα τα πλακίδια θα υπακούουν στο πρότυπο  UNI EN 14411-G gruppo B1a UGL και ISO 

13006. Τα χαρακτηριστικά διαστάσεων και ποιότητας των επιφανειών θα πρέπει να είναι σταθερά, με 

ελάχιστη ανοχή αποκλίσεων, σύμφωνα με το πρότυπο  UNI EN ISO 10545-2.  

Οι ελάχιστες ιδιότητές τους θα είναι: 

- Απορροφητικότητα UNI EN ISO 10545-3, < 0,1%. 

- Αντοχή σε κάμψη UNI EN ISO 10545-4, > 45 N/mm2 

- Αντοχή σε παγετό  

- Αντοχή σε οξέα και αλκαλικά UNI EN ISO 10545-13, A 

- Αντοχή σε απότριψη UNI EN ISO 10545-6, ≤150 mm3 

- Γραμμική θερμική διαστολή UNI EN ISO 10545-8, 6 x 10-6 

- Αντοχή σε ρύπους UNI EN ISO 10545-14 garantita 

- Χρωματική αντοχή στην ηλιακή αντινοβολία κατά DIN 51094 
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Ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα κατάλληλα πιστοποιητικά και δείγματα του υλικού που θα 

εφαρμόσει, προς έγκριση στην Υπηρεσία.  

Για τον τρόπο διάστρωσης των πλακιδίων βλ παρακάτω. 

 

2. Συμπλήρωση επιστρώσεων υφιστάμενης κλίμακας κεραμικών πλακιδίων 

Εφαρμόζεται στην περίπτωση που δεν επιλεγεί η κατασκευή νέας κλίμακας νότιας πρόσβασης.  

Η συμπλήρωση θα γίνει στο δάπεδο της κλίμακας νότιας πρόσβασης του Σταθμού στην περιοχή 

καθαίρεσης του οικίσκου καφενείου μετά την αποξήλωση και την απομάκρυνση των καθηρημένων 

θεμελιώσεων και υλικών. Η εργασία αφορά κάλυψη τμήματος ή τμημάτων της κλίμακας μη καλυμμένο 

από την επίστρωση κεραμικών πλακιδίων που καλύπτει την υπόλοιπη εν λειτουργία κλίμακα.   

Η νέα επίστρωση θα γίνει με πλακίδια όμοια με του υπόλοιπου, εν λειτουργία τμήματος της κλίμακας 

και με το ίδιο σχέδιο τοποθέτησης ώστε να διατηρηθεί η συνέχεια και η ευθυγράμμιση των αρμών του 

δαπέδου.  

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί μη ομαλή διαμόρφωση του φέροντος οργανισμού των βαθμίδων ή 

κατά τόπους φθορές ή αποκλίσεις από την επιπεδότητα ή την ορθή γεωμετρία των βαθμίδων, αυτές 

οι βλάβες και αποκλίσεις θα αποκατασταθούν με χρήση κατάλληλου σκυροδέματος ή 

τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου (ανάλογα με το μέγεθος των φθορών ή παρεκκλίσεων από 

την ορθή γεωμετρία). Η διαμόρφωση των επιφανειών υποδομής πατήματος και ριχτιού θα γίνει έτσι 

ώστε να ευθυγραμμίζονται απολύτως οι τελικές επιφάνειες της επίστρωσης  των βαθμίδων. Δεν 

επιτρέπεται απόκλιση στις υποβάσεις, που θα προκαλέσει τεθλασμένα επίπεδα πατημάτων/ριχτιών 

και αποκλίσεις από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του συνόλου της κλίμακας.  

Μετά την ωρίμανση της επισκευής του υποστρώματος θα εφαρμοστεί η τελική επίστρωση κεραμικών 

πλακιδίων όμοιων με τα υφιστάμενα, στο εν λειτουργία τμήμα της κλίμακας. Η γεωμετρία διάστρωσης 

θα είναι ταυτόσημη με την υφιστάμενη και θα ληφθεί κάθε μέριμνα ώστε μετά την ολοκλήρωση του 

έργου η κλίμακα να έχει ενιαία εμφάνιση και να μην παρατηρούνται θλάσεις και διαφορές επιπέδων σε 

πατήματα και ρίχτια, ούτε διαφορές στις συνέχειες και τις ευθυγραμμίσεις των αρμών.   

Στα μεγάλα πλατύσκαλα θα δημιουργείται ρήση απορροής ομβρίων 1%.  

Τα κεραμικά πλακάκια θα είναι όμοια με τα ήδη τοποθετημένα στο εν λειτουργία τμήμα της κλίμακας, 

όσον αφορά το χρώμα και τα ποιοτικά και τεχνικά τους χαρακτηριστικά. Οι διαστάσεις των πλακιδίων 

θα είναι 30 x 30 εκ πάχους 8-9χιλ. που είναι κατάλληλες για εφαρμογή στο δάπεδο του σταθμού. Η 

προσαρμογή στις ορθές διαστάσεις πατημάτων και ριχτιών θα γίνεται με κοπές ακριβείας των 

πλακιδίων.  

Σε κάθε περίπτωση τα πλακίδια που θα επιλεγούν θα είναι κατάλληλα για την διάστρωση δημόσιων 

υπαίθριων χώρων και εξαιρετικά ανθεκτικά σε υψηλές καταπονήσεις. Θα έχουν προδιαγραφές για 

μεγάλη διάρκεια ζωής, μειωμένη υδατοαποροφητικότητα, υψηλές αντοχές σε θλίψη, απότριψη/χάραξη, 

παγετό, οξέα. Θα πρέπει επίσης να έχουν μεγάλη ακρίβεια σε μεγέθη και χρώματα, αντίσταση στη 

ρύπανση και υψηλή αντιολισθηρότητα.  

Τα γεωμετρικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των πλακιδίων θα είναι όμοια με τα περιγραφόμενα στο 

προηγούμενο εδάφιο (1) για την «Επικάλυψη πατημάτων νέας κλίμακας».  

Για τον τρόπο διάστρωσης των πλακιδίων βλ παρακάτω. 
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3. Eξυγίανση και αποκατάσταση δαπέδων υφιστάμενης κλίμακας κεραμικών πλακιδίων 

Εφαρμόζεται στην περίπτωση που δεν επιλεγεί η κατασκευή νέας κλίμακας νότιας πρόσβασης.  

Αποκατάσταση του δαπέδου κεραμικών πλακιδίων της κλίμακας νότιας πρόσβασης του Σταθμού στην 

περιοχή καθαίρεσης του οικίσκου καφενείου μετά την αποξήλωση και την απομάκρυνση των 

καθηρημένων θεμελιώσεων και υλικών. Η εργασία αφορά στην επούλωση ενδεχόμενων των 

τραυμάτων στην επικάλυψη πατημάτων και ριχτιών από κεραμικά πλακίδια.  

Θραυσμένα, τρυπημένα, ή ραγισμένα πλακίδια θα αφαιρούνται με προσοχή στα όρια του αρμού τους 

με τα γειτονικά υγιή πλακίδια.  

Η καθαίρεση θα γίνεται με εξαιρετική προσοχή με μεθόδους αδιατάρακτης κοπής, ώστε να μην 

επηρεαστούν τα παρακείμενα υγιή δάπεδα από φθορές και ρύπους. Οι εργασίες θα γίνουν με 

ηλεκτρικά ή μη εργαλεία χειρός.  Οι κοπές θα γίνονται στους περιμετρικούς αρμούς οριοθέτησης για 

την αποφυγή ζημιάς στα υγιή πλακίδια.  

Η υποκείμενη στρώση κονιάματος ή κόλλας θα καθαριστεί και θα εξυγιανθεί. Θα αφαιρεθούν με 

επιμέλεια όλα τα υπολείμματα κόλλας ή κονιάματος και το υπόστρωμα (η επιφάνεια του φέροντος 

οργανισμού) της κλίμακας θα καθαριστεί με κατάλληλα εργαλεία (πχ συρματόβουρτσα). Σε περίπτωση 

οπών και ρωγμών στο υπόστρωμα, αυτό θα συμπληρωθεί με την εφαρμογή κατάλληλου 

αυτοεπιπεδούμενου κονιάματος ισχυρής πρόσφυσης στην υπόβαση σκυροδέματος του δαπέδου. Το 

κονίαμα προ της εφαρμογής θα πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία και την Επίβλεψη μετά την 

υποβολή πιστοποιητικών επάρκειας του υλικού από τον Ανάδοχο.  Το εγκεκριμένο κονίαμα θα 

εφαρμοστεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του. Η διαμόρφωση των κατακόρυφων και 

οριζόντιων επιπέδων της υπόβασης θα γίνει έτσι ώστε να ευθυγραμμίζονται απολύτως με τα ομόλογα 

επίπεδα πατημάτων/ριχτιών της υπόλοιπης, εν λειτουργίας κλίμακας. Δεν επιτρέπεται απόκλιση στις 

υποβάσεις, που θα προκαλέσει τεθλασμένα επίπεδα πατημάτων/ριχτιών στο σύνολο της κλίμακας.  

Μετά την ωρίμανση του υποστρώματος θα εφαρμοστεί η τελική επίστρωση κεραμικών πλακιδίων 

όμοιων με τα υφιστάμενα στο εν λειτουργία τμήμα της κλίμακας. Η γεωμετρία διάστρωσης θα είναι 

ταυτόσημη με την υφιστάμενη και θα ληφθεί κάθε μέριμνα ώστε μετά την ολοκλήρωση του έργου η 

κλίμακα να έχει ενιαία εμφάνιση και να μην παρατηρούνται θλάσεις και διαφορές επιπέδων σε 

πατήματα και ρίχτια, ούτε διαφορές στις συνέχειες και τις ευθυγραμμίσεις των αρμών.   

Τα κεραμικά πλακάκια θα είναι όμοια με τα ήδη τοποθετημένα στο εν λειτουργία τμήμα της κλίμακας, 

όσον αφορά το χρώμα και τα ποιοτικά και τεχνικά τους χαρακτηριστικά. Οι διαστάσεις των πλακιδίων 

θα είναι 30 x 30 εκ πάχους 8-9χιλ. που είναι κατάλληλες για εφαρμογή στο δάπεδο του σταθμού. Η 

προσαρμογή στις ορθές διαστάσεις πατημάτων και ριχτιών θα γίνεται με κοπές ακριβείας των 

πλακιδίων.  

Σε κάθε περίπτωση τα πλακίδια που θα επιλεγούν θα είναι κατάλληλα για την διάστρωση δημόσιων 

υπαίθριων χώρων και εξαιρετικά ανθεκτικά σε υψηλές καταπονήσεις. Θα έχουν προδιαγραφές για 

μεγάλη διάρκεια ζωής, μειωμένη υδατοαποροφητικότητα, υψηλές αντοχές σε θλίψη, απότριψη/χάραξη, 

παγετό, οξέα. Θα πρέπει επίσης να έχουν μεγάλη ακρίβεια σε μεγέθη και χρώματα, αντίσταση στη 

ρύπανση και υψηλή αντιολισθηρότητα.  

Τα γεωμετρικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των πλακιδίων θα είναι όμοια με τα περιγραφόμενα στο 

προηγούμενο εδάφιο (1) για την «Επικάλυψη πατημάτων νέας κλίμακας».  

 

Σε κάθε περίπτωση διάστρωσης δαπέδου κεραμικών πλακιδίων ισχύουν τα κάτωθι:  
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Η τοποθέτηση θα γίνει με αρμούς όμοιους με τους ήδη εφαρμοσμένους στα παρακείμενα δάπεδα του 

Σταθμού ή στα εν λειτουργία τμήματα της σκάλας.  

Η συγκόλληση στην υπόβαση θα γίνεται με στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με 

κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή.  

Η τοποθέτηση θα γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο  «ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00. Επιστρώσεις με φυσικούς 

λίθους». Το τσιμεντοκονίαμα με το οποίο συγκολλούνται τα στοιχεία επί της υπόβασης, πρέπει να είναι 

συνεκτικό με μικρή περιεκτικότητα σε νερό (με κατά μάζα λόγο συνολικού νερού προς τσιμέντο το πολύ 

0,40). Η περιεκτικότητα του τσιμεντοκονιάματος σε τσιμέντο πρέπει να είναι τουλάχιστον 450/m³ ξηράς 

άμμου. Υλικά και εργασίες κονιαμάτων θα συμμορφώνονται με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 998. Για τις 

μεθόδους δοκιμών κονιαμάτων ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1015 και για το τσιμέντο τοιχοποιίας το 

ΕΛΟΤ 413.  

Αν απαιτηθεί εφαρμογή συγκολλητικού τσιμεντοκονιάματος λόγω μεγάλου κενού για την επίτευξη της 

αλφαδιάς με τη βαθμίδα, αυτό θα διαστρώνεται σε συνεχείς στρώσεις πάχους από 2 cm έως 2,5 cm 

κατά μέγιστο. Σε περίπτωση τοποθέτησης στοιχείων με διαφορετικό πάχος, η ενιαία τελική στάθμη της 

επίστρωσης επιτυγχάνεται με διαφοροποίηση του πάχους της στρώσης του συγκολλητικού 

τσιμεντοκονιάματος. Κατά την εργασία η διάστρωση του τσιμεντοκονιάματος θα προηγείται της 

τοποθέτησης των στοιχείων το πολύ κατά 2 – 3 σειρές, ώστε να διευκολύνεται η εργασία των τεχνιτών 

χωρίς να μειώνεται η πρόσφυση των στοιχείων λόγω ξήρανσης του τσιμεντοκονιάματος. 

Κάθε στοιχείο εφαρμόζεται επί του νωπού συγκολλητικού τσιμεντοκονιάματος με ελαφρά δόνηση του 

στοιχείου και κάθε σειρά επίστρωσης στοιχείων πιέζεται να ισοπεδωθεί με τη βοήθεια μιας σανίδας 

εφοδιασμένης με αλφάδι. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην διαμόρφωση επαρκών κλίσεων και 

απορροών ομβρίων ώστε να μην συγκεντρώνονται νερά. Κατά την διάστρωση επιβάλλεται η αποφυγή 

κενών και ο εγκλωβισμός αέρα στην συγκολλητική κονία. 

Μεταξύ των στοιχείων κατά την τοποθέτησή τους αφήνονται αρμοί, σε αντιστοιχία με τους αρμούς του 

δαπέδου πλακιδίων. 

Μετά τη σκλήρυνση των τσιμεντοκονιαμάτων, η επιστρωμένη επιφάνεια ξεπλένεται από τα 

υπολείμματα των υλικών με τη βοήθεια σκληρής βούρτσας και νερού υπό πίεση. Οι αρμοί πρέπει να 

καλύπτονται πλήρως και να γίνεται άμεσο καθάρισμά τους μετά το αρμολόγημα. Μετά το στέγνωμα 

γίνεται στεγανοποίηση των αρμών και απομάκρυνση των αλάτων. 

Η πλήρωση των αρμών θα γίνεται με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, η αρμόστοκο ανώτερης 

αντοχής, και χρώματος όμοιου με το υφιστάμενο. Η εφαρμογή της κόλλας και του αρμόστοκου θα 

γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή των υλικών. Σε κάθε περίπτωση τα υλικά κόλλας 

και αρμόστοκου θα διαθέτουν πιστοποιητικά καταλληλότητας.  

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει προς έγκριση δείγματα όλων των υλικών στην Υπηρεσία και την Επίβλεψη.  

Μετά την εφαρμογή του αρμολογήματος θα γίνεται επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του 

δαπέδου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.  

 

- Οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται τμηματικά, σε ώρες μη λειτουργίας του Σταθμού και με τρόπο που 

δεν ενοχλεί την λειτουργία του, και ειδικά την απρόσκοπτη και ασφαλή κίνηση των επιβατών. 

- Πριν την έναρξη των εργασιών θα οριστεί η περίμετρος αυτών με σχετική μελέτη, η οποία θα εγκριθεί 

από την ΣΤΑΣΥ. Θα ληφθεί κάθε κατάλληλο μέτρο προστασίας της περιμέτρου με την τοποθέτηση 

προσωρινών περιφραγμάτων προστασίας. 
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- Στις εργασίες περιλαμβάνεται ο καταβιβασμός των προϊόντων των ενδεχόμενων καθαιρέσεων και η 

μεταφορά τους προς φόρτωση και πλήρη αποκομιδή και εναπόθεσή τους σε εγκεκριμένους χώρους 

σύμφωνα με τους όρους διαχείρισης αποβλήτων της κείμενης νομοθεσίας. 

 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης 

φύσεως επί τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ   50,00 

 
Α.Τ.7 
ΝΑΟΙΚ Ν/73.33.02  
Συμπλήρωση δαπέδου κεραμικών πλακιδίων οδηγού τυφλού   
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331  

Επίστρωση δαπέδων οδηγού τυφλού με κεραμικά πλακίδια σύμφωνα με τη μελέτη.  

Η εργασία αφορά τις νέες επιστρώσεις οδηγών τυφλού στα επίπεδα εισόδου και αποβαθρών του 

σταθμού που θα γίνουν σε συμπλήρωση, αντικατάσταση ή επιδιόρθωση υφιστάμενων. Οι νέες 

γραμμές τυφλού από κεραμικά πλακίδια θα εφαρμοστούν επί των υφιστάμενων δαπέδων σε 

αντικατάσταση των υφιστάμενων κεραμικών πλακιδίων που ήδη αποτελούν το δάπεδο στις θέσεις που 

ορίζει η μελέτη.  

Για την εφαρμογή της νέας γραμμής με όλα τα στοιχεία της προαπαιτείται η αποξήλωση των 

υφιστάμενων δαπέδων στις προκαθορισμένες θέσεις. Η αποξήλωση θα γίνει με κάθε προσοχή 

σύμφωνα με τη μελέτη και θα τιμολογηθεί όπως περιγράφεται στο άρθρο της παρούσης «16. ΝΕΤ ΟΙΚ 

22.20.02.  ΣΧΕΤΙΚΟ 5, Καθαίρεση δαπέδων κεραμικών πλακιδίων με αδιατάρακτη κοπή».  

Μετά την καθαίρεση θα ακολουθήσει εξυγίανση του υποστρώματος εφαρμογής των εργασιών του 

παρόντος άρθρου. 

Συγκεκριμένα, η υποκείμενη στρώση παλαιού κονιάματος ή κόλλας θα καθαριστεί. Θα αφαιρεθούν με 

επιμέλεια όλα τα υπολείμματα κόλλας ή κονιάματος και το υπόστρωμα θα καθαριστεί. Σε περίπτωση 

πρόκλησης οπών και ρωγμών στο υπόστρωμα, αυτό θα συμπληρωθεί με την εφαρμογή κατάλληλου 

αυτοεπιπεδούμενου κονιάματος ισχυρής πρόσφυσης στην υπόβαση πλάκας σκυροδέματος του 

δαπέδου. Το κονίαμα προ της εφαρμογής θα πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία και την Επίβλεψη μετά 

την υποβολή πιστοποιητικών επάρκειας του υλικού από τον Ανάδοχο.  Το εγκεκριμένο κονίαμα θα 

εφαρμοστεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του.  

Μετά την ωρίμανση του υποστρώματος θα τοποθετηθούν τα νέα κεραμικά πλακίδια τα οποία θα τηρούν 

τις προδιαγραφές τις ισχύουσας νομοθεσίας προσβασιμότητας και τις σχετικές οδηγίες.   

- Με την ενδεδειγμένη επιφανειακή χάραξη και διαστάσεων 30εκ x 30εκ με ανάγλυφες ραβδώσεις 

για την γραμμή κατεύθυνσης 

- Με φολλίδες  για την σήμανση κινδύνου ή τερματισμού, επίσης διαστάσεων 30εκ x 30εκ  

σύμφωνα με το σχέδιο και την Τεχνική Περιγραφή. 

Οι πλάκες θα έχουν γενικά φωτεινό χρώμα κίτρινο.  
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Κατά τα λοιπά τα κεραμικά πλακίδια που θα επιλεγούν θα είναι κατάλληλα για την διάστρωση 

δημόσιων υπαίθριων χώρων και εξαιρετικά ανθεκτικά σε υψηλές καταπονήσεις, ίδιας ή ανώτερης 

ποιότητας με τα υπόλοιπα δάπεδα κεραμικών πλακιδίων του Σταθμού. Θα έχουν προδιαγραφές για 

μεγάλη διάρκεια ζωής, μειωμένη υδατοαποροφητικότητα, υψηλές αντοχές σε θλίψη, απότριψη/χάραξη, 

παγετό, οξέα. Θα πρέπει επίσης να έχουν μεγάλη ακρίβεια σε μεγέθη και χρώματα, αντίσταση στη 

ρύπανση και υψηλή αντιολισθηρότητα.  

Συγκεκριμένα τα πλακίδια θα υπακούουν στο πρότυπο  UNI EN 14411-G gruppo B1a UGL και ISO 

13006. Τα χαρακτηριστικά διαστάσεων και ποιότητας των επιφανειών θα πρέπει να είναι σταθερά, με 

ελάχιστη ανοχή αποκλίσεων, σύμφωνα με το πρότυπο  UNI EN ISO 10545-2.  

Οι ελάχιστες ιδιότητές τους θα είναι: 

- Απορροφητικότητα UNI EN ISO 10545-3, < 0,1%. 

- Αντοχή σε κάμψη UNI EN ISO 10545-4, > 45 N/mm2 

- Αντοχή σε παγετό  

- Αντοχή σε οξέα και αλκαλικά UNI EN ISO 10545-13, A 

- Αντοχή σε απότριψη UNI EN ISO 10545-6, ≤150 mm3 

- Γραμμική θερμική διαστολή UNI EN ISO 10545-8, 6 x 10-6 

- Αντοχή σε ρύπους UNI EN ISO 10545-14 garantita 

- Χρωματική αντοχή στην ηλιακή αντινοβολία κατά DIN 51094 

Ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα κατάλληλα πιστοποιητικά και δείγματα του υλικού που θα 

εφαρμόσει, προς έγκριση στην Υπηρεσία.  

Η τοποθέτηση θα γίνει με αρμούς όμοιους με τους ήδη εφαρμοσμένους στα παρακείμενα δάπεδα του 

Σταθμού ή στα εν λειτουργία τμήματα της σκάλας.  

Η συγκόλληση στην υπόβαση θα γίνεται με στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με 

κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή.  

Η τοποθέτηση θα γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο  «ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00. Επιστρώσεις με φυσικούς 

λίθους». Το τσιμεντοκονίαμα με το οποίο συγκολλούνται τα στοιχεία επί της υπόβασης, πρέπει να είναι 

συνεκτικό με μικρή περιεκτικότητα σε νερό (με κατά μάζα λόγο συνολικού νερού προς τσιμέντο το πολύ 

0,40). Η περιεκτικότητα του τσιμεντοκονιάματος σε τσιμέντο πρέπει να είναι τουλάχιστον 450/m³ ξηράς 

άμμου. Υλικά και εργασίες κονιαμάτων θα συμμορφώνονται με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 998. Για τις 

μεθόδους δοκιμών κονιαμάτων ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1015 και για το τσιμέντο τοιχοποιίας το 

ΕΛΟΤ 413.  

Αν απαιτηθεί εφαρμογή συγκολλητικού τσιμεντοκονιάματος λόγω μεγάλου κενού για την επίτευξη της 

αλφαδιάς με τη βαθμίδα, αυτό θα διαστρώνεται σε συνεχείς στρώσεις πάχους από 2 cm έως 2,5 cm 

κατά μέγιστο. Σε περίπτωση τοποθέτησης στοιχείων με διαφορετικό πάχος, η ενιαία τελική στάθμη της 

επίστρωσης επιτυγχάνεται με διαφοροποίηση του πάχους της στρώσης του συγκολλητικού 

τσιμεντοκονιάματος. Κατά την εργασία η διάστρωση του τσιμεντοκονιάματος θα προηγείται της 

τοποθέτησης των στοιχείων το πολύ κατά 2 – 3 σειρές, ώστε να διευκολύνεται η εργασία των τεχνιτών 

χωρίς να μειώνεται η πρόσφυση των στοιχείων λόγω ξήρανσης του τσιμεντοκονιάματος. 

Κάθε στοιχείο εφαρμόζεται επί του νωπού συγκολλητικού τσιμεντοκονιάματος με ελαφρά δόνηση του 

στοιχείου και κάθε σειρά επίστρωσης στοιχείων πιέζεται να ισοπεδωθεί με τη βοήθεια μιας σανίδας 

εφοδιασμένης με αλφάδι. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην διαμόρφωση επαρκών κλίσεων και 
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απορροών ομβρίων ώστε να μην συγκεντρώνονται νερά. Κατά την διάστρωση επιβάλλεται η αποφυγή 

κενών και ο εγκλωβισμός αέρα στην συγκολλητική κονία. 

Μεταξύ των στοιχείων κατά την τοποθέτησή τους αφήνονται αρμοί, σε αντιστοιχία με τους αρμούς του 

δαπέδου πλακιδίων. 

Μετά τη σκλήρυνση των τσιμεντοκονιαμάτων, η επιστρωμένη επιφάνεια ξεπλένεται από τα 

υπολείμματα των υλικών με τη βοήθεια σκληρής βούρτσας και νερού υπό πίεση. Οι αρμοί πρέπει να 

καλύπτονται πλήρως και να γίνεται άμεσο καθάρισμά τους μετά το αρμολόγημα. Μετά το στέγνωμα 

γίνεται στεγανοποίηση των αρμών και απομάκρυνση των αλάτων. 

Η πλήρωση των αρμών θα γίνεται με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, η αρμόστοκο ανώτερης 

αντοχής, και χρώματος όμοιου με το υφιστάμενο. Η εφαρμογή της κόλλας και του αρμόστοκου θα 

γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή των υλικών. Σε κάθε περίπτωση τα υλικά κόλλας 

και αρμόστοκου θα διαθέτουν πιστοποιητικά καταλληλότητας.  

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει προς έγκριση δείγματα όλων των υλικών στην Υπηρεσία και την Επίβλεψη.  

Μετά την εφαρμογή του αρμολογήματος θα γίνεται επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του 

δαπέδου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.  

Εφόσον απαιτηθεί θα γίνεται κοπή των πλακών για την δημιουργία με ακρίβεια του σχεδίου της μελέτης 

και την τήρηση των υφιστάμενων αρμών. 

 

- Οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται τμηματικά, σε ώρες μη λειτουργίας του Σταθμού και με τρόπο που 

δεν ενοχλεί την λειτουργία του, και ειδικά την απρόσκοπτη και ασφαλή κίνηση των επιβατών. 

- Πριν την έναρξη των εργασιών θα οριστεί η περίμετρος αυτών με σχετική μελέτη, η οποία θα εγκριθεί 

από την ΣΤΑΣΥ. Θα ληφθεί κάθε κατάλληλο μέτρο προστασίας της περιμέτρου με την τοποθέτηση 

προσωρινών περιφραγμάτων προστασίας. 

- Στις εργασίες περιλαμβάνεται ο καταβιβασμός των προϊόντων των ενδεχόμενων καθαιρέσεων και η 

μεταφορά τους προς φόρτωση και πλήρη αποκομιδή και εναπόθεσή τους σε εγκεκριμένους χώρους 

σύμφωνα με τους όρους διαχείρισης αποβλήτων της κείμενης νομοθεσίας. 

 

 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης 

φύσεως επί τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
ΕΥΡΩ   160,00 
 
 

 
 
Α.Τ. 8 
ΝΑΟΙΚ Ν/77.20.02  
Προστασία φέροντος οργανισμού δαπέδου σιδηράς γέφυρας με αντισκωριακές 
βαφές υποστρώματος 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744 
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Αντισκωριακή βαφή του μεταλλικού φέροντος οργανισμού της γέφυρας μετά την αποξήλωση του 

ξύλινου δαπέδου. Η εργασία αφορά στο δομικό σύστημα του πατώματος δοκών ΗΕΒ500 και ΗΕΒ140.  

Η εργασία περιλαμβάνει καθαρισμό των επιφανειών με αφαίρεση αποφλοιώσεων παλαιότερων 

χρωμάτων. Η εφαρμογή της αντισκωριακής βαφής θα γίνει με την απαιτούμενη προετοιμασία της 

επιφανείας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και 

χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".  

Θα  αφαιρεθούν όλα τα πρόσθετα εξαρτήματα (βίδες κτλ) και θα καθαριστούν οι οπές ώστε να βαφούν 

και στο εσωτερικό τους.   

Περιλαμβάνεται πλήρης καθαρισμός από τα παλαιότερα χρώματα με κατάλληλα μέσα και εργαλεία 

χειρός.  

Ακολουθεί βαφή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση 

εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο.  

Εφαρμογή υλικού με ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο (Zinc Ethyl Silicate) ως βασικό φορέα του 

συστήματος προστασίας και υψηλής περιεκτικότητας σε ψευδάργυρο (Zinc Rich Primer) με συνολικό 

τελικό πάχος ξηρού υμένα τα 80 μικρά. Η συμμετοχή του ψευδάργυρου στο συνολικό τελικό πάχος 

του ξηρού υμένα του υποστρώματος θα υπερβαίνει το 85%. 

Όλα τα υλικά θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά καταλληλότητας για την συγκεκριμένη χρήση. Ο 

Ανάδοχος θα υποβάλει προς έγκριση τα πιστοποιητικά και δείγματα όλων των υλικών στην Υπηρεσία 

και την Επίβλεψη και δεν θα ξεκινήσει την εργασία πριν λάβει αυτή την έγκριση.  

 

- Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για 

την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως βίδες 

κτλ.. καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής που δεν θα βαφτούν όπως τα 

κιγκλιδώματα, τοίχοι ανελκυστήρα, επιγραφές κτλ ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από 

ρύπανση που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, 

φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 

- Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 

χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 

προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 

προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 

- Στις τιμές περιλαμβάνεται η χρήση ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών.  

- Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 

Material Safety Data Sheet) του προμηθευτή του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 

είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 

Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 

- Οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται τμηματικά, σε ώρες μη λειτουργίας του Σταθμού και με τρόπο που 

δεν ενοχλεί την λειτουργία του, τόσο την λειτουργία του σιδηροδρόμου όσο και την απρόσκοπτη και 

ασφαλή κίνηση των επιβατών. 

- Πριν την έναρξη των εργασιών θα οριστεί η περίμετρος αυτών με σχετική μελέτη, η οποία θα εγκριθεί 

από την ΣΤΑΣΥ. Θα ληφθεί κάθε κατάλληλο μέτρο προστασίας της περιμέτρου με την τοποθέτηση 

προσωρινών περιφραγμάτων προστασίας. 
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- Στις εργασίες περιλαμβάνεται ο καταβιβασμός των προϊόντων των ενδεχόμενων καθαιρέσεων και η 

μεταφορά τους προς φόρτωση και πλήρη αποκομιδή και εναπόθεσή τους σε εγκεκριμένους χώρους 

σύμφωνα με τους όρους διαχείρισης αποβλήτων της κείμενης νομοθεσίας. 

 

Πλήρως περαιωμένη εργασία αντισκωριακής βαφής με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αναπτύγματος μεταλλικής επιφάνειας 

 
ΕΥΡΩ    8,0 
 
 

 

Α.Τ.9 
ΝΑΟΙΚ 77.20.04  
Εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού 
χρώματος δύο συστατικών  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744 

Εφαρμογή της τελικής αντισκωριακής βαφής μετά την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός 

σιδηρών επιφανειών.  

Εφαρμογή του υλικού βαφής τελικού χρώματος επί κατάλληλα επεξεργασμένων μεταλλικών 

επιφανειών, με αντιδιαβρωτικά υποστρώματα δύο συστατικών, σε δύο ή περισσότερες στρώσεις 

συνολικού πάχους ξηρού υμένα τελικού χρώματος τα 100 μικρά. 

Η απόχρωση θα είναι η ίδια με την υφιστάμενη στις μεταλλικές επιφάνειες της γέφυρας.  

Όλα τα υλικά θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά καταλληλότητας για την συγκεκριμένη χρήση. Ο 

Ανάδοχος θα υποβάλει προς έγκριση τα πιστοποιητικά και δείγματα όλων των υλικών στην Υπηρεσία 

και την Επίβλεψη και δεν θα ξεκινήσει την εργασία πριν λάβει αυτή την έγκριση. Ο Ανάδοχος θα 

εκτελέσει δοκιμές επί τόπου του έργου οι οποίες θα ελεγχθούν από την Υπηρεσία και την Επίβλεψη 

πριν δοθεί η τελική έγκριση για την εφαρμογή.  

Η απόχρωση θα είναι ίδια με την υφιστάμενη.  

 

- Στις τιμές περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 

αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως βίδες κτλ.. καθώς και 

για την προστασία στοιχείων της κατασκευής που δεν θα βαφτούν όπως τα κιγκλιδώματα, τοίχοι 

ανελκθυστήρα, επιγραφές κτλ ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να 

προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, 

οικοδομικού χαρτιού κλπ) 

- Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 

χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 

προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 

προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 

- Στις τιμές περιλαμβάνεται η χρήση ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών.  
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- Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 

Material Safety Data Sheet) του προμηθευτή του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 

είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 

Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 

- Οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται τμηματικά, σε ώρες μη λειτουργίας του Σταθμού και με τρόπο που 

δεν ενοχλεί την λειτουργία του, τόσο την λειτουργία του σιδηροδρόμου όσο και την απρόσκοπτη και 

ασφαλή κίνηση των επιβατών. 

- Πριν την έναρξη των εργασιών θα οριστεί η περίμετρος αυτών με σχετική μελέτη, η οποία θα εγκριθεί 

από την ΣΤΑΣΥ. Θα ληφθεί κάθε κατάλληλο μέτρο προστασίας της περιμέτρου με την τοποθέτηση 

προσωρινών περιφραγμάτων προστασίας. 

- Στις εργασίες περιλαμβάνεται ο καταβιβασμός των προϊόντων των ενδεχόμενων καθαιρέσεων και η 

μεταφορά τους προς φόρτωση και πλήρη αποκομιδή και εναπόθεσή τους σε εγκεκριμένους χώρους 

σύμφωνα με τους όρους διαχείρισης αποβλήτων της κείμενης νομοθεσίας. 

 

Πλήρως περαιωμένη εργασία βαφής με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αναπτύγματος μεταλλικής επιφάνειας 

 

ΕΥΡΩ 7,20 

  

 
Α.Τ.10 
ΝΑΟΙΚ Ν/61.05   
Σιδηρός σκελετός νέου δαπέδου γέφυρας  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104 

 
Σκελετός διαδοκίδων νέου δαπέδου γέφυρας σιδηρών κοιλοδοκών 50/50/6. Το νέο πάτωμα της 

γέφυρας αποτελείται από πλέγμα σιδηρών κοιλοδοκών 50/50/6 που τοποθετούνται ανά 31εκ. κατά τη 

διαμήκη διάσταση και σχηματίζουν σχάρα με κάθετες (εγκάρσιες) κοιλοδοκούς ίδιας διατομής ανά 

69εκ. Η σχάρα θα έχει γενική διάσταση πλάτους 1,63μ. και μήκος 2,10μ. ή πολλαπλάσιο αυτού, 4,20 

ή 6,30μ. Στη διάσταση μήκους οι κοιλοδοκοί θα είναι συνεχόμενες χωρίς ματίσεις. Οι σχάρες θα 

κατασκευάζονται στο εργοστάσιο και θα γαλβανίζονται εν θερμώ πριν μεταφερθούν στο έργο.  

- Το θερμό γαλβάνισμα των χαλυβδίνων στοιχείων θα γίνεται κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, σύμφωνα με 

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών 

επιφανειών". 

- Στις διαμήκεις δοκούς θα διανοιχθούν οπές Φ6 με σπείρωμα για βίδες Άλλεν Ιnox DIN7380 Α2 M6 

με κεφάλι πομπέ, ανά 31εκ. σύμφωνα με τη μελέτη για την στερέωση των στοιχείων του πατώματος, 

ξύλων ή λαμαρίνων ανάλογα με την λύση που θα επιλεγεί από τις προτεινόμενες στη μελέτη.  

Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει δείγματα των στοιχείων του πατώματος και των εξαρτημάτων στερέωσής 

του, θα κατασκευάσεις δείγματα και θα εκτελέσει δοκιμές προς έλεγχο από την Υπηρεσία και την 

Επίβλεψη.  

- Η μεταλλική κατασκευή της σχάρας θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 με ποιότητα 

χάλυβα S235 ή S275 κατά EN10025 (RSt 37 ή RSt 44 κατά DIN 17100). 
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Η συγκόλληση των κοιλοδοκών θα είναι άριστης ποιότητας και θα γίνεται από εξειδικευμένο συνεργείο 

στο εργοστάσιο. Οι συγκολλήσεις θα γίνονται δια χειρός με τόξο και με ηλεκτρόδια με προστατευτική 

επικάλυψη (Shielded metal arc welding process). Τα μήκη των αυτοτελών στοιχείων (κοιλοδοκοί κτλ) 

πρέπει να είναι μονοκόμματα στη διαμήκη διάσταση κάθε αυτοτελούς σχάρας. Συνδέσεις (ματίσματα) 

με ηλεκτροσυγκόλληση μικρότερων μηκών για τον σχηματισμό του ολικού μήκους ενός αυτοτελούς 

στοιχείου δεν επιτρέπονται πέραν των προβλεπόμενων στη μελέτη.  

Η εργασία της συγκόλλησης θα ελέγχεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές συγκολλήσεων και τα τεμάχια 

σχάρας θα παραλαμβάνονται μετά από έλεγχο και έγκριση της Επίβλεψης και της Υπηρεσίας.  

- Οι σχάρες των κοιλοδοκών θα συγκολληθούν επί των δοκών ΗΕΒ 140 της υφιστάμενης δομής που 

διανέμονται ανά 2,10μ. Η συγκόλληση θα γίνεται μετά τη φάση καθαρισμού και προετοιμασίας του 

φέροντος οργανισμού του πατώματος της γέφυρας και πριν την βαφή του, όπως περιγράφεται στο 

παραπάνω άρθρο 33 του παρόντος «ΝΕΤ ΟΙΚ 77.20.02 ΣΧΕΤΙΚΟ 11 Βαφή φέροντος οργανισμού 

δαπέδου σιδηράς γέφυρας με αντισκωριακές βαφές υποστρώματος».  

Η συγκόλληση θα γίνεται στα πλάγια των σχαρών και στην άνω επιφάνεια όλων των δοκών ΗΕΒ 140  

και θα είναι άριστη. Πριν την παραλαβή της εργασίας συγκόλλησης θα γίνει έλεγχος της Επίβλεψης 

και της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές συγκολλήσεων.  

Η κολλήσεις επί του φέροντος οργανισμού της γέφυρας θα τρίβονται και θα βάφονται με ψυχρό 

γαλβάνισμα.  

- Θα ακολουθήσει γενική βαφή της γέφυρας σε όλη την έκταση της δομής του πατώματος σύμφωνα 

με την ΠΕΤΕΠ 08-07-02-01 περιλαμβανομένων των γαλβανισμένων σχαρών του σκελετού 

πατώματος. Της βαφής θα προηγηθεί κατάλληλο τρίψιμο και αφαίρεση σαθρών, σκωριών και 

υπολειμμάτων χρώματος. Η βαφή των μεταλλικών στοιχείων περιλαμβανομένων των γαλβανισμένων 

κοιλοδοκών θα γίνει  από κατάλληλο σύστημα ασταριού και τελικής βαφής ντουκοχρώματος σε 

τέσσερα στρώματα. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην εφαρμογή κατάλληλου ασταριού πρόσφυσης 

του τελικού χρώματος στα  γαλβανισμένα στοιχεία προ της βαφής.  

Η αντιδιαβρωτική προστασία των γαλβανισμένων μεταλλικών στοιχείων (ελάσματα, γαλβανισμένα 

ειδικά τεμάχια και δοκοί) περιλαμβάνει την εφαρμογή : 

- Αντισκωριακού ασταριού συμβατού με το τελικό – καλυπτικό χρώμα, συνολικού πάχους ξηρού υμένα 

d.f.t. 100 - 120μm. 

- Τελικού, καλυπτικού αντισκωριακού χρώματος ίδιας απόχρωσης με το υφιστάμενο στη γέφυρα, 

πάχους ξηρού υμένα d.f.t. 120 - 150μm, όπως περιγράφεται στο παραπάνω άρθρο 34,«ΝΕΤ ΟΙΚ 

77.20.04, Εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος 

δύο συστατικών».  

Οι βαφές θα γίνονται σε επιφάνειες απόλυτα ομαλές, καθαρές και στεγνές. Καμιά στρώση δεν θα 

εφαρμόζεται χωρίς να έχει στεγνώσει τελείως η προηγούμενη. 

Η επί τόπου βαφή των υφιστάμενων μεταλλικών στοιχείων του σκελετού θα γίνει αποκλειστικά με 

βούρτσα (πινέλο) ή ρολό και όχι με ψεκασμό (airless spray). 

Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση βαφών σε καιρικές συνθήκες που προκαλούν συμπύκνωση υδρατμών ή 

δεν επιτρέπουν την εξάτμιση (βροχή, ομίχλη, σχετική υγρασία > 80%, κλπ). 

Όλα τα υλικά θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά καταλληλότητας για την συγκεκριμένη χρήση, 

περιλαμβανομένων των κοιλοδοκών, της αντισκωριακής τους προστασίας με εν θερμώ γαλβάνισμα 

και των βαφών. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει προς έγκριση τα πιστοποιητικά και δείγματα όλων των 
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υλικών στην Υπηρεσία και την Επίβλεψη και δεν θα ξεκινήσει την εργασία πριν λάβει αυτή την έγκριση. 

Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει δοκιμές επί τόπου του έργου οι οποίες θα ελεγχθούν από την Υπηρεσία και 

την Επίβλεψη πριν δοθεί η τελική έγκριση για την εφαρμογή.  

Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται όλα τα ειδικά εξαρτήματα μεταλλικών στοιχείων.  

Περιλαμβάνεται η μεταφορά και η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων για την τοποθέτηση 

στην τελική θέση.  

Επίσης στην τιμή της μεταλλικής κατασκευής περιλαμβάνονται: 

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (κοχλίες κλπ) στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα βύσματα, με 

Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX) και λειτουργίας (όπου τυχόν 

απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα, 

- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κλπ),  

- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων. 

 

- Στις τιμές περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 

αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως βίδες κτλ.. καθώς και 

για την προστασία στοιχείων της κατασκευής που δεν θα βαφτούν όπως τα κιγκλιδώματα, τοίχοι 

ανελκθυστήρα, επιγραφές κτλ ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να 

προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, 

οικοδομικού χαρτιού κλπ) 

- Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια, χρώματα κλπ), θα 

χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 

κατασκευαστή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 

προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον κατασκευαστή.  

- Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως των υλικών (MSDS: 

Material Safety Data Sheet) εκάστου κατασκευαστή. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό 

θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 

Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 

- Στις τιμές περιλαμβάνεται η χρήση ικριωμάτων, μεταφορικών και ανυψωτικών μέσων για την εκτέλεση 

εργασιών.  

- Οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται τμηματικά, σε ώρες μη λειτουργίας του Σταθμού και με τρόπο που 

δεν ενοχλεί την λειτουργία του, τόσο την λειτουργία του σιδηροδρόμου όσο και την απρόσκοπτη και 

ασφαλή κίνηση των επιβατών. 

- Πριν την έναρξη των εργασιών θα οριστεί η περίμετρος αυτών με σχετική μελέτη, η οποία θα εγκριθεί 

από την ΣΤΑΣΥ. Θα ληφθεί κάθε κατάλληλο μέτρο προστασίας της περιμέτρου με την τοποθέτηση 

προσωρινών περιφραγμάτων προστασίας. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής 
 

ΕΥΡΩ  6,10 
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Α.Τ. 11 
ΝΑΟΙΚ Ν/53.42   
Νέο ξύλινο δάπεδο γέφυρας 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5342 

Ξύλινο δάπεδο της γέφυρας από σανίδες τροπικής ξυλείας υψηλής ποιότητας τύπου ιρόκο ή ανώτερη. 

Οι σανίδες θα έχουν διατομή 35Χ120χιλ με ειδικές εντορμίες στερέωσης στις στενές πλευρές όπως 

περιγράφεται στα σχέδια της μελέτης. Το μήκος των σανίδων θα είναι 1,63μ σύμφωνα με τη μελέτη 

και η απόσταση μεταξύ των σανίδων θα είναι 8χιλ.  

- Η φυσική ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί, θα είναι τροπική, μεγάλης πυκνότητας (0,55 έως 0,88 g/cm³) 

και σκληρότητας (τουλάχιστον 4,0 στην κλίμακα MONNIN και άνω του 3,0 στην κλίμακα BRINELL 

σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 03-07-01-01 ), για χρήση σε ανοικτό, δημόσιο χώρο, χαρακτηρισμένο «πολύ 

ανθεκτικό» σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 350, πχ τύπου ιρόκο  άριστης ποιότητας ή ανώτερης. 

Η ποιότητα της ξυλείας θα ελέγχεται με βάση τα πιστοποιητικά ποιότητας που προσκομίζει ο Ανάδοχος 

και πρέπει να ανταποκρίνεται στην ΠΕΤΕΠ 03-07-01-01 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-01-01:2022 και στα 

πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 942, και DIN 4071-1, 4072, 4073 – 1.  

Η ξυλεία θα είναι επεξεργασμένη σε φούρνους υπό πίεση ατμού, ώστε να απαλλαχθεί από έντομα, 

μύκητες και παράσιτα. Θα έχει υγρασία μεταξύ 10% - 15% σε σχέση με το άνυδρο βάρος. Δεν θα 

παρουσιάζει ρόζους, (φυσικούς ούτε στοκαρισμένους), ρωγμές, στρεβλώσεις, ανώμαλους ή αραιούς 

δακτυλίους, έντονες χρωματικές διαφορές και άλλα ελαττώματα. Θα χρησιμοποιηθεί εγκάρδιο, 

ολόσωμο ξύλο, στενόβενο (κλίση στις βένες μικρότερη του 7%) και όχι συγκολλητό.    

Για την επιλογή της ξυλείας ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικά ιδιοτήτων όπου θα 

βεβαιώνονται τα χαρακτηριστικά ξυλείας Α’ διαλογής, με υψηλές μηχανικές αντοχές και αντοχές στις 

διάφορες μορφές φθοράς και διάβρωσης του ξύλου, όπως επίσης και δείγματα.  

 

Οι σανίδες θα είναι πλανισμένες και η διατομή θα διαμορφωθεί με ακρίβεια σύμφωνα με τη μελέτη. 

Δεν επιτρέπονται αποκλίσεις ούτε στη διατομή ούτε στις ευθυγραμμίες της σανίδας. Τεμάχια στρεβλά, 

η με αποκλίσεις στις διαστάσεις απορρίπτονται.  

Οι σανίδες θα προστατευθούν με κατάλληλες επαλείψεις  σύμφωνα με τη μελέτη και την Τεχνική 

Περιγραφή. Η εργασίες προστασίας και βαφής περιγράφονται και τιμολογούνται με άλλο άρθρο (βλ. 

παρακάτω).  

- Ο σχεδιασμός και η κατασκευή  θα πρέπει να τηρεί τις αρχές επεξεργασίας ξύλινων κατασκευών 

σύμφωνα με τις ΠΕΤΕΠ 03-07-01-01 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-01-01:2022 (και κατά ATV DIN 18334, 

ATV DIN 18355 και DIN 68140).  

Το σύστημα σύνδεσης των ξύλινων σανίδων και δημιουργίας του πατώματος περιλαμβάνει ειδικά 

στηρίγματα μορφής αγκυρίων που προσδένουν σταθερά και ακλόνητα τις σανίδες στον σιδερένιο 

σκελετό του πατώματος χωρίς διατρήσεις των ξύλων. Τα αγκύρια θα προσαρμόζονται στις πλάγιες 

εντορμίες των σανίδων και θα βιδώνονται σταθερά στον σιδερένιο σκελετό του πατώματος σύμφωνα 

με τη μελέτη διατηρώντας τις σανίδες σε απόσταση 8χιλ.  

Στις διαμήκεις δοκούς θα διανοιχθούν οπές Φ6 με σπείρωμα για βίδες Άλλεν Ιnox πομπέ DIN7380 Α2 

M6, ανά 31εκ. σύμφωνα με τη μελέτη για την στερέωση των στοιχείων του πατώματος, ξύλων ή 

λαμαρίνων με τα αγκύρια σύμφωνα με την λύση που θα επιλεγεί από τις προτεινόμενες στη μελέτη.  
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Τα αγκύρια κατασκευάζονται από έλασμα ανοξείδωτου χάλυβα AISI 304 πάχους 3χιλ. και 

στρατζάρονται σε σχήμα ανεστραμμένου Ω, διαστάσεων 20Χ50Χ36 χιλ. όπου 20 είναι το ύψος 

αγκύρωσης του ξύλου στο σιδερένιο σκελετό.  Στην κάτω οριζόντια επιφάνειά τους θα έχουν οπή 

Φ7χιλ.  Η στερέωση στον σιδερένιο σκελετό θα γίνεται με ανοξείδωτη βίδα Μ6 Αλλεν με κεφάλι πομπέ 

DIN7380 Α2. Μεταξύ βίδας και αγκυρίου θα παρεμβάλλεται ροδέλα ανοξείδωτη ώστε να διευρύνεται η 

επιφάνεια πίεσης της βίδας στο αγκύριο. Η βίδα θα κοχλιώνεται απευθείας στον σκελετό στα σημεία 

στερέωσης όπου θα έχουν προ-ανοιχθεί οπές Φ6 με σπείρωμα.   

Ειδική μέριμνα θα ληφθεί για την διαμόρφωση της  εντορμίας στο πλάγια της σανίδας ώστε να 

προσαρμόζεται τέλεια στο μήκος αγκύρωσης και να μην) επιτρέπει χαλαρή στερέωση (το ύψος της 

εντορμίας από την κάτω έδρα της σανίδας πρέπει να είναι ελάχιστα μεγαλύτερο των 20χιλ ώστε να 

επιτυγχάνεται ισχυρή έλξη προς τα κάτω κατά το βίδωμα). 

Όλα τα ανοξείδωτα σιδηρά υλικά που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας κατά ΕΝ 

10021:1993, ΕΝ 10088-1:2005Ε και  ΕΝ 10088-2:2005Ε (για ελέγχους ΕΝ 10204:2004Ε) θα 

συμμορφώνονται με τις σχετικές προβλέψεις με έμφαση στην αντοχή  σε διάβρωση. Τα αγκύρια θα 

είναι κατασκευασμένα από συνεχές έλασμα, χωρίς κολλήσεις. Δεν απαιτείται τρίψιμο ούτε και 

στίλβωση των ανοξείδωτων μερών.  

Όλα τα εξαρτήματα θα είναι υψηλής αντοχής, ποιότητας 8.8 σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3, 

ανοξείδωτα 304 ή αν προβλέπεται γαλβανισμένο εν θερμώ, με μετρικό σπείρωμα κατά ISO. Αν 

χρησιμοποιηθούν αυτοδιάτρητοι κοχλίες (Self - Drilling Screws) θα είναι κατασκευασμένοι από υψηλής 

ποιότητα σκληρυμένο χάλυβα κατά DIN 7504, με ποιότητα υλικού κατά SAE 1018 SGZ με ενδεικτικές 

τάσεις εφελκυσμού 17 kN και διάτμησης 13 kN, με ελάχιστο πάχος γαλβανίσματος 10 μmm και θα 

εξασφαλίζουν ικανοποιητική διείσδυση χωρίς να ‘σχίζουν’ τα μεταλλικά στοιχεία του σκελετού. 

Μετά την κολχίωση του αγκυρίου και την στερέωση στον σιδερένιο σκελετό, θα εφαρμόζεται 

στεγάνωση της κοχλίωσης με επίθεση στεγανωτικής μαστίσης στην εσοχή του αγκυρίου ώστε να 

σφραγίζεται η κεφαλή της βίδας και να αποκλείεται η εισροή υδάτων στο εσωτερικό των κοιλοδοκών 

του σκελετού από τις οπές. Η μαστίχη που θα εφαρμοστεί θα είναι κατάλληλη για μεταλλικά στοιχεία 

και θα πρέπει να εγκριθεί από την Επίβλεψη και την Υπηρεσία.  

Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει δείγματα των στοιχείων του πατώματος και των εξαρτημάτων καθώς και 

πιστοποιητικά ποιότητας των υλικών και θα εκτελέσει δοκιμές προς έλεγχο από την Υπηρεσία και την 

Επίβλεψη.  

Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται όλα τα ειδικά εξαρτήματα μεταλλικών στοιχείων.  

Περιλαμβάνεται η μεταφορά και η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων για την τοποθέτηση 

στην τελική θέση.  

Επίσης στην τιμή της κατασκευής περιλαμβάνονται: 

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (κοχλίες κλπ) στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα βύσματα, με 

Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX) και λειτουργίας (όπου τυχόν 

απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα, 

- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κλπ),  

- οι μαστίχες σφράγισης των στοιχείων. 

- Στις τιμές περιλαμβάνεται η χρήση ικριωμάτων, μεταφορικών και ανυψωτικών μέσων για την εκτέλεση 

εργασιών.  
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- Οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται τμηματικά, σε ώρες μη λειτουργίας του Σταθμού και με τρόπο που 

δεν ενοχλεί την λειτουργία του, τόσο την λειτουργία του σιδηροδρόμου όσο και την απρόσκοπτη και 

ασφαλή κίνηση των επιβατών. 

- Πριν την έναρξη των εργασιών θα οριστεί η περίμετρος αυτών με σχετική μελέτη, η οποία θα εγκριθεί 

από την ΣΤΑΣΥ. Θα ληφθεί κάθε κατάλληλο μέτρο προστασίας της περιμέτρου με την τοποθέτηση 

προσωρινών περιφραγμάτων προστασίας. 

 

Πλήρως περαιωμένη εργασία με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας δαπέδου 

 

ΕΥΡΩ 200,00 
 
 
  
Α.Τ. 12 
ΝΑΟΙΚ Ν/77.71.03   
Επαλείψεις προστασίας ξύλινων στοιχείων δαπέδου γέφυρας 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7771 

Προστασία και τελική βαφή του ξύλινου πατώματος. Η τελική επιφάνεια των ξύλων του πατώματος θα 

είναι \προστατευμένη με κατάλληλες επαλείψεις. Για τα υλικά και τα συστήματα βαφών ξύλινων 

εξωτερικών επιφανειών ισχύει το πρότυπο ΕΝ 927. Η εργασία θα γίνεται σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 30-

10-05-00. 

Τα ξύλα τρίβονται και λειαίνονται με κατάλληλη τριβή, καθαρίζονται και βάφονται μόνο εφόσον το 

ποσοστό της περιεχόμενης υγρασίας δεν υπερβαίνει το 15%.  Ειδικότερα, μετά τον καθαρισμό των 

επιφανειών (επίτριψη με υαλόχαρτα διαδοχικά λεπτότερα) γίνεται στοκάρισμα με στόκο κατάλληλο 

(σύμφωνα με τις προδιαγραφές του βιομηχανικού κατασκευαστή του χρώματος) και σύμφωνο με το 

χρώμα του ξύλου.  

Το σύστημα βαφής θα είναι τύπου «λάδι-κερί» και θα περιλαμβάνει: 

(α) Μια επίστρωση με μυκητοκτόνο - προσταστευτικό αστάρι/λάδι βάσης νερού, εμποτισμού (κατά DIN 

68800-3) χωρίς αρωματικές ουσίες, με βιοκτόνες δραστικές ουσίες με βάση τα άλατα χαλκού και βορικά 

άλατα (γνωστά ως άλατα CCB), για την προστασία του ξύλου από την κυάνωση (δοκιμή σύμφωνα με 

ΕΝ 152-1), από μύκητες που καταστρέφουν το ξύλο (δοκιμή σύμφωνα με ΕΝ 113) και από προσβολή 

εντόμων (δοκιμή σύμφωνα με ΕΝ 46). Το «λάδι» φαρμόζεται αναραίωτο εκτός αν προδιαγράφει 

διαφρορετικά ο κατασκευαστής του προϊόντος.  

(β)  Δύο έως τέσσερις επιστρώσεις με βερνίκι ξύλου βάσης νερού ή διαλύτου, αναραίωτο, με υψηλή 

σταθερότητα υλικού και ενεργά φίλτρα UV, με εγγύηση μακροχρόνιας προστασίας του ξύλου από τις 
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καιρικές συνθήκες. Η απόχρωση θα είναι σκούρα (πχ τύπου «καρυδιά»). Σκοπός είναι η 

αδιαβροχοποίηση του ξύλου και η προστασία από υπεριώδη ακτινοβολία.  

Η εφαρμογή των δύο στρώσεων των θα γίνεται σε  όλες τις μεριές υποχρεωτικά πριν το μοντάρισμα.  

Εφόσον εφαρμοστεί τρίτη και τέταρτη στρώση θα γίνει μετά την τοποθέτηση του ξύλινου στοιχείου 

στην τελική του θέση.     
Η εφαρμογή όλων των σκευασμάτων (μυκητοκτόνου και βερνικιού) και όλων των στρώσεων θα γίνεται 

με πινέλο και όχι με πιστόλι. Με ιδιαίτερη επιμέλεια θα βάφονται οι εξωτερικές γωνίες και ακμές.  

Η καλυπτικότητα του χρώματος (m2/kg ) κατά την εφαρμογή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την 

προδιαγραφόμενη από τον βιομηχανικό κατασκευαστή του προϊόντος. Το ελάχιστο συνολικό πάχος 

ξηράς επίστρωσης  θα είναι 160μm. 

Για την επιλογή του συστήματος προστασίας θα εφαρμοστεί και το κριτήριο της αντιολισθηρότητας της 

τελικής επιφάνειας. Σε περίπτωση που τα δείγματα παρουσιάσουν υψηλή ολισθηρότητα μπορεί να 

εξαιρεθεί η εφαρμογή των τελευταίων στρώσεων (3η & 4ης) βαφής.  

Η καταλληλότητα του προτεινόμενου από τον Ανάδοχο συστήματος προστασίας θα επιβεβαιώνεται με 

σχετικά πιστοποιητικά και δείγματα. Η τελική απόχρωση θα είναι σκούρα και θα τυγχάνει της έγκρισης 

της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος θα διενεργήσει δοκιμαστικές εφαρμογές που θα ελέγχονται για επαρκές 

χρονικό διάστημα από την υπηρεσία πριν αποφασιστεί η τελική επιλογή συστήματος προστασίας του 

ξύλινου δαπέδου.  

Η εργασία της βαφής θα γίνεται στο βαφείο σε ελεγχόμενες συνθήκες. Τα βαμμένα τεμάχια θα 

φυλάσσονται μακριά από σκόνες και ρύπους μέχρι να στεγνώσουν και πριν μεταφερθούν στο έργο για 

εφαρμογή.  

   Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα επιτρεπτά όρια θερμοκρασίας του περιβάλλοντος για τις εργασίες 

χρωματισμών. Πρέπει να αποφευχθεί ο κρύος και υγρός καιρός όπως και οι πολύ υψηλές 

θερμοκρασίες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις προδιαγραφές φύλαξης και εφαρμογής που 

προτείνει ο βιομηχανικός κατασκευαστής του χρώματος για το προϊόν και την εργασία.  Ιδιαίτερα 

πρέπει να τηρείται η προδιαγραφόμενη από τον κατασκευαστή χρονική απόσταση μεταξύ των 

διαδοχικών βαφών. Στις εργασίες βαφής που γίνονται επί τόπου του έργου λαμβάνεται μέριμνα ώστε 

να μη λερώνονται τα παρακείμενα στοιχεία του έργου καθώς και οι ιδιοκτησίες. Μετά την εφαρμογή ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να διενεργεί τους αντίστοιχους ελέγχους και δοκιμές, εφόσον ζητηθεί από την 

Υπηρεσία όπως προδιαγράφεται στη Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.  

- Στις τιμές περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 

αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως βίδες κτλ.. καθώς και 

για την προστασία στοιχείων της κατασκευής που δεν θα βαφτούν όπως τα κιγκλιδώματα, τοίχοι 

ανελκυστήρα, επιγραφές κτλ ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να 

προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, 

οικοδομικού χαρτιού κλπ) 

- Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια, χρώματα κλπ), θα 

χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 

κατασκευαστή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 

προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον κατασκευαστή.  

- Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως των υλικών (MSDS: 

Material Safety Data Sheet) εκάστου κατασκευαστή. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό 
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θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 

Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 

 
Πλήρως περαιωμένη εργασία βαφής με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αναπτύγματος ξύλινης επιφάνειας 

 

ΕΥΡΩ  23,00 
 
 

 

Α.Τ. 13 
ΝΑΟΙΚ Ν/61.24   
Οδηγός τυφλού νέου δαπέδου γέφυρας 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104 

Δάπεδο οδηγού τυφλού γραμμής κατεύθυνσης και πλάκας κινδύνου/τερματισμού από ανάγλυφη 

ανοξείδωτη λαμαρίνα ειδικά διαμορφωμένης επιφάνειας με ραβδώσεις και φολίδες σύμφωνα με τη 

μελέτη και τους κανονισμούς προσβασιμότητας. Η γραμμή κατεύθυνσης θα τοποθετείται στο ακριβώς 

στο μέσο της διαμήκους διεύθυνσης της γέφυρας κατά μήκος της κίνησης των πεζών. Οι πλάκες 

κινδύνου/τερματισμού τα τοποθετούνται στα πλατύσκαλα των δυο κλιμάκων πρόσβασης στη γέφυρα 

καθώς και μπροστά στις θύρες των δυο ανελκυστήρων. Οι πλάκες κινδύνου/τερματισμού θα 

συνδέονται με την κεντρική γραμμή κατεύθυνσης με άλλες γραμμές κατεύθυνσης όπως περιγράφεται 

στη μελέτη.  

- Η κατασκευή οδηγού τυφλού κατεύθυνσης αποτελείται από ανοξείδωτη στρατζαρισμένη λαμαρίνα 

AISI 304 πάχους 2χιλ με ανάγλυφη επιφάνεια ραβδώσεων πλάτους 30εκ. με 6 έως 8 ραβδώσεις 

πλάτους 25χιλ και ύψους 5χιλ σε ίσες αποστάσεις, όπως ορίζεται στη μελέτη και την τεχνική 

περιγραφή.  

Η λαμαρίνα θα είναι πάχους 2χιλ, AISI 304 με τελική επεξεργασία αμμοβολής. Όλα τα ανοξείδωτα 

σιδηρά υλικά που χρησιμοποιούνται θα είναι αρίστης ποιότητας κατά ΕΝ 10021:1993, ΕΝ 10088-

1:2005Ε και  ΕΝ 10088-2:2005Ε (για ελέγχους ΕΝ 10204:2004Ε).  

Η κατασκευή των ραβδώσεων του οδηγού τυφλού θα γίνεται με πρεσάρισμα του ιδίου φύλλου στην 

διαμήκη διεύθυνση του φύλλου. Τα μήκη των φύλλων θα είναι 2,10μ ή πολλαπλάσιά του. Οι άκρες του 

φύλλου θα «διπλώνονται» με στρατζάρισμα σε πτυχώσεις ύψους 35χιλ ώστε να σχηματίζονται οι 

πόδες στερέωσης της κατασκευής στο σκελετό του πατώματος της γέφυρας. Μετά το στρατζάρισμα 

των ποδών το καθαρό πλάτος του οδηγού θα είναι 30εκ. Στις άκρες των ποδών θα σχηματίζονται 

προεξοχές με οπές Φ8 από τις οποίες θα διέρχεται ο κοχλίας στερέωσης στον σιδερένιο σκελετό του 

πατώματος. Τα στρατζαρισμένα φύλλα της γραμμής κατεύθυνσης θα ενισχύονται από κάτω με 

εσχάρες από λάμα ανοξείδωτη 30/5 με 4 λάμες εγκάρσιες ανά μέτρο μήκους και μια διαμήκη στο μέσο 

του φύλλου. Η σχάρα θα συγκολλείται ασφαλώς στο φύλλο σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

συγκολλήσεων.  

- Η κατασκευή της πλάκας κινδύνου/τερματισμού αποτελείται από ανοξείδωτη στρατζαρισμένη 

λαμαρίνα 2χιλ με γενικές διατάσεις 0,90Χ0,90μ και ανάγλυφη επιφάνεια με κυκλικά εξογκώματα 18 
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Χ18 έως 24Χ24 ανά πλευρά, διαμέτρου 25χιλ και ύψους 5χιλ σε ίσες αποστάσεις, όπως ορίζεται στη 

μελέτη και την τεχνική περιγραφή.  

Η λαμαρίνα θα είναι πάχους 2χιλ, με τελική επεξεργασία αμμοβολής. Όλα τα ανοξείδωτα σιδηρά υλικά 

που χρησιμοποιούνται θα είναι αρίστης ποιότητας κατά ΕΝ 10021:1993, ΕΝ 10088-1:2005Ε και  ΕΝ 

10088-2:2005Ε (για ελέγχους ΕΝ 10204:2004Ε).  

Η κατασκευή των φολίδων θα γίνεται με πρεσάρισμα του ιδίου φύλλου. Οι άκρες του φύλλου θα 

«διπλώνονται» με στρατζάρισμα σε πτυχώσεις ύψους 35χιλ ώστε να σχηματίζονται οι πόδες 

στερέωσης της κατασκευής στο σκελετό του πατώματος της γέφυρας. Μετά το στρατζάρισμα των 

ποδών οι καθαρές διαστάσεις της πλάκας θα είναι 0,90Χ0,90μ.. Στις άκρες των ποδών θα 

σχηματίζονται προεξοχές με οπές Φ8 από τις οποίες θα διέρχεται ο κοχλίας στερέωσης στον σιδερένιο 

σκελετό του πατώματος. Τα στρατζαρισμένα φύλλα της πλάκας κινδύνου/τερματισμού θα ενισχύονται 

από κάτω με εσχάρες από λάμα ανοξείδωτη 30/5 με 4Χ4 λάμες διαμήκεις και εγκάρσιες που 

διανέμονται ανά 30εκ. σχηματίζοντας συμμετρική εσχάρα ενίσχυσης της πλάκας από κάτω. Η σχάρα 

θα συγκολλείται ασφαλώς στο φύλλο σύμφωνα με τις προδιαγραφές συγκολλήσεων.  

- Ειδικά τεμάχια γραμμής κατεύθυνσης μήκους 30εκ. κατασκευάζονται για τοποθέτηση επί της γραμμής 

όδευσης αλλά με εγκάρσια διεύθυνση των ραβδώσεων στα σημεία στροφής σύμφωνα με τη μελέτη. 

- Η στερέωση στον σιδερένιο σκελετό θα γίνεται με ανοξείδωτη βίδα Μ6 Αλλεν με κεφάλι πομπέ 

DIN7380 Α2 στις θέσεις που προβλέπει η μελέτη ανά 0,35 οπου ο σκελετός θα έχει διατρηθεί με τύπες 

Φ6 με αντίστοιχο σπείρωμα για την κοχλίωση της βίδας.  

Μετά την κολχίωση στον σιδερένιο σκελετό, θα εφαρμόζεται στεγάνωση με επίθεση στεγανωτικής 

μαστίσης ώστε να σφραγίζεται η κεφαλή της βίδας και να αποκλείεται η εισροή υδάτων στο εσωτερικό 

των κοιλοδοκών του σκελετού από τις οπές. Η μαστίχη που θα εφαρμοστεί θα είναι κατάλληλη για 

μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να εγκριθεί από την Επίβλεψη και την Υπηρεσία.  

- Η συγκόλληση των στοιχείων θα είναι άριστης ποιότητας και θα γίνεται από εξειδικευμένο συνεργείο 

στο εργοστάσιο. Οι συγκολλήσεις θα γίνονται δια χειρός με τόξο και με ηλεκτρόδια με προστατευτική 

επικάλυψη (Shielded metal arc welding process). Τα μήκη των αυτοτελών τμημάτων του οδηγού  

πρέπει να είναι μονοκόμματα σύμφωνα με τη μελέτη. Συνδέσεις (ματίσματα) με ηλεκτροσυγκόλληση 

μικρότερων μηκών για τον σχηματισμό του ολικού μήκους ενός αυτοτελούς στοιχείου δεν επιτρέπονται 

πέραν των προβλεπόμενων στη μελέτη.  

Η εργασία της συγκόλλησης θα ελέγχεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές συγκολλήσεων και τα τεμάχια 

του οδηγού θα παραλαμβάνονται μετά από έλεγχο και έγκριση της Επίβλεψης και της Υπηρεσίας.  

Επίσης στην τιμή της κατασκευής περιλαμβάνονται: 

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (κοχλίες κλπ) στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα βύσματα, με 

Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX) και λειτουργίας (όπου τυχόν 

απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα, 

- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κλπ),  

- οι μαστίχες σφράγισης των στοιχείων. 

- Στις τιμές περιλαμβάνεται η χρήση ικριωμάτων, μεταφορικών και ανυψωτικών μέσων για την εκτέλεση 

εργασιών.  

- Οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται τμηματικά, σε ώρες μη λειτουργίας του Σταθμού και με τρόπο που 

δεν ενοχλεί την λειτουργία του, τόσο την λειτουργία του σιδηροδρόμου όσο και την απρόσκοπτη και 

ασφαλή κίνηση των επιβατών. 
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- Πριν την έναρξη των εργασιών θα οριστεί η περίμετρος αυτών με σχετική μελέτη, η οποία θα εγκριθεί 

από την ΣΤΑΣΥ. Θα ληφθεί κάθε κατάλληλο μέτρο προστασίας της περιμέτρου με την τοποθέτηση 

προσωρινών περιφραγμάτων προστασίας. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας δαπέδου γραμμής τυφλού 

 
ΕΥΡΩ   380 
 
 
Α.Τ. 14 
ΝΑΟΙΚ Ν/ 64.17   
Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6418 
 

Κατασκευή κιγκλιδώματος από ανοξείδωτες διατομές, ποιότητας AISI 304, οιουδήποτε σχεδίου, με 

μεταλλικούς ορθοστάτες ανά 1,00 m από λάμα διατομής 40x20 mm στερεωμένη στον μεταλλικό 

σκελετό με ανοξείδωτες βίδες, μεταλλικά ευθύγραμμα οριζόντια στοιχεία διατομής Φ10, ανά 15 - 20 

cm μεταξύ των ορθοστατών, λοιπά ανοξείδωτα στοιχεία, συρματόσχοινα, εντατήρες, κοχλίες, 

περικόχλια και κομβοελάσματα από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας ΑΙSI 304 και πάχους 6 mm. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και μικροϋλικά επί 

τόπου, σύμφωνα με την μελέτη.  

Εφαρμόζεται για τις κλίμακες πρόσβασης του Σταθμού καθώς και για τι ειδικές κατασκευές κάλυψης 

προστασίας εμποδίων προεξοχών (πυροσβεστικών φωλεών, πυροσβεστήρων κτλ) με τις συνδέσεις 

στήριξης, σύμφωνα με τη μελέτη. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στην στήριξη στο δάπεδο ώστε το 

κικλίδωμα να στερεωθεί επαρκών για βαριά χρήση κίνησης και στάσης κοινού καθώς και την 

προστασία των δαπέδων κατά τη διάρκεια των εργασιών.  

Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει δείγματα των στοιχείων των στοιχείων που θα εφαρμόσει και των 

εξαρτημάτων καθώς και πιστοποιητικά ποιότητας των υλικών, προς έλεγχο από την Υπηρεσία και την 

Επίβλεψη.  

Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται όλα τα ειδικά εξαρτήματα μεταλλικών στοιχείων.  

Περιλαμβάνεται η μεταφορά και η τυχόν χρήση των ανυψωτικών μέσων για την τοποθέτηση στην 

τελική θέση.  

Επίσης στην τιμή της κατασκευής περιλαμβάνονται: 

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (κοχλίες κλπ) στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα βύσματα, με 

Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX) και λειτουργίας (όπου τυχόν 

απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα  

- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας 

- Οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται τμηματικά, σε ώρες μη λειτουργίας του Σταθμού και με τρόπο που 

δεν ενοχλεί την λειτουργία του, τόσο την λειτουργία του σιδηροδρόμου όσο και την απρόσκοπτη και 

ασφαλή κίνηση των επιβατών. 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τοποθετηθέντος κιγκλιδώματος 
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ΕΥΡΩ   11,00 

Ένδεκα 

 

Α.Τ. 15 
Ν/ΟΔΟ Ε-8.3  
Πινακίδες σήμανσης Σταθμού 
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6541 

 

Πληροφοριακές πινακίδες σήμανσης της κίνησης στο Σταθμό και στις εισόδους του, πλήρως 

αντανακλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1. 

Το μέγεθος των πινακίδων, το περιεχόμενο λεκτικό και γραφιστικό καθώς και ο τρόπος τοποθέτησης 

θα οριστούν από τη ΣΤΑΣΥ σύμφωνα με τη μελέτη.  

Ο Ανάδοχος θα εφαρμόσει το ακριβώς το υφιστάμενο σύστημα σήμανσης του Σταθμού τηρώντας 

επακριβώς τα στοιχεία εμφάνισης (γραμματοσειρά, χρώματα, μεγέθη & αναλογίες πινακίδων κτλ). Για 

αυτό το σκοπό ο Ανάδοχος θα συντάξει σχετική τεχνική έκθεση που θα τεθεί προς έγκριση στην 

Υπηρεσία και την Επίβλεψη.  

Οι πινακίδες θα κατασκευαστούν σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• Η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 ελάχιστου 

πάχους 3 mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από αντανακλαστική μεμβράνη 

τύπου 1 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και φέρει αναγραφές και σύμβολα οποιουδήποτε ύψους, από 

αντανακλαστική μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου 2 για τις πληροφοριακές πινακίδες ή 

από μεμβράνη μαύρου χρώματος για τις πρόσθετες πινακίδες, η δε πίσω όψη του έχει χρώμα φαιό 

(γκρι) και φέρει τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστού και την ημερομηνία 

κατασκευής της 

• Η κατασκευή πλαισίου από μορφοδοκούς κράματος αλουμινίου για την ενίσχυση και ανάρτηση της 

πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της 

• Τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα γαλβανισμένα εν θερμώ 

κατά ΕΝ ISO 1461. 

• Η μεταφορά των πινακίδων και των εξαρτημάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης, κατάλληλα 

συσκευασμένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών 

• Η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης  

• Η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας με αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση αυτού (όταν 

απαιτείται) 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο τοποθετημένης πληροφοριακής πινακίδας. 

 

ΕΥΡΩ   120,00  
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Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [9] [10]

Α1 

1
Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων 

ΝΑΟΙΚ 22.65.02 ΟΙΚ-2275 1 χλγ 200 0,35 70,00

2
Καθαιρέσεις/αποξηλώσεις στοιχείων αστικού 
εξοπλισμού, φωτιστικά, διακοσμητικοί ιστοί κλπ ΝΑΟΙΚ 22.65.02.      ΟΙΚ 2275 2 τεμ 6 125 750,00

3

Φορτοεκφόρτωση  υλικών  κατεδάφισης 
(ινοσανίδων, επικαλύψεων, λαμαρίνων, 
σιδήρων φέροντος οργανισμού κτλ) με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

ΝΑΥΔΡ  2.02 ΥΔΡ 6072 3 μ3 300 0,41 123,00

4
Καθαίρεση δαπέδων κεραμικών πλακιδίων με 
αδιατάρακτη κοπή ΝΑΟΙΚ Ν/22.20.02.          ΟΙΚ 2237 4 μ2 200 25 5.000,00

5
Καθαίρεση ξύλινου δαπέδου γέφυρας 

ΝΑΟΙΚ Ν/22.50.              ΟΙΚ 2275 5 μ2 140 20 2.800,00 8.743,00

A2

6
Επικάλυψη δαπέδων κεραμικών πλακιδίων 

ΝΑΟΙΚ Ν/73.33.02        ΟΙΚ 7331 6 μ2 250 50 12.500,00

7
Συμπλήρωση δαπέδου κεραμικών πλακιδίων 
οδηγού τυφλού  ΝΑΟΙΚ Ν/73.33.02        ΟΙΚ 7331 7 μ2 50 160 8.000,00

8

Προστασία φέροντος οργανισμού δαπέδου 
σιδηράς γέφυρας με αντισκωριακές βαφές 
υποστρώματος

ΝΑΟΙΚ Ν/ 77.20.02         ΟΙΚ 7744 8 μ2 260 8 2.080,00

9

Εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, 
πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού 
χρώματος δύο συστατικών 

ΝΑΟΙΚ 77.20.04 ΟΙΚ 7744 9 μ2 300 7,2 2.160,00

10
Σιδηρός σκελετός νέου δαπέδου γέφυρας 

ΝΑΟΙΚ Ν/61.05           ΟΙΚ 6104 10 χλγ 7000 6,1 42.700,00

11
Νέο ξύλινο δάπεδο γέφυρας

ΝΑΟΙΚ Ν/53.42             ΟΙΚ 5342 μ2 130 200 26.000,00

12
Επαλείψεις προστασίας ξύλινων στοιχείων 
δαπέδου γέφυρας ΝΑΟΙΚ Ν/77.71.03         ΟΙΚ 7771 μ2 320 23 7.360,00

13
Οδηγός τυφλού νέου δαπέδου γέφυρας 
ανοξείδωτος ΝΑΟΙΚ Ν/61.24             ΟΙΚ 6104 11 μ2 15 380 5.700,00

14
Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα 

ΝΑΟΙΚ Ν/64.17            ΟΙΚ 6418 13 χλγ 2000 11 22.000,00 128.500,00

A4

15
Πινακίδες σήμανσης Σταθμού

ΟΔΟ Ν/Ε-8.3                  ΟΙΚ-6541 14 μ2 15 120 1.800,00 1.800,00

139.043,00

18,00% 25.027,74

164.070,74

15,00% 24.610,61

188.681,35

3.318,65

192.000,00

0,24 46.080,00

238.080,00

Δαπάνη (Ευρώ)

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ (ΣΤΑΣΥ) A. E.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A Ποσότητα 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ  ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ  ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1   

Μον.
Mετρ.

Δάπεδα Σταθμού -Γέφυρα

Καθαιρέσεις

Διάφορα

K/E Είδος Εργασιών Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησης Α.Τ.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ

Άθροισμα 

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα

Άθροισμα 

ΦΠΑ

Πρόβλεψη Αναθεώρησης

Άθροισμα 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 1

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή 
ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, 
υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ για τη συμπλήρωση του 
ΕΕΕΣ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός [], ημερομηνία [], σελίδα []

Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
0000/S 000-000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν 
δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να 
συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.

Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:
ΣΤΑΘΕΡΕ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:
099939745

Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):
www.stasy.gr

Πόλη:
ΑΘΗΝΑ

Οδός και αριθμός:
ΑΘΗΝΑΣ 67

Ταχ. κωδ.:
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10552

Αρμόδιος επικοινωνίας:
ΦΩΤΗΣ ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ

Τηλέφωνο:
214-4141096

Φαξ:

Ηλ. ταχ/μείο:
flykomitros@stasy.gr

Χώρα:
GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Τίτλος:
ΤΔ-110 /25 - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Σύντομη περιγραφή:
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 
ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα (εάν υπάρχει):
ΤΔ-110 /25



ΑΔΑ: ΡΚΒΠΟΡΛΟ-ΥΒ1



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 3

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:

Οδός και αριθμός:

Ταχ. κωδ.:

Πόλη:

Χώρα:

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Ηλ. ταχ/μείο:

Τηλέφωνο:

Φαξ:

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:

Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; Ναι / Όχι

Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 
προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
 Ναι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι 
ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–
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 Όχι

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)
επιλογής];

Απάντηση:
 Ναι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
–

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
–

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
–

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Ναι / Όχι

 Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;

Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους;

Απάντηση:
 Ναι
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Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα...):
–

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης:
–

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί 
να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
–

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1

Όνομα:

Επώνυμο:

Ημερομηνία γέννησης:

Τόπος γέννησης:

Οδός και αριθμός:

Ταχ. κωδ.:

Πόλη:

Χώρα:

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχ/μείο:
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Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων

Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα 
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
 Ναι

Όνομα της οντότητας
–

Ταυτότητα της οντότητας
–

Τύπος ταυτότητας
–

Κωδικοί CPV
–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
 Ναι
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Όνομα της οντότητας
–

Ταυτότητα της οντότητας
–

Τύπος ταυτότητας
–

Κωδικοί CPV
–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι
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Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή των λόγων 
που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό 
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
 Ναι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
–

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
–

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
–

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι
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Διαφθορά

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό 
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
 Ναι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
–

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
–

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
–

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Απάτη

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό 
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
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Απάντηση:
 Ναι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
–

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
–

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
–

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό 
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
 Ναι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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–

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
–

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
–

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό 
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
 Ναι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
–

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
–

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
–
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Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό 
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
 Ναι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
–

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
–

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
–

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–
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 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:

Καταβολή φόρων

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη 
χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
 Ναι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
–

Ενεχόμενο ποσό
–

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
 Ναι

Διευκρινίστε:
–

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι
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 Όχι

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
 Ναι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος 
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
 Ναι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
–

Ενεχόμενο ποσό
–

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
 Ναι

Διευκρινίστε:
–

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
 Ναι
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 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
 Ναι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–
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Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του κοινωνικού 
δικαίου;

Απάντηση:
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–
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Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του εργατικού 
δικαίου;

Απάντηση:
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Πτώχευση

Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
 Ναι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
–

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
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εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
 Ναι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
–

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
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Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
 Ναι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
–

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
 Ναι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
–

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–
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Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο

Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο;

Απάντηση:
 Ναι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
–

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
 Ναι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
–

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
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–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
 Ναι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
–

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι
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Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
 Ναι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
–

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
 Ναι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
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–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
 Ναι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις

Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή επιβολή 
αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
 Ναι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
–

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–
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 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, απόκτηση 
εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού 
ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε 
θέση να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή 
ή τον αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους 
μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
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Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού

Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή 
στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι:

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής

Απάντηση:
 Ναι
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Λήξη

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη II 
έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν 
[υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 
5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην 
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά 
των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου 
Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος 
Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):

Ημερομηνία

Τόπος

Υπογραφή
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Ζυθβ Α̦κίαγλυθ ΢ταγηκτ’

- Δδατάλβσβ νφδστΪηεθπθ ηΫτλπθ ̦λκσίασδηστβταμ στα δΪ̦εδα ηε τκ̦δεΫμ ίεζτδυσεδμ .

- ΠαλεηίΪσεδμ αθαίΪγηδσβμ στκνμ εικ̦ζδσηκτμ. 

Ζυθβ Εδσσδπθ ΢ταγηκτ

- Βεζτέπσβ τπθ  νφδστΪηεθπθ ηΫτλπθ ̦λκσίασδηστβταμ στα δΪ̦εδα ηε τκ̦δεΫμ ίεζτδυσεδμ .

- ΠαλεηίΪσεδμ αθαίΪγηδσβμ στκνμ εικ̦ζδσηκτμ. 

ΠελδίΪζζπθ Υυλκμ ΢ταγηκτ. Ζυθβ ̦ζάλκνμ ̦λκσίασδηστβταμ. 

Ζυθβ ε̦Ϋηίασβμ στκνμ ̦εακδλσηκνμ εαδ τα ̦εακδλσηδα ̦Ϋλδι τκν 

΢ταγηκτ (ενγτθβμ Δάηκν). 

- ΝΫκ δΪ̦εδκ τσδηεθτκενίκζέγκν

- ΝΫκμ κδβΰσμ τνφζκτ .

Όριο Σταγηκτ
ΠεακΰΫφνλα.

- ΑθτδεατΪστασβ νφδστΪηεθκν ιτζδθκν δα̦Ϋδκν ηε θΫκ 

ξπλέμ ̦λκίζβηατδεκτμ αληκτμ

- Εδσαΰπΰά Οδβΰκτ Σνφζκτ στκ θΫκ δΪ̦εδκ 

ΡΪη̦α. 

- Αθαεαέθδσβ δα̦Ϋδκν

- Βεζτέπσβ τκν φπτδσηκτ ηε θΫα ε̦δτκέξδα φπτδστδεα 

ΜΫτλα ίεζτέπσβμ τπθ εικ̦ζδσηυθ στκ εσπτελδεσ τκν ΢ταγηκτ 

ΝΫα γΫσβ ̦ελδ̦τΫλκν  ΝΫκ ̦λκσίΪσδηκ 

̦εακδλσηδκ 

ΝΫκμ κδβΰσμ τνφζκτ 

Δδαησλφπσβ ε̦δ̦Ϋδκν ̦λσσίασβμ 

στβθ εζέηαεα αθσδκν στκ ΢ταγησ. 

΢τβ γΫσβ τβμ ν̦Ϊλξκνσαμ λΪη̦αμ 

εαγσδκν στκ ε̦έ̦εδκ τπθ 

εαταστβηΪτπθ εατασεενΪαεταδ κλδασθτδκ 

ε̦έ̦εδκ στκ νοσηετλκ τκν 

̦εακδλκηέκν ΰδα Ϊηεσβ, ασφαζά 

̦λσσίασβ στβθ εζέηαεα τκν ΢ταγηκτ. 

Πλσσίασβ στκθ αθεζενστάλα

ηΫσπ στκΪμ βηδν̦κΰεέκν  

Α̦εζενγΫλπσβ ̦εακδλκηέκν α̦σ ̦ελέ̦τελκ 

& ̦λκσαλτάηατα.

Δδαησλφπσβ ̦λκίζε̦σηεθβμ αθεη̦σδδστβμ 

σδενσβμ ̦εακτ/ΑηεΑ

ΝΫκ δΪ̦εδκ στβθ λΪη̦α αθσδκν στκ 

ε̦έ̦εδκ εδσσδκν & α̦κίαγλυθ

ΠαλεηίΪσεδμ ίεζτέπσβμ στβ σάηαθσβ Δα̦Ϋδκν Α̦κίΪγλαμ  

Σλκ̦κ̦κδάσεδμ στκθ κδβΰσ τνφζκτ .

Δδαησλφπσβ ̦λκσίΪσδηκν ίσλεδκν ̦εακδλκηέκν ̦λκμ τκθ 

΢ταγησ σε ε̦αφά ηε θσηδηκ ξυλκ στΪγηενσβμ.

Ο ξυλκμ στΪγηενσβμ εατασεενΪαεταδ σνθε̦έ̦εδκμ ηε τκ 

̦εακδλσηδκ. 

ΘΫσεδμ στΪγηενσβμ ΑηεΑ , 

ΰδα van & ΙΥ 

Ζυθβ ̦λκσίασδηστβταμ στκθ ̦ελδίΪζζκθτα ξυλκ τκν 

΢ταγηκτ 

ΝΫα δΪ̦εδα ηε σάηαθσβ Οδβΰκτ Σνφζκτ 

ΝΫεμ γΫσεδμ στΪγηενσβμ ΑηεΑ 

ΰδα van εαδ ΙΥ 

ΠελδίΪζζπθ Υυλκμ ΢ταγηκτ. 

ΤφδστΪηεθκδ ̦εασδλκηκδ εαδ ̦εακδλσηδα εετσμ ̦αλΫηίασβμ. 

Ζυθεμ ενεζκφκλέαμ εαδ στΪγηενσβμ κξβηΪτπθ. 

Οδετσεδμ ̦λσσίασδηστβταμ - λΪη̦εμ

Οδετσεδμ ̦λσσίασδηστβταμ - αθεζενστάλεμ

ΘΫσεδμ στΪγηενσβμ ΑηεΑ

ΠλκσίΪσεδμ στκ ΢ταγησ ηΫσπ αθκδετυθ εζδηΪεπθ 

Ζυθβ ̦λκσίασδηστβταμ στκθ ̦ελδίΪζζκθτα ξυλκ τκν ΢ταγηκτ

- ΝΫα δΪ̦εδα ηε σάηαθσβ Οδβΰκτ Σνφζκτ 

Οδετσεδμ ̦λσσίασδηστβταμ - εέσκδκμ στκθ αθεζενστάλα

ΘΫσεδμ στΪγηενσβμ ΙΥ κξβηΪτπθ εαδ στΪσεδμ ζεπφκλεέπθ

Οδετσεδμ ̦λσσίασδηστβταμ - κδβΰσμ τνφζκτ ̦λκμ τβθ θστδα εζέηαεα

Ζυθβ ̦λκσίασδηστβταμ στκθ ̦ελδίΪζζκθτα ξυλκ τκν ΢ταγηκτ ΰδα τβ 

στθδεσβ τπθ ζεπφκλδαευθ ΰλαηηυθ ηε τα ηΫσα σταγελάμ τλκξδΪμ. 

- Δδαησλφπσβ ̦εακδλκηέκν ηε αθεη̦σδδστβ σδενσβ ̦εαυθ

- ΝΫα δΪ̦εδα ηε σάηαθσβ Οδβΰκτ Σνφζκτ 

- Πλσσίασβ στδμ στΪσεδμ ζεπφκλεέπθ

Ζυθβ στΪγηενσβμ ζεπφκλεέπθ

- Δδαησλφπσβ θΫκν κδκστλυηατκμ ΰδα α̦κεζεδστδεά ξλάσβ τπθ 

ζεπφκλεέπθ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ¨ΚΑΛΛΙΘΕΑ¨

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟ΢ΒΑ΢ΙΜΟΣΗΣΑ΢
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Δένδρα - φυτεύσεις

Φρεάτια ΟΚΩ

Στήλοι σήμανσης στάσεων λεωφορείων

Γραμματοκιβώτιο

Στήλος ηλεκτρικού δικτύου

Πινακίδα οδικής σήμανσης

Σταθερό δημόσιο τηλέφωνο

Pilar

Είσοδοι ιδιοκτησιών

Ζώνη σκυροδέματος ειδικών ιδιοτήτων (χυτεύεται επιτόπου).

α) Πλαίσιο ορισμού πλακόστρωσης πλάτους 10εκ. 

β) Ζώνη μετάβασης μεταξύ πλακόστρωσης και κτιρίων 

Κάδοι απορριμμάτων υπόγειοι

διατηρούνται και ενσωματώνονται στο νέο δάπεδο 

Πλάτος οδοστρώματος κυκλοφορίας: 3,50 μ.

μονής κατεύθυνσης χωρίς στάθμευση,

Εξυγίανση οδοστρώματος ασφάλτου με φρεζάρισμα και νέα στρώση

Ζώνη σκυροδέματος ειδικών ιδιοτήτων. 

Πλαίσιο ορισμού πλακόστρωσης από σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων 

Χώρος στάθμευσης λεωφορείων - Στάσεις λεωφοριακών γραμμών. Επιβίβαση & αποβίβαση επιβατών. 

Πλάτος ζώνης λεωφορείων 2,80μ. 

Πλάτος οδοστρώματος κυκλοφορίας 3,50μ.

Υψόμετρα: έως 10εκ χαμηλότερα απο το πεζοδρόμιο.

   5εκ ψηλότερα από το οδόστρωμα κυκλοφορίας 

Κράσπεδο προκατασκευασμένο σκυροδέματος, τοποθετείται με οριζόντια τη μακρά πλευρα της διατομής 

του στο όριο οδοστρώματος κυκλοφορίας με το χώρο στάθμευσης και έχει ύψος 5 εκ.

Δάπεδο χώρου στάθμευσης: τσιμεντοκυβόλιθος.

Εγκάρσιες ζώνες σκυροδέματος ειδικών ιδιοτήτων πλ 10εκ.

Υπόβαση, πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος

Σχάρα χυτοσίδηρου και φρεάτιο νέου αγωγού ομβρίων.

Σύνδεση  με υφιστάμενο φρεάτιο μέσω νέου υπόγειου αγωγού.         

Διαμόρφωση πλαισίου φύτευσης δένδρου και φρεατίου:

δάπεδο σκυροδέματος ειδικών ειδιοτήτων. 

Πλήρωση του παρτεριού με χαλίκι λευκό σε βάθος 10εκ. στην επιφάνεια που 

δεν καλύπτουν οι ρίζες

Διαμόρφωση επιφανειακού αγωγού ομβρίων 

κοίλη διαμόρφωση του δαπέδου τσιμεντοκιβολίθων

- πλάτος 0,70μ

- βάθος 0.05μ

Οδόστρωμα κυκλοφορίας

πλάτος 3,60 μ 

διατηρείται η ασφαλτόστρωση με εξυγίανση, φρεζάρισμα και νέα στρώση

Ζώνη σκυροδέματος ειδικών ιδιοτήτων 

καθορισμού των διαχώρων του νέου δαπέδου τσιμεντοκιβολίθων

Ζώνη εξομάλυνσης σύνδεσης με υφιστάμενο κράσπεδο και οδόστρωμα κυκλοφορίας
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Νέα σήμανση Δαπέδων Σταθμού

Οδηγός Τυφλού - Προειδοποίηση κινδύνου ή τέρματος 

- μονή κεραμική πλάκα κατεύθυνσης 30Χ30, 

- κεραμική φολιδωτή πλάκα κινδύνου 30Χ30 σε σύνθεση 3Χ3

(προσαρμόζεται στην μονή πλάκα κατεύθυνσης) 

Νέα σήμανση Δαπέδων Σταθμού

Οδηγός Τυφλού - Προειδοποίηση κινδύνου ή τέρματος 

- διατηρούμενη διπλή κεραμική πλάκα κατεύθυνσης 30Χ30, 

- κεραμική φολιδωτή πλάκα κινδύνου 30Χ30 σε σύνθεση 4Χ3 

(ώστε να προσαρμόζεται στην υφιστάμενη διπλή πλάκα κατεύθυνσης) 

Βελτίωση σήμανσης Δαπέδων Αποβαθρών 

Προειδοποίηση απόληξης Αποβάθρας

Προσθήκη διπλής πλάκας κατεύθυνσης 30Χ30 τοποθετημένης 

κάθετα στην γραμμή κίνησης

Νέα σήμανση Δαπέδων Περιβάλλοντος Χώρου 

Οδηγός Τυφλού - Σήμανση Κινδύνου ή Τερματισμού

- γραμμή μονής τσιμεντόπλακας, κατεύθυνσης 40Χ40 , 

- πλάκα κινδύνου, φολιδωτή  40Χ40 σε σύνθεση 3Χ3

Νέα σήμανση Δαπέδων Περιβάλλοντος Χώρου 

Οδηγός Τυφλού - Σήμανση στροφής

- γραμμή μονής τσιμεντόπλακας, κατεύθυνσης 40Χ40 , 

- δύο πλάκες κατεύθυνσης 40Χ40 τοποθετημένες κάθετα στην 

γραμμή κίνησης για τη σήμανση των στροφών

Ζώνη Προσβάσεων Σταθμού - Υφιστάμενες Κλίμακες. 

Διατηρείται η επένδυση κεραμικό πλακάκι 30Χ30.

Κτιριακές Εγκαταστάσεις Σταθμού

Σήμανση Δαπέδων Αποβαθρών - Οδηγός Τυφλού

Διατηρείται γενικά διπλή κεραμική πλάκα κατεύθυνσης 30Χ30

Σήμανση Δαπέδων Αποβαθρών - Ζώνη Κινδύνου 

Διατηρείται γενικά κεραμική πλάκα φολιδωτή 30Χ30

Διατηρούμενη σήμανση δαπέδων Πλατύσκαλου & Στροφής 

- γραμμή διπλής κεραμικής πλάκας κατεύθυνσης 30Χ30 , 

- φολιδωτής κεραμικής πλάκας σήμανσης στροφής 30Χ30 , 

- πλάκα κεραμική προειδοποίησης 20Χ20

- πλάκα κεραμική κινδύνου, φολιδωτή  20Χ20

Καταργούμενη σήμανση Δαπέδων Περιβάλλοντος Χώρου 

- γραμμή διπλής τσιμεντόπλακας, κατεύθυνσης 40Χ40 , 

- πλάκα προειδοποίησης στροφής 40Χ40

- πλάκα κινδύλου, φολιδωτή  40Χ40

Αντικατάσταση υφιστάμενων κιγκλιδωμάτων και επέκταση εγκατάστασης 

σε νέες θέσεις με συμπληρωματικό χειρολισθήρα και βοηθητική μπάρα 

βάσης για την χρήση του λευκού μπαστουνιού.

Σιδηρά Υποστηλώματα Σταθμού

- Κυκλικό παλαιού στεγάστρου

- ΗΕΑ 240/240, 200/200 νέου τμήματος στεγάστρου

Διαχωριστικά Κιγκλιδώματα Σταθμού

Εκδοτικά Μηχανήματα Εισιτηρίων 

Μηχανήματα Ελέγχου Εισόδου στις Αποβάθρες

Μηχανήματα Πληροφόρησης  μεγάλου ύψους

μικρού ύψους 1,00μ.

Πυροσβεστική Φωλιά & Πυροσβεστήρας σε τοίχο ή στύλο. 

Προσθήκη «ποδιάς» για ανίχνευση από λευκό μπαστούνι. 

Καλαθάκια αποριμμάτων σε τοίχο ή στύλο.

Προσθήκη «ποδιάς» για ανίχνευση από λευκό μπαστούνι. 

Καθιστικό (παγκάκι ξύλινο)

Πινακίδες ανακοινώσεων επιτοίχιες και αυτοφερόμενες.

Προσθήκη «ποδιάς» για ανίχνευση από λευκό μπαστούνι. 

Νέο παρτέρι και χώρος φυτεύσεων 

σε αναπλήρωση του καθαιρούμενου προ της νότιας εισόδου του Σταθμού

Δομές και κτίρια που προτείνονται για καθαίρεση ή μεταφορά

Προτεινόμενοι χώροι στάθμευσης, οργανωμένοι με θέσεις ΑμεΑ

Καταργούμενη σήμανση Δαπέδων Σταθμού

- γραμμή διπλής κεραμικής πλάκας κατεύθυνσης 30Χ30 , 

καθαιρείται και αντικαθίσταται από κεραμικά πλακίδια δαπέδου 30Χ30, 

με τήρηση χρώματος και μοτίβου δαπεδόστρωτης

Διατηρούμενη σήμανση Δαπέδων Σταθμού - Οδηγός Τυφλού

- διπλή κεραμική πλάκα κατεύθυνσης 30Χ30

- πλάκα κεραμική κινδύνου, φολιδωτή  20Χ20 στις διασταυρώσεις 

Νέα σήμανση Δαπέδων Σταθμού - Οδηγός Τυφλού

- διπλή κεραμική πλάκα κατεύθυνσης 30Χ30 

- διπλή κεραμική πλάκα προειδοποίησης 30Χ30 στις διασταυρώσεις

Ζώνη Αποβαθρών Σταθμού

Διατηρείται γενικά το υφιστάμενο δάπεδο κεραμικό πλακάκι 30Χ30

Ζώνη Εισόδων Σταθμού

Διατηρείται γενικά το υφιστάμενο δάπεδο κεραμικό πλακάκι 30Χ30

Περιβάλλων Χώρος Σταθμού

Ζώνη επέμβασης στους πεζοδρόμους και τα πεζοδρόμια πέριξ του Σταθμού 

(ευθύνης Δήμου). 

- Νέο δάπεδο τσιμεντοκυβολίθου

- Νέος οδηγός τυφλού 

- Νέο παρτέρι νότια της νότιας εισόδου του Σταθμού

Όριο Σταθμού

Περιβάλλων Χώρος Σταθμού

Ζώνη υφιστάμενων φυτεύσεων

Νέο δάπεδο ράμπας πρόσβασης στο Σταθμό: 

Κεραμικό πλακάκι 30Χ30.

Απελευθέρωση τμήματος κλίμακας που καταλαμβάνεται από το καφέ. 

- Διατηρείται η υποκείμενη επένδυση κεραμικό πλακάκι 30Χ30

- Επισκευάζονται και συμπληρώνονται τα τμήματα της κλίμακας που δεν 

καλύπτονται επαρκώς από την υπερκείμενη δομή καθώς και όσα έχουν 

υποστεί τροποποιήσεις ή καταστροφές από την κατασκευή του καφενείου.

Νέος αγωγός ομβρίων Ø400 κατ ελάχιστον σύμφωνα με τη 

σχετική μελέτη (δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα) 

Συνδέεται με το υπόγειο δίκτυο ομβρίων με κατάλληλες 

συνδέσεις και  φρεάτια επίσκεψης      

Πεζοδρόμιο οδού Γράμμου (ευθύνης Δήμου). 

Διαμόρφωση ανεμπόδιστης όδευσης πεζών 1,50μ κατ ελάχιστον κατά 

μήκος της γραμμής τυφλού.

- Καθαίρεση υφιστάμενου δαπέδου τσιμεντόπλακας

- Δημιουργία υπόβασης πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος

- Νέο δάπεδο τσιμεντοκυβολίθου

- Νέος οδηγός τυφλού 

Νέο δάπεδο πεζοδρομίου: τσιμεντοκιβόλιθοι 10/20/6 

Πλαίσιο ορισμού πλακόστρωσης με διάζωμα σκυροδέματος ειδικών ιδιοτήτων πλάτους 

15εκ. (χυτεύεται επιτόπου). 

- Κατασκευή ξυλοτύπου και σκυροδέτηση.

Οι ζώνες σκυροδέματος ειδικών ιδιοτήτων:

- διαμορφώνουν το όριο της επέμβασης 

- παραλαμβάνουν τις αλλαγές κατεύθυνσης των ανόνων της πλακόστρωσης 

τσιμεντοκυβόλιθου 

- λειτουργούν ως κατασκευαστικοί αρμοί της πλακόστρωσης τσιμεντοκυβόλιθου.

Νέα σήμανση Δαπέδων Περιβάλλοντος Χώρου 

Οδηγός Τυφλού - Σήμανση Κινδύνου ή Τερματισμού

- Καθαίρεση υφιστάμενου δαπέδου τσιμεντοκιβολιθων

- Δημιουργία υπόβασης σκυροδέματος

- Γραμμή μονής τσιμεντόπλακας, κατεύθυνσης 40Χ40 , 

- Πλάκα κινδύνου, φολιδωτή  40Χ40 σε σύνθεση 3Χ3
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ΝΫα σάηαθσβ Δα̦Ϋδπθ ΢ταγηκτ

Οδβΰσμ Σνφζκτ - Πλκεδδκ̦κέβσβ εδθδτθκν ά τΫληατκμ 

- ηκθά εελαηδεά ̦ζΪεα εατετγνθσβμ 30Υ30, 

- εελαηδεά φκζδδπτά ̦ζΪεα εδθδτθκν 30Υ30 σε στθγεσβ 3Υ3

(̦λκσαλησαεταδ στβθ ηκθά ̦ζΪεα εατετγνθσβμ) 

ΝΫα σάηαθσβ Δα̦Ϋδπθ ΢ταγηκτ

Οδβΰσμ Σνφζκτ - Πλκεδδκ̦κέβσβ εδθδτθκν ά τΫληατκμ 

- δδατβλκτηεθβ δδ̦ζά εελαηδεά ̦ζΪεα εατετγνθσβμ 30Υ30, 

- εελαηδεά φκζδδπτά ̦ζΪεα εδθδτθκν 30Υ30 σε στθγεσβ 4Υ3 

(υστε θα ̦λκσαλησαεταδ στβθ νφδστΪηεθβ δδ̦ζά ̦ζΪεα εατετγνθσβμ) 

Βεζτέπσβ σάηαθσβμ Δα̦Ϋδπθ Α̦κίαγλυθ 

Πλκεδδκ̦κέβσβ α̦σζβιβμ Α̦κίΪγλαμ

Πλκσγάεβ δδ̦ζάμ ̦ζΪεαμ εατετγνθσβμ 30Υ30 τκ̦κγετβηΫθβμ 

εΪγετα στβθ ΰλαηηά εέθβσβμ

ΝΫα σάηαθσβ Δα̦Ϋδπθ ΠελδίΪζζκθτκμ Υυλκν 

Οδβΰσμ Σνφζκτ - ΢άηαθσβ Κδθδτθκν ά Σεληατδσηκτ

- ΰλαηηά ηκθάμ τσδηεθτσ̦ζαεαμ, εατετγνθσβμ 40Υ40 , 

- ̦ζΪεα εδθδτθκν, φκζδδπτά  40Υ40 σε στθγεσβ 3Υ3

ΝΫα σάηαθσβ Δα̦Ϋδπθ ΠελδίΪζζκθτκμ Υυλκν 

Οδβΰσμ Σνφζκτ - ΢άηαθσβ στλκφάμ

- ΰλαηηά ηκθάμ τσδηεθτσ̦ζαεαμ, εατετγνθσβμ 40Υ40 , 

- δτκ ̦ζΪεεμ εατετγνθσβμ 40Υ40 τκ̦κγετβηΫθεμ εΪγετα στβθ 

ΰλαηηά εέθβσβμ ΰδα τβ σάηαθσβ τπθ στλκφυθ

Ζυθβ ΠλκσίΪσεπθ ΢ταγηκτ - ΤφδστΪηεθεμ Κζέηαεεμ. 

Δδατβλεέταδ β ε̦Ϋθδνσβ εελαηδεσ ̦ζαεΪεδ 30Υ30.

ΚτδλδαεΫμ ΕΰεαταστΪσεδμ ΢ταγηκτ

΢άηαθσβ Δα̦Ϋδπθ Α̦κίαγλυθ - Οδβΰσμ Σνφζκτ

Δδατβλεέταδ ΰεθδεΪ δδ̦ζά εελαηδεά ̦ζΪεα εατετγνθσβμ 30Υ30

΢άηαθσβ Δα̦Ϋδπθ Α̦κίαγλυθ - Ζυθβ Κδθδτθκν 

Δδατβλεέταδ ΰεθδεΪ εελαηδεά ̦ζΪεα φκζδδπτά 30Υ30

Δδατβλκτηεθβ σάηαθσβ δα̦Ϋδπθ Πζαττσεαζκν & ΢τλκφάμ 

- ΰλαηηά δδ̦ζάμ εελαηδεάμ ̦ζΪεαμ εατετγνθσβμ 30Υ30 , 

- φκζδδπτάμ εελαηδεάμ ̦ζΪεαμ σάηαθσβμ στλκφάμ 30Υ30 , 

- ̦ζΪεα εελαηδεά ̦λκεδδκ̦κέβσβμ 20Υ20

- ̦ζΪεα εελαηδεά εδθδτθκν, φκζδδπτά  20Υ20

Καταλΰκτηεθβ σάηαθσβ Δα̦Ϋδπθ ΠελδίΪζζκθτκμ Υυλκν 

- ΰλαηηά δδ̦ζάμ τσδηεθτσ̦ζαεαμ, εατετγνθσβμ 40Υ40 , 

- ̦ζΪεα ̦λκεδδκ̦κέβσβμ στλκφάμ 40Υ40

- ̦ζΪεα εδθδτζκν, φκζδδπτά  40Υ40

ΑθτδεατΪστασβ νφδστΪηεθπθ εδΰεζδδπηΪτπθ εαδ ε̦Ϋετασβ εΰεατΪστασβμ 

σε θΫεμ γΫσεδμ ηε σνη̦ζβλπηατδεσ ξεδλκζδσγάλα εαδ ίκβγβτδεά η̦Ϊλα 

ίΪσβμ ΰδα τβθ ξλάσβ τκν ζενεκτ η̦αστκνθδκτ.

΢δδβλΪ Τ̦κστβζυηατα ΢ταγηκτ

- Κνεζδεσ ̦αζαδκτ στεΰΪστλκν

- ΗΕΑ 240/240, 200/200 θΫκν τηάηατκμ στεΰΪστλκν

ΔδαξπλδστδεΪ Κδΰεζδδυηατα ΢ταγηκτ

ΕεδκτδεΪ Μβξαθάηατα Εδσδτβλέπθ 

Μβξαθάηατα ΕζΫΰξκν Εδσσδκν στδμ Α̦κίΪγλεμ

Μβξαθάηατα Πζβλκφσλβσβμ  ηεΰΪζκν τοκνμ

ηδελκτ τοκνμ 1,00η.

Πνλκσίεστδεά ΦπζδΪ & Πνλκσίεστάλαμ σε τκέξκ ά σττζκ. 

Πλκσγάεβ «̦κδδΪμ» ΰδα αθέξθενσβ α̦σ ζενεσ η̦αστκτθδ. 

ΚαζαγΪεδα α̦κλδηηΪτπθ σε τκέξκ ά σττζκ.

Πλκσγάεβ «̦κδδΪμ» ΰδα αθέξθενσβ α̦σ ζενεσ η̦αστκτθδ. 

Καγδστδεσ (̦αΰεΪεδ ιτζδθκ)

Πδθαεέδεμ αθαεκδθυσεπθ ε̦δτκέξδεμ εαδ αντκφελσηεθεμ.

Πλκσγάεβ «̦κδδΪμ» ΰδα αθέξθενσβ α̦σ ζενεσ η̦αστκτθδ. 

ΔκηΫμ εαδ ετέλδα ̦κν ̦λκτεέθκθταδ ΰδα εαγαέλεσβ ά ηεταφκλΪ

Πλκτεδθσηεθκδ ξυλκδ στΪγηενσβμ, κλΰαθπηΫθκδ ηε γΫσεδμ ΑηεΑ

Καταλΰκτηεθβ σάηαθσβ Δα̦Ϋδπθ ΢ταγηκτ

- ΰλαηηά δδ̦ζάμ εελαηδεάμ ̦ζΪεαμ εατετγνθσβμ 30Υ30 , 

εαγαδλεέταδ εαδ αθτδεαγέσταταδ α̦σ εελαηδεΪ ̦ζαεέδδα δα̦Ϋδκν 30Υ30, 

ηε τάλβσβ ξλυηατκμ εαδ ηκτέίκν δα̦εδσστλπτβμ

Δδατβλκτηεθβ σάηαθσβ Δα̦Ϋδπθ ΢ταγηκτ - Οδβΰσμ Σνφζκτ

- δδ̦ζά εελαηδεά ̦ζΪεα εατετγνθσβμ 30Υ30

- ̦ζΪεα εελαηδεά εδθδτθκν, φκζδδπτά  20Υ20 στδμ δδαστανλυσεδμ 

ΝΫα σάηαθσβ Δα̦Ϋδπθ ΢ταγηκτ - Οδβΰσμ Σνφζκτ

- δδ̦ζά εελαηδεά ̦ζΪεα εατετγνθσβμ 30Υ30 

- δδ̦ζά εελαηδεά ̦ζΪεα ̦λκεδδκ̦κέβσβμ 30Υ30 στδμ δδαστανλυσεδμ

Ζυθβ Α̦κίαγλυθ ΢ταγηκτ

Δδατβλεέταδ ΰεθδεΪ τκ νφδστΪηεθκ δΪ̦εδκ εελαηδεσ ̦ζαεΪεδ 30Υ30

Ζυθβ Εδσσδπθ ΢ταγηκτ

Δδατβλεέταδ ΰεθδεΪ τκ νφδστΪηεθκ δΪ̦εδκ εελαηδεσ ̦ζαεΪεδ 30Υ30

ΠελδίΪζζπθ Υυλκμ ΢ταγηκτ

Ζυθβ ε̦Ϋηίασβμ στκνμ ̦εακδλσηκνμ εαδ τα ̦εακδλσηδα ̦Ϋλδι τκν ΢ταγηκτ (ενγτθβμ Δάηκν). 

- ΝΫκ δΪ̦εδκ τσδηεθτκενίκζέγκν

- ΝΫκμ κδβΰσμ τνφζκτ 

- ΝΫκ ̦αλτΫλδ θστδα τβμ θστδαμ εδσσδκν τκν ΢ταγηκτ

Όριο Σταγηκτ

ΠελδίΪζζπθ Υυλκμ ΢ταγηκτ

Ζυθβ νφδστΪηεθπθ φντετσεπθ

ΝΫκ δΪ̦εδκ λΪη̦αμ ̦λσσίασβμ στκ ΢ταγησ: 

Κελαηδεσ ̦ζαεΪεδ 30Υ30.

ΡΪη̦α. 

- Αθαεαέθδσβ δα̦Ϋδκν ηε εφαληκΰά εελαηδευθ ̦ζαεδδέπθ 30Υ30 

σηκδα ηε τα ν̦Ϊλξκθτα στκθ ΢ταγησ. 

- Βεζτέπσβ τκν φπτδσηκτ ηε θΫα ε̦δτκέξδα φπτδστδεα 

ΘΫσεδμ ̦λσσδεσβμ ̦κδβζΪτπθ

ΝΫα σάηαθσβ Δα̦Ϋδπθ ΢ταγηκτ

Οδβΰσμ Σνφζκτ - Πλκεδδκ̦κέσβ εδθδτθκν ά τΫληατκμ 

- ηκθά εελαηδεά ̦ζΪεα εατετγνθσβμ 30Υ30, 

- δδ̦ζά εελαηδεά ̦ζΪεα ̦λκεδδκ̦κέβσβμ στβ δδαστατλπσβ

- εελαηδεά φκζδδπτά ̦ζΪεα εδθδτθκν 30Υ30 σε στθγεσβ 3Υ3

(̦λκσαλησαεταδ στβθ ηκθά ̦ζΪεα εατετγνθσβμ) 

ΝΫεμ γΫσεδμ στΪγηενσβμ ΑηεΑ 

- ΰδα van: 4,50 X 6,60 

- ΰδα ΙΥ : 4,50 Υ 3,50

Δδατβλκτηεθκμ κδβΰσμ τνφζκτ:  

- Δδ̦ζά εελαηδεά ̦ζΪεα εατετγνθσβμ 30Υ30  

- Δδατβλεέταδ β σάηαθσβ δδαστατλπσβμ/ 

αζζαΰάμ εατετγνθσβμ ηε φκζδδπτΫμ εελαηδεΫμ 

̦ζΪεεμ 20Υ20

ΝΫα σάηαθσβ τεληατδσηκτ ̦λκ ηβξαθάηατκμ 

εδσσδκν:

εελαηδεά φκζδδπτά ̦ζΪεα 30Υ30 σε στθγεσβ 

4Υ3 (υστε θα ̦λκσαλησαεταδ στβθ 

δδατβλκτηεθβ δδ̦ζά ̦ζΪεα εατετγνθσβμ) 

Δδαησλφπσβ ̦λκσίΪσδηκν ̦εακδλκηέκν ̦ζΪτκνμ 0,90 η.

σε ε̦αφά ηε τκθ θΫκ θσηδηκ ξυλκ στΪγηενσβμ.

ΔΪ̦εδκ τσδηεθτκεδίσζδγκν 10Υ20Υ6 σε ν̦σίασβ 

σενλκδΫηατκμ

Υυλκμ στΪγηενσβμ σνθε̦έ̦εδκμ ηε τκ ̦εακδλσηδκ. 

- Κκ̦ά εαδ εαγαέλεσβ νφδστΪηεθκν δα̦Ϋδκν (αδδατΪλαετβ 

εκ̦ά αελδίεέαμ).

- ΚλΪσ̦εδκ εκδθσ, τσδηεθτΫθδκ ̦λκεατασεενασηΫθκ 

ττ̦κν15/28/100 τκ̦κγετβηΫθκ κλδασθτδκ σε ν̦σίασβ 

σενλκδΫηατκμ ̦Ϊξκνμ 12εε..

ΠλκειΫξεδ σε τοκμ 5 εε. β ̦ζενλΪ 28/100 ηε τκ φΪζτσκ 

̦λκμ τκ κδσστλπηα ενεζκφκλέαμ 

- ΔΪ̦εδκ ξυλκν στΪγηενσβμ: τσδηεθτκενίσζδγκμ

ΝΫα σάηαθσβ Δα̦Ϋδπθ ΠελδίΪζζκθτκμ Υυλκν 

Οδβΰσμ Σνφζκτ - ΢άηαθσβ Κδθδτθκν ά Σεληατδσηκτ

ΰδα ̦κλεέα 

- αθσδκν στβθ εζέηαεα ̦λσσίασβμ στβθ εέσκδκ τκν σταγηκτ

- εέθβσβμ θστδα ̦λκμ τδμ στΪσεδμ ζεπφκλεέπθ 

Πζαέσδκ κλδσηκτ ̦ζαεσστλπσβμ ηε δδΪαπηα σενλκδΫηατκμ εδδδευθ δδδκτάτπθ ̦ζΪτκνμ 15εε. 

(ξντετεταδ ε̦δτσ̦κν). 

- Κκ̦ά εαδ εαγαέλεσβ νφδστΪηεθβμ ̦ζαεσστλπσβμ ά εαδ ασφαζτκτΪ̦βτα (αδδατΪλαετβ εκ̦ά 

αελδίεέαμ)

- Κατασεενά ινζκττ̦κν εαδ σενλκδΫτβσβ.

Οδ αυθεμ σενλκδΫηατκμ εδδδευθ δδδκτάτπθ:

- δδαηκλφυθκνθ τκ σλδκ τβμ ε̦Ϋηίασβμ 

- ̦αλαζαηίΪθκνθ τδμ αζζαΰΫμ εατετγνθσβμ τπθ αθσθπθ τβμ ̦ζαεσστλπσβμ τσδηεθτκενίσζδγκν 

- ζεδτκνλΰκτθ πμ εατασεεναστδεκέ αληκέ τβμ ̦ζαεσστλπσβμ τσδηεθτκενίσζδγκν.

ΚατΪστβηα εαφΫ - δδατβλεέταδ

Κζέηαεα αθσδκν στβ θστδα α̦κίΪγλα: δδατβλεέταδ ξπλέμ ε̦εηίΪσεδμ

ΝΫα εδΰεζδδυηατα εαδ αθτδεατΪστασβ νφδστΪηεθπθ:  

- σνη̦ζβλπηατδεσμ ξεδλκζδσγάλαμ 

- ίκβγβτδεά η̦Ϊλα ίΪσβμ ΰδα τβθ ξλάσβ τκν ζενεκτ η̦αστκνθδκτ.

Δαδτβλκτηεθβ σάηαθσβ Δα̦Ϋδπθ Πζαττσεαζκν ΢ταγηκτ 

- 1β ΰλαηηά ̦ζΪτκνμ 20 εε. , ̦ζΪεα εελαηδεά εδθδτθκν, 

φκζδδπτά  20Υ20

- 2β ΰλαηηά ̦ζΪτκνμ 20 εε, ̦ζΪεα εελαηδεά ̦λκεδδκ̦κέβσβμ 

20Υ20

Πζαέσδκ κλδσηκτ ̦ζαεσστλπσβμ ηε δδΪαπηα σενλκδΫηατκμ 

εδδδευθ δδδκτάτπθ ̦ζΪτκνμ 15εε. (ξντετεταδ ε̦δτσ̦κν). 

- Κατασεενά ινζκττ̦κν εαδ σενλκδΫτβσβ.

Οδ αυθεμ σενλκδΫηατκμ εδδδευθ δδδκτάτπθ:

- δδαηκλφυθκνθ τκ σλδκ τβμ ε̦Ϋηίασβμ 

- ̦αλαζαηίΪθκνθ τδμ αζζαΰΫμ εατετγνθσβμ τπθ αθσθπθ τβμ 

̦ζαεσστλπσβμ τσδηεθτκενίσζδγκν 

- ζεδτκνλΰκτθ πμ εατασεεναστδεκέ αληκέ τβμ ̦ζαεσστλπσβμ 

τσδηεθτκενίσζδγκν.

ΠελδίΪζζπθ Υυλκμ ΢ταγηκτ

Ζυθβ ε̦Ϋηίασβμ στκνμ ̦εακδλσηκνμ εαδ τα ̦εακδλσηδα ̦Ϋλδι τκν ΢ταγηκτ 

(ενγτθβμ Δάηκν). 

Ολέαεταδ ηε τβθ Ζυθβ σενλκδΫηατκμ εδδδευθ δδδκτάτπθ 

(ξντετεταδ ε̦δτσ̦κν) εαδ ̦ελδζαηίΪθεδ: 

- Καγαέλεσβ νφδστΪηεθκν δα̦Ϋδκν τσδηεθτκεδίκζδγπθ

- Δβηδκνλΰέα ν̦σίασβμ σενλκδΫηατκμ

- ΝΫκ δΪ̦εδκ τσδηεθτκενίκζέγκν 10/20/6 ε̦έ ν̦σίασβμ σενλκδΫηατκμ 12εε.. 

- ΝΫκ κδβΰσ τνφζκτ 

Δδατβλκτηεθκ τηάηα Οδβΰκτ Σνφζκτ δα̦Ϋδκν ΢ταγηκτ: 

δδ̦ζά εελαηδεά ̦ζΪεα εατετγνθσβμ 30Υ30

ΝΫα σάηαθσβ τεληατδσηκτ δα̦Ϋδκν ΢ταγηκτ ̦λκ εζέηαεαμ: 

- Κελαηδεά φκζδδπτά ̦ζΪεα 30Υ30 σε στθγεσβ 3Υ3 (υστε θα 

̦λκσαλησαεταδ στβθ δδατβλκτηεθβ δδ̦ζά ̦ζΪεα εατετγνθσβμ). 

ΝΫα σάηαθσβ δα̦Ϋδκν ̦λκ εδσσδκν Αθεζενστάλα

- ΢άηαθσβ στλκφάμ ά δδαστατλπσβμ : δτκ ̦ζΪεεμ εατετγνθσβμ 

40Υ40 τκ̦κγετβηΫθεμ εΪγετα στβθ ΰλαηηά εέθβσβμ ΰδα τβ σάηαθσβ 

τπθ στλκφυθ

 - ΢άηαθσβ Κδθδτθκν ά Σεληατδσηκτ: ̦ζΪεα εδθδτθκν, φκζδδπτά  

40Υ40 σε στθγεσβ 3Υ3
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Νέα σήμανση Δαπέδων Σταθμού

Οδηγός Τυφλού - Προειδοποίηση κινδύνου ή τέρματος 

- μονή κεραμική πλάκα κατεύθυνσης 30Χ30, 

- κεραμική φολιδωτή πλάκα κινδύνου 30Χ30 σε σύνθεση 3Χ3

(προσαρμόζεται στην μονή πλάκα κατεύθυνσης) 

Νέα σήμανση Δαπέδων Σταθμού

Οδηγός Τυφλού - Προειδοποίηση κινδύνου ή τέρματος 

- διατηρούμενη διπλή κεραμική πλάκα κατεύθυνσης 30Χ30, 

- κεραμική φολιδωτή πλάκα κινδύνου 30Χ30 σε σύνθεση 4Χ3 

(ώστε να προσαρμόζεται στην υφιστάμενη διπλή πλάκα κατεύθυνσης) 

Βελτίωση σήμανσης Δαπέδων Αποβαθρών 

Προειδοποίηση απόληξης Αποβάθρας

Προσθήκη διπλής πλάκας κατεύθυνσης 30Χ30 τοποθετημένης 

κάθετα στην γραμμή κίνησης

Νέα σήμανση Δαπέδων Περιβάλλοντος Χώρου 

Οδηγός Τυφλού - Σήμανση Κινδύνου ή Τερματισμού

- γραμμή μονής τσιμεντόπλακας, κατεύθυνσης 40Χ40 , 

- πλάκα κινδύνου, φολιδωτή  40Χ40 σε σύνθεση 3Χ3

Νέα σήμανση Δαπέδων Περιβάλλοντος Χώρου 

Οδηγός Τυφλού - Σήμανση στροφής

- γραμμή μονής τσιμεντόπλακας, κατεύθυνσης 40Χ40 , 

- δύο πλάκες κατεύθυνσης 40Χ40 τοποθετημένες κάθετα στην 

γραμμή κίνησης για τη σήμανση των στροφών

Ζώνη Προσβάσεων Σταθμού - Υφιστάμενες Κλίμακες. 

Διατηρείται η επένδυση κεραμικό πλακάκι 30Χ30.

Κτιριακές Εγκαταστάσεις Σταθμού

Σήμανση Δαπέδων Αποβαθρών - Οδηγός Τυφλού

Διατηρείται γενικά διπλή κεραμική πλάκα κατεύθυνσης 30Χ30

Σήμανση Δαπέδων Αποβαθρών - Ζώνη Κινδύνου 

Διατηρείται γενικά κεραμική πλάκα φολιδωτή 30Χ30

Διατηρούμενη σήμανση δαπέδων Πλατύσκαλου & Στροφής 

- γραμμή διπλής κεραμικής πλάκας κατεύθυνσης 30Χ30 , 

- φολιδωτής κεραμικής πλάκας σήμανσης στροφής 30Χ30 , 

- πλάκα κεραμική προειδοποίησης 20Χ20

- πλάκα κεραμική κινδύνου, φολιδωτή  20Χ20

Καταργούμενη σήμανση Δαπέδων Περιβάλλοντος Χώρου 

- γραμμή διπλής τσιμεντόπλακας, κατεύθυνσης 40Χ40 , 

- πλάκα προειδοποίησης στροφής 40Χ40

- πλάκα κινδύλου, φολιδωτή  40Χ40

Αντικατάσταση υφιστάμενων κιγκλιδωμάτων και επέκταση εγκατάστασης 

σε νέες θέσεις με συμπληρωματικό χειρολισθήρα και βοηθητική μπάρα 

βάσης για την χρήση του λευκού μπαστουνιού.

Σιδηρά Υποστηλώματα Σταθμού

- Κυκλικό παλαιού στεγάστρου

- ΗΕΑ 240/240, 200/200 νέου τμήματος στεγάστρου

Διαχωριστικά Κιγκλιδώματα Σταθμού

Εκδοτικά Μηχανήματα Εισιτηρίων 

Μηχανήματα Ελέγχου Εισόδου στις Αποβάθρες

Μηχανήματα Πληροφόρησης  μεγάλου ύψους

μικρού ύψους 1,00μ.

Πυροσβεστική Φωλιά & Πυροσβεστήρας σε τοίχο ή στύλο. Προσθήκη «ποδιάς» για ανίχνευση από λευκό μπαστούνι. 

Καλαθάκια αποριμμάτων σε τοίχο ή στύλο.

Προσθήκη «ποδιάς» για ανίχνευση από λευκό μπαστούνι. 

Καθιστικό (παγκάκι ξύλινο)

Πινακίδες ανακοινώσεων επιτοίχιες και αυτοφερόμενες.

Προσθήκη «ποδιάς» για ανίχνευση από λευκό μπαστούνι. 

Νέο παρτέρι και χώρος φυτεύσεων 

σε αναπλήρωση του καθαιρούμενου προ της νότιας εισόδου του Σταθμού

Δομές και κτίρια που προτείνονται για καθαίρεση ή μεταφορά

Προτεινόμενοι χώροι στάθμευσης, οργανωμένοι με θέσεις ΑμεΑ

Καταργούμενη σήμανση Δαπέδων Σταθμού

- γραμμή διπλής κεραμικής πλάκας κατεύθυνσης 30Χ30 , 

καθαιρείται και αντικαθίσταται από κεραμικά πλακίδια δαπέδου 30Χ30, 

με τήρηση χρώματος και μοτίβου δαπεδόστρωτης

Διατηρούμενη σήμανση Δαπέδων Σταθμού - Οδηγός Τυφλού

- διπλή κεραμική πλάκα κατεύθυνσης 30Χ30

- πλάκα κεραμική κινδύνου, φολιδωτή  20Χ20 στις διασταυρώσεις 

Νέα σήμανση Δαπέδων Σταθμού - Οδηγός Τυφλού

- διπλή κεραμική πλάκα κατεύθυνσης 30Χ30 

- διπλή κεραμική πλάκα προειδοποίησης 30Χ30 στις διασταυρώσεις

Ζώνη Αποβαθρών Σταθμού

Διατηρείται γενικά το υφιστάμενο δάπεδο κεραμικό πλακάκι 30Χ30

Ζώνη Εισόδων Σταθμού

Διατηρείται γενικά το υφιστάμενο δάπεδο κεραμικό πλακάκι 30Χ30

Περιβάλλων Χώρος Σταθμού

Ζώνη επέμβασης στους πεζοδρόμους και τα πεζοδρόμια πέριξ του Σταθμού (ευθύνης Δήμου). 

- Νέο δάπεδο τσιμεντοκυβολίθου

- Νέος οδηγός τυφλού 

- Νέο παρτέρι νότια της νότιας εισόδου του Σταθμού

Όριο Σταθμού

Περιβάλλων Χώρος Σταθμού

Ζώνη υφιστάμενων φυτεύσεων

Νέο δάπεδο ράμπας πρόσβασης στο Σταθμό: 

Κεραμικό πλακάκι 30Χ30.

Νέα σήμανση Δαπέδου Σταθμού:

- γραμμή πλάτους 60 εκ. , διπλή κεραμική πλάκα κατεύθυνσης 30Χ30

- σήμανση διασταύρωσης/ αλλαγής κατεύθυνσης με κεραμικές πλάκες 

30Χ30 τοποθετημένες κάθετα. 

- προειδοποίση τέρματος : κεραμική φολιδωτή πλάκα 30Χ30 σε 

σύνθεση 4Χ3 (ώστε να προσαρμόζεται στη διπλή πλάκα κατεύθυνσης) 

Κλίμακα ανόδου στη γέφυρα & πρόσβαση στη νότια αποβάθρα: 

Διατηρείται χωρίς επεμβάσεις

Απελευθέρωση πεζοδρομίου από περίπτερο & προσαρτήματα.

Διαμόρφωση προβλεπόμενης ανεμπόδιστης όδευσης πεζού/ΑμεΑ

Βόρειο πεζοδρόμιο προ της κλίμακας και ράμπας του Σταθμού.

Αύξηση πλάτους για δημιουργία απαιτούμενης ανεμπόδιστης όδευσης πεζού/ΑμεΑ στο 1,50 μ.

Σήμανση Δαπέδου Αποβάθρας 

Διατηρείται γενικά διπλή κεραμική πλάκα κατεύθυνσης 30Χ30 στην γραμμή κατεύθυνσης πλάτους 0,60μ.

Διατηρείται η σήμανση διασταύρωσης/ αλλαγής κατεύθυνσης με φολιδωτές κεραμικές πλάκες 20Χ20

Νέα Σήμανση Δαπέδων Σταθμού - Οδηγός Τυφλού 

- Προειδοποίση κινδύνου/τέρματος : κεραμική 

φολιδωτή πλάκα 30Χ30 σε σύνθεση 4Χ4 (ώστε να 

προσαρμόζεται στη διπλή πλάκα κατεύθυνσης) 
Διατηρούμενο τμήμα Οδηγού Τυφλού Σταθμού: 

διπλή κεραμική πλάκα κατεύθυνσης 30Χ30

Οδηγός τυφλού νέος στο πεζοδρόμιο με τσιμεντόπλακες 40Χ40 κίτρινου χρώματος 

- Σήμανση διασταύρωσης με δυο τσιμεντόπλακες κατεύθυνσης 40Χ40 τοποθετημένες κάθετα 

στην γραμμή κίνησης Προειδοποίση τέρματος Οδηγού Τυφλού προ ανελκυστήρα: 

κεραμική φολιδωτή πλάκα 30Χ30 σε σύνθεση 4Χ4 (ώστε να προσαρμόζεται στη διπλή πλάκα κατεύθυνσης) 

Σήμανση Δαπέδων Αποβαθρών - Ζώνη Κινδύνου 

Διατηρείται γενικά κεραμική πλάκα φολιδωτή 30Χ30

Βελτίωση σήμανσης Δαπέδων Αποβαθρών 

Προειδοποίηση απόληξης Αποβάθρας

Προσθήκη διπλής πλάκας κατεύθυνσης 30Χ30 τοποθετημένης κάθετα στην γραμμή κίνησης

Ίχνος γέφυρας 

Ίχνος υφιστάμενου πεζοδρομίου 

Οδηγός τυφλού νέος στο πεζοδρόμιο με τσιμεντόπλακες 40Χ40 κίτρινου χρώματος 

- Σήμανση διασταύρωσης με δυο τσιμεντόπλακες κατεύθυνσης 40Χ40 τοποθετημένες κάθετα στην γραμμή κίνησης 

- Σχάρα συλλογής ομβρίων - Διακοπή οδηγού τυφλού. 

Πεζογέφυρα (ίχνος ορόφου)

Χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων σταθμού 

κάτωθεν επιπέδου αποβαθρών

Οδηγός τυφλού - Νέα σήμανση Δαπέδου περιοχής εισόδου (μετά τη σχάρα):

- Γραμμή πλάτους 60 εκ. , διπλή κεραμική πλάκα κατεύθυνσης 30Χ30,

- Προειδοποίση τέρματος Οδηγού Τυφλού προ ανελκυστήρα: 

κεραμική φολιδωτή πλάκα 30Χ30 σε σύνθεση 4Χ4 (ώστε να προσαρμόζεται στη διπλή πλάκα κατεύθυνσης) 

Είσοδος στην ανοικτή, ημιυπόγεια στοά του Σταθμού - 

Πρόσβαση στον ανελκυστήρα.

Διατηρούμενος αγωγός και σχάρα ομβρίων .

Διαμόρφωση πλαισίου σχάρας με σκυρόδεμα ειδικών 

ιδιοτήτων. 

Βοηθητικοί χώροι σταθμού  κάτωθεν 

επιπέδου αποβαθρών

Ανοικτός διάδρομος/στοά στο επίπεδο των 

υπογείων εγκαταστάσεων σταθμού

ΑΠΟ΢ΠΑ΢ΜΑ ΚΑΣΟΦΗ΢ ΤΠΟΓΕΙΟΤ 1:50

Νέο δάπεδο ράμπας πρόσβασης στο Σταθμό: 

Κεραμικό πλακάκι 30Χ30.

Θέσεις πρόσδεσης ποδηλάτων.

Δάπεδο κυβολίθων
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Νέα σήμανση Δαπέδων Σταθμού

Οδηγός Τυφλού - Προειδοποίηση κινδύνου ή τέρματος 

- μονή κεραμική πλάκα κατεύθυνσης 30Χ30, 

- κεραμική φολιδωτή πλάκα κινδύνου 30Χ30 σε σύνθεση 3Χ3

(προσαρμόζεται στην μονή πλάκα κατεύθυνσης) 

Νέα σήμανση Δαπέδων Σταθμού

Οδηγός Τυφλού - Προειδοποίηση κινδύνου ή τέρματος 

- διατηρούμενη διπλή κεραμική πλάκα κατεύθυνσης 30Χ30, 

- κεραμική φολιδωτή πλάκα κινδύνου 30Χ30 σε σύνθεση 4Χ3 

(ώστε να προσαρμόζεται στην υφιστάμενη διπλή πλάκα κατεύθυνσης) 

Βελτίωση σήμανσης Δαπέδων Αποβαθρών 

Προειδοποίηση απόληξης Αποβάθρας

Προσθήκη διπλής πλάκας κατεύθυνσης 30Χ30 τοποθετημένης 

κάθετα στην γραμμή κίνησης

Νέα σήμανση Δαπέδων Περιβάλλοντος Χώρου 

Οδηγός Τυφλού - Σήμανση Κινδύνου ή Τερματισμού

- γραμμή μονής τσιμεντόπλακας, κατεύθυνσης 40Χ40 , 

- πλάκα κινδύνου, φολιδωτή  40Χ40 σε σύνθεση 3Χ3

Νέα σήμανση Δαπέδων Περιβάλλοντος Χώρου 

Οδηγός Τυφλού - Σήμανση στροφής

- γραμμή μονής τσιμεντόπλακας, κατεύθυνσης 40Χ40 , 

- δύο πλάκες κατεύθυνσης 40Χ40 τοποθετημένες κάθετα στην 

γραμμή κίνησης για τη σήμανση των στροφών

Ζώνη Προσβάσεων Σταθμού - Υφιστάμενες Κλίμακες. 

Διατηρείται η επένδυση κεραμικό πλακάκι 30Χ30.

Κτιριακές Εγκαταστάσεις Σταθμού

Σήμανση Δαπέδων Αποβαθρών - Οδηγός Τυφλού

Διατηρείται γενικά διπλή κεραμική πλάκα κατεύθυνσης 30Χ30

Σήμανση Δαπέδων Αποβαθρών - Ζώνη Κινδύνου 

Διατηρείται γενικά κεραμική πλάκα φολιδωτή 30Χ30

Διατηρούμενη σήμανση δαπέδων Πλατύσκαλου & Στροφής 

- γραμμή διπλής κεραμικής πλάκας κατεύθυνσης 30Χ30 , 

- φολιδωτής κεραμικής πλάκας σήμανσης στροφής 30Χ30 , 

- πλάκα κεραμική προειδοποίησης 20Χ20

- πλάκα κεραμική κινδύνου, φολιδωτή  20Χ20

Καταργούμενη σήμανση Δαπέδων Περιβάλλοντος Χώρου 

- γραμμή διπλής τσιμεντόπλακας, κατεύθυνσης 40Χ40 , 

- πλάκα προειδοποίησης στροφής 40Χ40

- πλάκα κινδύλου, φολιδωτή  40Χ40

Αντικατάσταση υφιστάμενων κιγκλιδωμάτων και επέκταση εγκατάστασης 

σε νέες θέσεις με συμπληρωματικό χειρολισθήρα και βοηθητική μπάρα 

βάσης για την χρήση του λευκού μπαστουνιού.

Σιδηρά Υποστηλώματα Σταθμού

- Κυκλικό παλαιού στεγάστρου

- ΗΕΑ 240/240, 200/200 νέου τμήματος στεγάστρου

Διαχωριστικά Κιγκλιδώματα Σταθμού

Εκδοτικά Μηχανήματα Εισιτηρίων 

Μηχανήματα Ελέγχου Εισόδου στις Αποβάθρες

Μηχανήματα Πληροφόρησης  μεγάλου ύψους

μικρού ύψους 1,00μ.

Πυροσβεστική Φωλιά & Πυροσβεστήρας σε τοίχο ή στύλο. Προσθήκη «ποδιάς» για ανίχνευση από λευκό μπαστούνι. 

Καλαθάκια αποριμμάτων σε τοίχο ή στύλο.

Προσθήκη «ποδιάς» για ανίχνευση από λευκό μπαστούνι. 

Καθιστικό (παγκάκι ξύλινο)

Πινακίδες ανακοινώσεων επιτοίχιες και αυτοφερόμενες.

Προσθήκη «ποδιάς» για ανίχνευση από λευκό μπαστούνι. 

Νέο παρτέρι και χώρος φυτεύσεων 

σε αναπλήρωση του καθαιρούμενου προ της νότιας εισόδου του Σταθμού

Δομές και κτίρια που προτείνονται για καθαίρεση ή μεταφορά

Προτεινόμενοι χώροι στάθμευσης, οργανωμένοι με θέσεις ΑμεΑ

Καταργούμενη σήμανση Δαπέδων Σταθμού

- γραμμή διπλής κεραμικής πλάκας κατεύθυνσης 30Χ30 , 

καθαιρείται και αντικαθίσταται από κεραμικά πλακίδια δαπέδου 30Χ30, 

με τήρηση χρώματος και μοτίβου δαπεδόστρωτης

Διατηρούμενη σήμανση Δαπέδων Σταθμού - Οδηγός Τυφλού

- διπλή κεραμική πλάκα κατεύθυνσης 30Χ30

- πλάκα κεραμική κινδύνου, φολιδωτή  20Χ20 στις διασταυρώσεις 

Νέα σήμανση Δαπέδων Σταθμού - Οδηγός Τυφλού

- διπλή κεραμική πλάκα κατεύθυνσης 30Χ30 

- διπλή κεραμική πλάκα προειδοποίησης 30Χ30 στις διασταυρώσεις

Ζώνη Αποβαθρών Σταθμού

Διατηρείται γενικά το υφιστάμενο δάπεδο κεραμικό πλακάκι 30Χ30

Ζώνη Εισόδων Σταθμού

Διατηρείται γενικά το υφιστάμενο δάπεδο κεραμικό πλακάκι 30Χ30

Περιβάλλων Χώρος Σταθμού

Ζώνη επέμβασης στους πεζοδρόμους και τα πεζοδρόμια πέριξ του Σταθμού (ευθύνης Δήμου). 

- Νέο δάπεδο τσιμεντοκυβολίθου

- Νέος οδηγός τυφλού 

- Νέο παρτέρι νότια της νότιας εισόδου του Σταθμού

Όριο Σταθμού

Περιβάλλων Χώρος Σταθμού

Ζώνη υφιστάμενων φυτεύσεων

Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης  ΑμεΑ  - Θέση van.

Δάπεδο χώρου στάθμευσης: τσιμεντοκυβόλιθος τύπου 

20/10/6 διαστρωμένος με τσιμεντοκονίαμα σε υπόβαση 

σκυροδέματος πάχους 12εκ.

Νέα θέση περιπτέρου  Οδηγός τυφλού νέος με τσιμεντόπλακες 

40Χ40 κίτρινου χρώματος.

Δάπεδο τσιμεντόπλακας 40Χ40 σε 

υπόβαση σκυροδέματος.

Κλειστός υπαίθριος χώρος Σταθμού. 

Ζώνη καταστημάτων .

Διατηρείται το δάπεδο τσιμεντόπλακας.

Διαμόρφωση επιπέδου πρόσβασης στην κλίμακα ανόδου στο Σταθμό. 

Στη θέση της υπάρχουσας ράμπας καθόδου στο επίπεδο των καταστημάτων 

κατασκευάζεται οριζόντιο επίπεδο στο υψόμετρο του πεζοδρομίου για άμεση, 

ασφαλή πρόσβαση στην κλίμακα του Σταθμού. 

Η υψομετρική διαφορά ~ 0,75μ. μεταξύ πεζοδρομίου και επιπέδου καταστημάτων 

παραλαμβάνεται με τοιχείο σκυροδέματος και τοπική κλίμακα. 

Διατηρείται η σχάρα ομβρίων στην κατώτατη θέση προ της εισόδου του 

καταστήματος.

Δαιτηρούμενη σήμανση Δαπέδων Πλατύσκαλου 

- 1η γραμμή πλάτους 20 εκ. , 

πλάκα κεραμική κινδύνου, φολιδωτή  20Χ20.

- 2η γραμμή πλάτους 20 εκ, 

πλάκα κεραμική προειδοποίησης 20Χ20.

Νέα σήμανση Δαπέδου Σταθμού:

- γραμμή πλάτους 60 εκ. , διπλή κεραμική πλάκα κατεύθυνσης 

30Χ30

- σήμανση διασταύρωσης/ αλλαγής κατεύθυνσης με κεραμικές 

πλάκες 30Χ30 τοποθετημένες κάθετα,

- προειδοποίση τέρματος : κεραμική φολιδωτή πλάκα 30Χ30 σε 

σύνθεση 4Χ3 (ώστε να προσαρμόζεται στη διπλή πλάκα 

κατεύθυνσης). 

Σήμανση Δαπέδου Αποβάθρας 

Διατηρείται γενικά διπλή κεραμική πλάκα κατεύθυνσης 30Χ30 στην γραμμή κατεύθυνσης πλάτους 0,60μ.

Διατηρείται η σήμανση διασταύρωσης/ αλλαγής κατεύθυνσης με φολιδωτές κεραμικές πλάκες 20Χ20

Κάδοι αποριμμάτων βυθιζόμενοι 

διατηρούμενοι με νέο δάπεδο 

τσιμεντοκυβολίθων.

Διαμόρφωση διαπλάτυνσης πεζοδρομίου 

για εγκατάσταση περιπτέρου.

Δάπεδο τσιμεντόπλακας 40Χ40

Xώρος στάθμευσης. Θέσεις κάθετες στον άξονα 

της οδού, υπερυψωμένες. 

Το κράσπεδο  τοποθετείται στο όριο 

οδοστρώματος κυκλοφορίας με το χώρο 

στάθμευσης και έχει ύψος 5 εκ.

Δάπεδο χώρου στάθμευσης: τσιμεντοκυβόλιθος

Ίχνος 

υφιστάμενου 

πεζοδρομίου 

Οδηγός τυφλού νέος - Σήμανση στροφής

- τσιμεντόπλακες κατεύθυνσης 40Χ40 , 

- δύο πλάκες κατεύθυνσης 40Χ40 τοποθετημένες 

κάθετα στην γραμμή κίνησης για τη σήμανση των 

στροφών

θέση στάθμευσης ΑμεΑ  

3,50 X 5,00

Νέα σήμανση δαπέδου πεζοδρομίου - Οδηγός Τυφλού

- Σήμανση στροφής: δύο πλάκες κατεύθυνσης 40Χ40 

τοποθετημένες κάθετα στην γραμμή κίνησης για τη 

σήμανση των στροφών

 - Σήμανση Κινδύνου ή Τερματισμού: πλάκα κινδύνου, 

φολιδωτή  40Χ40 σε σύνθεση 3Χ3

Νέα Σήμανση Δαπέδων Σταθμού - Οδηγός Τυφλού 

- Προειδοποίση κινδύνου/τέρματος : κεραμική φολιδωτή 

πλάκα 30Χ30 σε σύνθεση 4Χ4 (ώστε να προσαρμόζεται 

στη διπλή πλάκα κατεύθυνσης). 

Νέα σήμανση τερματισμού προ μηχανήματος εισόδου:

κεραμική φολιδωτή πλάκα 30Χ30 σε σύνθεση 4Χ3 (ώστε να 

προσαρμόζεται στην διατηρούμενη διπλή πλάκα 

κατεύθυνσης) .

Διατηρούμενο τμήμα Οδηγού Τυφλού: διπλή κεραμική 

πλάκα κατεύθυνσης 30Χ30.

Κατάργηση του υφιστάμενου οδηγού τυφλού στο όριο του 

οποίου υφίσταται υποστήλωμα του ανασυρόμενου 

κικλιδώματος ασφαλείας.

Αντικατάσταση με κεραμικά πλακίδια δαπέδου 30Χ30, με 

τήρηση χρώματος και μοτίβου δαπεδόστρωτης.

Οδηγός τυφλού νέος στο πεζοδρόμιο με 

τσιμεντόπλακες 40Χ40 κίτρινου χρώματος . 

Βελτίωση σήμανσης Δαπέδων Αποβαθρών 

Προειδοποίηση απόληξης Αποβάθρας

Προσθήκη διπλής πλάκας κατεύθυνσης 30Χ30 τοποθετημένης κάθετα στην γραμμή κίνησης

Πυροσβεστική Φωλιά & Πυροσβεστήρας σε τοίχο και στύλο. Προσθήκη «ποδιάς» για ανίχνευση από λευκό μπαστούνι. 

Νέα σήμανση τερματισμού προ μηχανήματος εισόδου:

- κεραμική φολιδωτή πλάκα 30Χ30 σε σύνθεση 4Χ3 

(ώστε να προσαρμόζεται στην διατηρούμενη διπλή πλάκα κατεύθυνσης).

Διαμόρφωση προσβάσιμου βόρειου πεζοδρομίου προς τον Σταθμό σε επαφή με νόμιμο χώρο στάθμευσης.

Κράσπεδο 15/28/100 σκυροδέματος προκατασκευασμένο τοποθετείται στο όριο του πεζοδρομίου με το 

χώρο στάθμευσης 5 εκ.ψηλότερα από το επίπεδο του χώρου στάθμευσης

Δάπεδο πεζοδρομίου: τσιμεντόπλακα 40Χ40 σε υπόβαση σκυροδέματος 15εκ.

Οδηγός Τυφλού.

Τσιμεντόπλάκες 40/40 επιφένειας ειδικής διαμόρφωσης

      

Σήμανση τερματισμού ΟδηγούΤυφλού: 

Τσιμεντόπλάκες 40/40 φολιδωτής επιφάνειας (κινδύνου).

Κράσπεδο κοινό, τσιμεντένιο 

προκατασκευασμένο τύπου15/28/100 

τοποθετημένο οριζόντιο σε υπόβαση 

σκυροδέματος πάχους 12εκ..

Προεξέχει σε ύψος 5 εκ. η πλευρά 28/100 με το 

φάλτσο προς το οδόστρωμα κυκλοφορίας .

Δάπεδο χώρου στάθμευσης: 

τσιμεντοκυβόλιθος τύπου 20/10/6 

διαστρωμένος με τσιμεντοκονίαμα σε 

υπόβαση σκυροδέματος πάχους 12εκ.

Πλαίσιο ορισμού 

πλακόστρωσης πλάτους 10εκ. 

Σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων 

(χυτεύεται επιτόπου). 

Πλαίσιο ορισμού πλακόστρωσης σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων (χυτεύεται επιτόπου). 

Οι ζώνες σκυροδέματος ειδικών ιδιοτήτων:

- παραλαμβάνουν τις αλλαγές κατεύθυνσης του άξονα της πλακόστρωσης 

- διαμόρφώνουν τη γεωμετρία του πλακόστρωτου με ακέραιες πλάκες ώστε να  

ελαχιστοποιούνται οι κοπές πλακών. 

Χώρος πρασίνου (ευθύνης Δήμου)

Κράσπεδο σκυροδέματος προκατασκευασμένο 15/28/100

Όριο έργου Σταθμού

Όριο έργου 

Πλαίσιο ορισμού πλακόστρωσης σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων (χυτεύεται επιτόπου).

Ίχνος 

υφιστάμενου 

πεζοδρομίου 

Διατηρούμενος αγωγός 

και σχάρα ομβρίων 

Τοιχίο οπλισμένου σκυροδέματος.

- Εκσκαφή τοπική

- Κατασκευή τοιχίου ύψους 1,00 μ 

- Θεμέλιο & πέδιλο 0,80 μ οπλισμένο 

με διπλή σχάρα  Ø10/15 

Κλίμακα οπλισμένου σκυροδέματος.

- Εκσκαφή τοπική

-  Θεμέλιο & πέδιλο 0,80 μ οπλισμένο 

(Ø10/15).

- Κατασκευή φορέα σκάλας 

οπλισμένου σκυροδέματος  (Ø10/15).

- Επικάλυψη σκυροδέματος ειδικών 

ιδιοτήτων. 

- Κιγκλίδωμα μεταλλικό, ανοξείδωτο.

Είσοδος στην ανοικτή, ημιυπόγεια στοά του Σταθμού - 

Πρόσβαση στον ανελκυστήρα.

Διατηρούμενος αγωγός και σχάρα ομβρίων .

Διαμόρφωση πλαισίου σχάρας με σκυρόδεμα ειδικών 

ιδιοτήτων. 
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ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ

Κλίμακα σιδερένια. 

Πατήματα με γέμισμα σκυροδέματος και επικάλυψη κεραμικού πλακιδίου

Κεφαλόσκαλο. Λαμαρίνα «κριθαράκι». 

Κλίμακα κυλιόμενη

Κλίμακα σιδερένια. 

Πατήματα λαμαρίνας «κριθαράκι»

Κεφαλόσκαλο. Λαμαρίνα «κριθαράκι». 

Νέα θέση περιπτέρου  Οδηγός τυφλού νέος με τσιμεντόπλακες 40Χ40 κίτρινου 

χρώματος 

Δάπεδο τσιμεντόπλακας 40Χ40 σε υπόβαση σκυροδέματος

Υπαίθριος χώρος Σταθμού. 

Διαμόρφωση επιπέδου πρόσβασης στην κλίμακα ανόδου στο Σταθμό. 

Στη θέση της υπάρχουσας ράμπας καθόδου στο επίπεδο των καταστημάτων κατασκευάζεται οριζόντιο 

επίπεδο στο υψόμετρο του πεζοδρομίου για άμεση, ασφαλή πρόσβαση στην κλίμακα του Σταθμού. 

Η υψομετρική διαφορά ~ 0,75μ. μεταξύ πεζοδρομίου και επιπέδου καταστημάτων παραλαμβάνεται με 

τοιχείο σκυροδέματος και τοπική κλίμακα. 

Διατηρείται η σχάρα ομβρίων στην κατώτατη θέση προ της εισόδου του καταστήματος

Καθαιρούμενη υφιστάμενη διακλάδωση οδηγού τυφλού 

προς κλίμακα σταθμού (διπλή τσιμεντόπλακα 40Χ40).

Αντίκαθίσταται από τσιμεντόπλακες πεζοδρομίου 40Χ40

Δαιτηρούμενη σήμανση Δαπέδων Πλατύσκαλου 

- 1η γραμμή πλάτους 20 εκ. , πλάκα κεραμική κινδύνου, φολιδωτή  20Χ20

- 2η γραμμή πλάτους 20 εκ, πλάκα κεραμική προειδοποίησης 20Χ20

Απελευθέρωση πεζοδρομίου από περίπτερο & προσαρτήματα.

Διαμόρφωση προβλεπόμενης ανεμπόδιστης όδευσης πεζού/ΑμεΑ

Οδηγός τυφλού νέος - Σήμανση στροφής

- τσιμεντόπλακες κατεύθυνσης 40Χ40 , 

- δύο πλάκες κατεύθυνσης 40Χ40 

τοποθετημένες κάθετα στην γραμμή κίνησης για 

τη σήμανση των στροφών

Νέα σήμανση δαπέδου πεζοδρομίου - Οδηγός Τυφλού

- Σήμανση στροφής: δύο πλάκες κατεύθυνσης 40Χ40 τοποθετημένες 

κάθετα στην γραμμή κίνησης για τη σήμανση των στροφών

 - Σήμανση Κινδύνου ή Τερματισμού: πλάκα κινδύνου, φολιδωτή  40Χ40 

σε σύνθεση 3Χ3

Οδηγός τυφλού νέος στο πεζοδρόμιο με τσιμεντόπλακες 40Χ40 κίτρινου χρώματος 

- Σήμανση διασταύρωσης με δυο τσιμεντόπλακες κατεύθυνσης 40Χ40 

τοποθετημένες κάθετα στην γραμμή κίνησης 

- Σχάρα συλλογής ομβρίων - Διακοπή οδηγού τυφλού. 

Ίχνος γέφυρας 

Ίχνος υφιστάμενου 

πεζοδρομίου 

Πεζογέφυρα (ίχνος ορόφου)Χώροι  σταθμού κάτω από τις αποβάθρες - 

Καταστήματα.

Βοηθητικοί χώροι σταθμού  κάτωθεν επιπέδου αποβαθρών Χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων σταθμού 

κάτωθεν επιπέδου αποβαθρών

Ανοικτός διάδρομος/στοά στο επίπεδο των υπογείων εγκαταστάσεων σταθμού

Οδηγός τυφλού - Νέα σήμανση Δαπέδου περιοχής εισόδου (μετά τη σχάρα):

- Γραμμή πλάτους 60 εκ. , διπλή κεραμική πλάκα κατεύθυνσης 30Χ30,

- Προειδοποίση τέρματος Οδηγού Τυφλού προ ανελκυστήρα: 

κεραμική φολιδωτή πλάκα 30Χ30 σε σύνθεση 4Χ4 (ώστε να προσαρμόζεται 

στη διπλή πλάκα κατεύθυνσης) 

Πεζογέφυρα.

- Αντικατάσταση υφιστάμενου ξύλινου δαπέδου με νέο χωρίς προβληματικούς αρμούς.

- Κατεύθυνση σανίδων: κάθετη στον άξονα κίνησης 

- Εισαγωγή Οδηγού Τυφλού στο νέο δάπεδο.

Οδηγός τυφλού - Σήμανση Δαπέδου Γέφυρας:

Κεντρική ζώνη οδηγού τυφλού:

- λαμαρίνα ανοξείδωτη 2 χιλ με γραμμές  25/5 στρατζαρισμένη με πτυχώσεις και 

προεξοχές στήριξης : 

- σήμανση αλλαγής κατεύθυνσης με πλάκα λαμαρίνας κατεύθυνσης 30 εκ. 

τοποθετημένη κάθετα.  

- Προειδοποίση τέρματος Οδηγού Τυφλού με φολιδωτή μεταλλική πλάκα 90Χ90 

Δάπεδο ξύλινο:

- Σκελετός σιδηρός κοιλοδοκών 50/50/6 ανά 31εκ.

- Διάστρωση σανίδων ιρόκο 120/35 με διάκενο αρμού 7χιλ.

Δάπεδο μεταλλικό - εναλλακτική για την αντικατάσταση δαπέδου γέφυρας: 

- Σκελετός σιδηρός κοιλοδοκών 50/50/6 ανά 31εκ.

- Πλάκες μήκους 1634 πλάτους 362 χιλ από λαμαρίνα ανοξείδωτη «κριθαράκι» πάχους 2χιλ

Νέα σήμανση Δαπέδων Σταθμού

Οδηγός Τυφλού - Προειδοποίση κινδύνου ή τέρματος 

- μονή κεραμική πλάκα κατεύθυνσης 30Χ30, 

- κεραμική φολιδωτή πλάκα κινδύνου 30Χ30 σε σύνθεση 3Χ3

(προσαρμόζεται στην μονή πλάκα κατεύθυνσης) 

Νέα σήμανση Δαπέδων Σταθμού

Οδηγός Τυφλού - Προειδοποίση κινδύνου ή τέρματος 

- διατηρούμενη διπλή κεραμική πλάκα κατεύθυνσης 30Χ30, 

- κεραμική φολιδωτή πλάκα κινδύνου 30Χ30 σε σύνθεση 4Χ3 

(ώστε να προσαρμόζεται στην υφιστάμενη διπλή πλάκα κατεύθυνσης) 

Βελτίωση σήμανσης Δαπέδων Αποβαθρών 

Προειδοποίηση απόληξης Αποβάθρας

Προσθήκη διπλής πλάκας κατεύθυνσης 30Χ30 τοποθετημένης κάθετα στην γραμμή κίνησης.

Νέα σήμανση Δαπέδων Περιβάλλοντος Χώρου 

Οδηγός Τυφλού - Σήμανση Κινδύνου ή Τερματισμού

- γραμμή μονής τσιμεντόπλακας, κατεύθυνσης 40Χ40 , 

- πλάκα κινδύνου, φολιδωτή  40Χ40 σε σύνθεση 3Χ3

Νέα σήμανση Δαπέδων Περιβάλλοντος Χώρου 

Οδηγός Τυφλού - Σήμανση στροφής

- γραμμή μονής τσιμεντόπλακας, κατεύθυνσης 40Χ40 , 

- δύο πλάκες κατεύθυνσης 40Χ40 τοποθετημένες κάθετα στην γραμμή κίνησης για τη σήμανση 

των στροφών

Ζώνη Αποβαθρών Σταθμού

Διατηρείται γενικά το υφιστάμενο 

δάπεδο κεραμικό πλακάκι 30Χ30

Ζώνη Εισόδων Σταθμού

Διατηρείται γενικά το υφιστάμενο 

δάπεδο κεραμικό πλακάκι 30Χ30

Περιβάλλων Χώρος Σταθμού

Ζώνη επέμβασης στους πεζοδρόμους και τα πεζοδρόμια 

πέριξ του Σταθμού (ευθύνης Δήμου). 

- Νέο δάπεδο τσιμεντοκυβολίθου

- Νέος οδηγός τυφλού 

- Νέο παρτέρι νότια της νότιας εισόδου του Σταθμού

Όριο Σταθμού

Περιβάλλων Χώρος Σταθμού

Ζώνη υφιστάμενων φυτεύσεων

Ζώνη Προσβάσεων Σταθμού - Υφιστάμενες Κλίμακες 

Διατηρείται η επένδυση κεραμικό πλακάκι 30Χ30

Κτιριακές Εγκαταστάσεις Σταθμού

Σήμανση Δαπέδων Αποβαθρών - Οδηγός Τυφλού

Διατηρείται γενικά διπλή κεραμική πλάκα κατεύθυνσης 

30Χ30

Σήμανση Δαπέδων Αποβαθρών - Ζώνη Κινδύνου 

Διατηρείται γενικά κεραμική πλάκα φολιδωτή 30Χ30

Διατηρούμενη σήμανση δαπέδων Πλατύσκαλου & Στροφής 

- γραμμή διπλής κεραμικής πλάκας κατεύθυνσης 30Χ30 , 

- φολιδωτής κεραμικής πλάκας σήμανσης στροφής 30Χ30 , 

- πλάκα κεραμική προειδοποίησης 20Χ20

- πλάκα κεραμική κινδύνου, φολιδωτή  20Χ20

Καταργούμενη σήμανση Δαπέδων Περιβάλλοντος Χώρου 

- γραμμή διπλής τσιμεντόπλακας, κατεύθυνσης 40Χ40 , 

- πλάκα προειδοποίησης στροφής 40Χ40

- πλάκα κινδύλου, φολιδωτή  40Χ40

Αντικατάσταση υφιστάμενων κιγκλιδωμάτων και επέκταση εγκατάστασης σε νέες 

θέσεις με συμπληρωματικό χειρολισθήρα και βοηθητική μπάρα βάσης για την 

χρήση του λευκού μπαστουνιού.

Νέο παρτέρι και χώρος φυτεύσεων 

σε αναπλήρωση του καθαιρούμενου προ 

της νότιας εισόδου του Σταθμού

Δομές και κτίρια που προτείνονται για καθαίρεση ή μεταφορά

Προτεινόμενοι χώροι στάθμευσης, οργανωμένοι με θέσεις ΑμεΑ

Καταργούμενη σήμανση Δαπέδων Σταθμού

- γραμμή διπλής κεραμικής πλάκας κατεύθυνσης 30Χ30 , 

καθαιρείται και αντικαθίσταται από κεραμικά πλακίδια 

δαπέδου 30Χ30, με τήρηση χρώματος και μοτίβου 

δαπεδόστρωτης

Διατηρούμενη σήμανση Δαπέδων Σταθμού - Οδηγός 

Τυφλού

- διπλή κεραμική πλάκα κατεύθυνσης 30Χ30

- πλάκα κεραμική κινδύνου, φολιδωτή  20Χ20 στις 

διασταυρώσεις 

Νέα σήμανση Δαπέδων Σταθμού - Οδηγός Τυφλού

- διπλή κεραμική πλάκα κατεύθυνσης 30Χ30 

- διπλή κεραμική πλάκα προειδοποίησης 30Χ30 στις διασταυρώσεις

Νέο Δάπεδο Πεζογέφυρας με κατεύθυνση σανίδων κάθετη στον άξονα κίνησης 

Δάπεδο ξύλινο:

- Σκελετός σιδηρός κοιλοδοκών 40/40/5 ανά 40εκ.

- Διάστρωση σανίδων ιρόκο 120/35 με διάκενο αρμού 7χιλ.

Εναλλακτική λύση υπό την προϋπόθεση στατικής μελέτης :

Δάπεδο σκυροδέματος ειδικών ιδιοτήτων 

- Κατασκευή σκάφης βάθους 4εκ. και πλάτους 30εκ.  από λαμαρίνα 2χιλ. 

- Πλήρωση σκάφης με σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων.

Οδηγός τυφλού - Σήμανση Δαπέδου Γέφυρας:

- Κατασκευή σκάφης βάθους 4εκ. και πλάτους 30εκ.  από λαμαρίνα 2χιλ. 

- Πλήρωση σκάφης με σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων.

- Επίστρωση κεραμικών πλακών: 

    - Γραμμή πλάτους 30 εκ. κεραμική πλάκα κατεύθυνσης 30Χ30,

    - Σήμανση αλλαγής κατεύθυνσης με πλάκα κατεύθυνσης 30 εκ. τοποθετημένη κάθετα.  

    - Προειδοποίση τέρματος Οδηγού Τυφλού με κεραμική φολιδωτή πλάκα 30Χ30 σε σύνθεση 3Χ3.
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Κλίμακα σιδερένια. 

Πατήματα με γέμισμα σκυροδέματος και επικάλυψη κεραμικού πλακιδίου

Κλίμακα κυλιόμενη

Κλίμακα σιδερένια. 

Πατήματα λαμαρίνας «κριθαράκι»

Κεφαλόσκαλο υφιστάμενο:

 Λαμαρίνα «κριθαράκι». 

Διαμήκης διαδοκίδα κοιλοδοκού 

50Χ50Χ6 (συνεχής) γαλβανισμένη

Εγκάρσια διαδοκίδα κοιλοδοκού 

50Χ50Χ6 

(τεμάχια ένωσης των διαμήκων 

διαδοκίδων )

Αντικατάσταση δαπέδου γέφυρας: 

- Διαδοκίδωση με σιδερένιο σκελετό κοιλοδοκών 50Χ50Χ6 που συγκολλείται στο δομικό σκελετό της γέφυρας.  

- Ξύλινο πάτωμα ιροκο ειδικής διατομής 12Χ3,5 με εγκοπές στερέωσης χωρίς διατρήσεις. 

Εναλλακτική για την αντικατάσταση δαπέδου γέφυρας: 

- πλάκες μήκους 1634 πλάτους 362 χιλ από λαμαρίνα ανοξείδωτη «κριθαράκι» πάχους 2χιλ

 Κεντρική ζώνη οδηγού τυφλού:

- λαμαρίνα ανοξείδωτη 2 χιλ με γραμμές  25/5 στρατζαρισμένη με πτυχώσεις και προεξοχές στήριξης 

Ξύλινη τάβλα ιροκο διατομής 12Χ3,5 με εγκοπές στερέωσης: 

- Η στερέωση γίνεται χωρίς διατρήσεις του ξύλου με ανοξείδωτο άγκιστρο έλξης από 

ανοξειδωτο χάλυβα 2χιλ. και αντιδιαμετρικά φτερά αγκύρωσης στην εγκοπή του ξύλου.

- Βαφή με μυκητοκτόνο και συστήματος «λάδι - κερί» σε τέσσερα στρώματα. 

Διαμήκης διαδοκίδα κοιλοδοκού 

50Χ50Χ6 (συνεχής) γαλβανισμένη

ανά 315 χιλ. (αξονικά)

Εγκάρσια διαδοκίδα κοιλοδοκού 

50Χ50Χ6 

(τεμάχια ένωσης των διαμήκων 

διαδοκίδων )

Δοκοί δομής γέφυρας ΗΕΒ 140

Κύρια δοκός γέφυρας ΗΕΒ 500

Δοκοί δομής γέφυρας U 260

Δοκός δομής γέφυρας IPE 200

Πύκνωση διαδοκίδωσης 

(ανά 155 χιλ) στην περιοχή 

του πλατυσκάλου για την 

επαρκή στερέωση του 

σανιδώματος του ξύλινου 

πατώματος

Πύκνωση διαδοκίδωσης 

(ανά 155 χιλ) στην περιοχή του πλατυσκάλου 

για την επαρκή στερέωση του σανιδώματος 

του ξύλινου πατώματος

Ακραία, περιμετρικά στελέχη  πλαισίου διαδοκίδωσης 

50/50/6 γαλβανισμένα προσαρμοσμένα στην κύρια 

διαδοκίδωση με φαλτσογωνιές και πλήρεις συγκολλήσεις 

Ακραία, περιμετρικά στελέχη  πλαισίου διαδοκίδωσης 

50/50/6 γαλβανισμένα προσαρμοσμένα στην κύρια 

διαδοκίδωση με φαλτσογωνιές και πλήρεις συγκολλήσεις 

Κλείσιμο των ανοικτών άκρων των κοιλοδοκών 50/50/6 της 

διαδοκίδωσης με συγκολλημένες τάπες λαμαρίνας 2χιλ και 

πλήρη, στεγανή φραγή της διατομής. 

Κλείσιμο των ανοικτών άκρων των κοιλοδοκών 50/50/6 της 

διαδοκίδωσης με συγκολλημένες τάπες λαμαρίνας 2χιλ και 

πλήρη, στεγανή φραγή της διατομής. 

Μικρά τμήματα ξύλινης τάβλας δαπέδου: 

- Λοξή κοπή 

- Πύκνωση των στερεώσεων με επιπλέον άγκιστρα στα άκρα των σανίδων και στερέωση 

στην υποκείμενη πυκνωμένη διαδοκίδωση 

Ειδικά τεμάχια ξύλου

- Σανίδες συγκολλημένες ή σε διαφορετική διάταξη από τον κύριο κάναβο

- Λοξές κοπές στα άκρα

- Πύκνωση των στερεώσεων με επιπλέον άγκιστρα κατά μήκος και στα άκρα  των σανίδων 

και στερέωση στην υποκείμενη πυκνωμένη διαδοκίδωση 

Μικρά τμήματα ξύλινης τάβλας δαπέδου: 

- Λοξή κοπή 

- Πύκνωση των στερεώσεων με επιπλέον άγκιστρα στα άκρα των σανίδων και στερέωση 

στην υποκείμενη πυκνωμένη διαδοκίδωση 

Ειδικά τεμάχια ξύλου

- Σανίδες συγκολλημένες ή σε διαφορετική διάταξη από τον κύριο κάναβο

- Λοξές κοπές

- Πύκνωση των στερεώσεων με επιπλέον άγκιστρα κατά μήκος και στα άκρα  των σανίδων 

και στερέωση στην υποκείμενη πυκνωμένη διαδοκίδωση 

Αλλαγή κατεύθυνσης ξύλινου πατώματος 

Ειδικές διαμορφώσεις 

ακραίων σανίδων για 

προσαρμογή στο 

υφιστάμενο σιδερένιο 

κιγκλίδωμα (εγκοπές κτλ)

Ειδικές διαμορφώσεις ακραίων σανίδων για προσαρμογή στο 

υφιστάμενο σιδερένιο κιγκλίδωμα (εγκοπές κτλ)

Πύκνωση διαδοκίδωσης 

(ανά 155 χιλ) στην περιοχή του 

πλατυσκάλου για την επαρκή 

στερέωση της πλάκας 

κινδύνου/τερματισμού

Πύκνωση διαδοκίδωσης 

(ανά 155 χιλ) στην περιοχή του 

πλατυσκάλου για την επαρκή 

στερέωση της πλάκας 

κινδύνου/τερματισμού

Κεντρική ζώνη οδηγού τυφλού:

- λαμαρίνα ανοξείδωτη 2 χιλ με γραμμές  25/5 στρατζαρισμένη 

με πτυχώσεις και προεξοχές στήριξης 
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Νέα σήμανση Δαπέδων Σταθμού

Οδηγός Τυφλού - Προειδοποίηση κινδύνου ή τέρματος 

- μονή κεραμική πλάκα κατεύθυνσης 30Χ30, 

- κεραμική φολιδωτή πλάκα κινδύνου 30Χ30 σε σύνθεση 3Χ3

(προσαρμόζεται στην μονή πλάκα κατεύθυνσης) 

Νέα σήμανση Δαπέδων Σταθμού

Οδηγός Τυφλού - Προειδοποίηση κινδύνου ή τέρματος 

- διατηρούμενη διπλή κεραμική πλάκα κατεύθυνσης 30Χ30, 

- κεραμική φολιδωτή πλάκα κινδύνου 30Χ30 σε σύνθεση 4Χ3 

(ώστε να προσαρμόζεται στην υφιστάμενη διπλή πλάκα κατεύθυνσης) 

Βελτίωση σήμανσης Δαπέδων Αποβαθρών 

Προειδοποίηση απόληξης Αποβάθρας

Προσθήκη διπλής πλάκας κατεύθυνσης 30Χ30 τοποθετημένης 

κάθετα στην γραμμή κίνησης

Νέα σήμανση Δαπέδων Περιβάλλοντος Χώρου 

Οδηγός Τυφλού - Σήμανση Κινδύνου ή Τερματισμού

- γραμμή μονής τσιμεντόπλακας, κατεύθυνσης 40Χ40 , 

- πλάκα κινδύνου, φολιδωτή  40Χ40 σε σύνθεση 3Χ3

Νέα σήμανση Δαπέδων Περιβάλλοντος Χώρου 

Οδηγός Τυφλού - Σήμανση στροφής

- γραμμή μονής τσιμεντόπλακας, κατεύθυνσης 40Χ40 , 

- δύο πλάκες κατεύθυνσης 40Χ40 τοποθετημένες κάθετα στην 

γραμμή κίνησης για τη σήμανση των στροφών

Ζώνη Προσβάσεων Σταθμού - Υφιστάμενες Κλίμακες. 

Διατηρείται η επένδυση κεραμικό πλακάκι 30Χ30.

Κτιριακές Εγκαταστάσεις Σταθμού

Σήμανση Δαπέδων Αποβαθρών - Οδηγός Τυφλού

Διατηρείται γενικά διπλή κεραμική πλάκα κατεύθυνσης 30Χ30

Σήμανση Δαπέδων Αποβαθρών - Ζώνη Κινδύνου 

Διατηρείται γενικά κεραμική πλάκα φολιδωτή 30Χ30

Διατηρούμενη σήμανση δαπέδων Πλατύσκαλου & Στροφής 

- γραμμή διπλής κεραμικής πλάκας κατεύθυνσης 30Χ30 , 

- φολιδωτής κεραμικής πλάκας σήμανσης στροφής 30Χ30 , 

- πλάκα κεραμική προειδοποίησης 20Χ20

- πλάκα κεραμική κινδύνου, φολιδωτή  20Χ20

Καταργούμενη σήμανση Δαπέδων Περιβάλλοντος Χώρου 

- γραμμή διπλής τσιμεντόπλακας, κατεύθυνσης 40Χ40 , 

- πλάκα προειδοποίησης στροφής 40Χ40

- πλάκα κινδύλου, φολιδωτή  40Χ40

Αντικατάσταση υφιστάμενων κιγκλιδωμάτων και επέκταση εγκατάστασης 

σε νέες θέσεις με συμπληρωματικό χειρολισθήρα και βοηθητική μπάρα 

βάσης για την χρήση του λευκού μπαστουνιού.

Σιδηρά Υποστηλώματα Σταθμού

- Κυκλικό παλαιού στεγάστρου

- ΗΕΑ 240/240, 200/200 νέου τμήματος στεγάστρου

Διαχωριστικά Κιγκλιδώματα Σταθμού

Εκδοτικά Μηχανήματα Εισιτηρίων 

Μηχανήματα Ελέγχου Εισόδου στις Αποβάθρες

Μηχανήματα Πληροφόρησης  μεγάλου ύψους

μικρού ύψους 1,00μ.

Πυροσβεστική Φωλιά & Πυροσβεστήρας σε τοίχο ή στύλο. Προσθήκη «ποδιάς» για ανίχνευση από λευκό μπαστούνι. 

Καλαθάκια αποριμμάτων σε τοίχο ή στύλο.

Προσθήκη «ποδιάς» για ανίχνευση από λευκό μπαστούνι. 

Καθιστικό (παγκάκι ξύλινο)

Πινακίδες ανακοινώσεων επιτοίχιες και αυτοφερόμενες.

Προσθήκη «ποδιάς» για ανίχνευση από λευκό μπαστούνι. 

Νέο παρτέρι και χώρος φυτεύσεων 

σε αναπλήρωση του καθαιρούμενου προ της νότιας εισόδου του Σταθμού

Δομές και κτίρια που προτείνονται για καθαίρεση ή μεταφορά

Προτεινόμενοι χώροι στάθμευσης, οργανωμένοι με θέσεις ΑμεΑ

Καταργούμενη σήμανση Δαπέδων Σταθμού

- γραμμή διπλής κεραμικής πλάκας κατεύθυνσης 30Χ30 , 

καθαιρείται και αντικαθίσταται από κεραμικά πλακίδια δαπέδου 30Χ30, 

με τήρηση χρώματος και μοτίβου δαπεδόστρωτης

Διατηρούμενη σήμανση Δαπέδων Σταθμού - Οδηγός Τυφλού

- διπλή κεραμική πλάκα κατεύθυνσης 30Χ30

- πλάκα κεραμική κινδύνου, φολιδωτή  20Χ20 στις διασταυρώσεις 

Νέα σήμανση Δαπέδων Σταθμού - Οδηγός Τυφλού

- διπλή κεραμική πλάκα κατεύθυνσης 30Χ30 

- διπλή κεραμική πλάκα προειδοποίησης 30Χ30 στις διασταυρώσεις

Ζώνη Αποβαθρών Σταθμού

Διατηρείται γενικά το υφιστάμενο δάπεδο κεραμικό πλακάκι 30Χ30

Ζώνη Εισόδων Σταθμού

Διατηρείται γενικά το υφιστάμενο δάπεδο κεραμικό πλακάκι 30Χ30

Περιβάλλων Χώρος Σταθμού

Ζώνη επέμβασης στους πεζοδρόμους και τα πεζοδρόμια πέριξ του Σταθμού (ευθύνης Δήμου). 

- Νέο δάπεδο τσιμεντοκυβολίθου

- Νέος οδηγός τυφλού 

- Νέο παρτέρι νότια της νότιας εισόδου του Σταθμού

Όριο Σταθμού

Περιβάλλων Χώρος Σταθμού

Ζώνη υφιστάμενων φυτεύσεων

Νέο δάπεδο ράμπας πρόσβασης στο Σταθμό: 

Κεραμικό πλακάκι 30Χ30.

Κάλυψη εμποδίων και προεξοχών αντικειμένων που βρίσκονται σε τοίχους ή στο δάπεδο, 

όπως πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές, καλαθάκια αποριμμάτων και συνιστούν 

κίνδυνο στην κίνηση ατόμων μειωμένης όρασης.

- Προσθήκη «ποδιάς» για ανίχνευση από λευκό μπαστούνι.  

Περιβάλλων Χώρος Σταθμού

Ζώνη επέμβασης στους πεζοδρόμους και τα πεζοδρόμια πέριξ του 

Σταθμού (ευθύνης Δήμου). 

- Καθαίρεση υφιστάμενου δαπέδου τσιμεντοκιβολιθων

- Δημιουργία υπόβασης σκυροδέματος

- Νέο δάπεδο τσιμεντοκυβολίθου   10/20/6

- Νέος οδηγός τυφλού 40εκ.

Νέα σήμανση Δαπέδων Περιβάλλοντος Χώρου 

Οδηγός Τυφλού - Σήμανση Κινδύνου ή Τερματισμού

- Καθαίρεση υφιστάμενου δαπέδου τσιμεντοκιβολιθων

- Δημιουργία υπόβασης σκυροδέματος

- Γραμμή μονής τσιμεντόπλακας, κατεύθυνσης 40Χ40 , 

- Πλάκα κινδύνου, φολιδωτή  40Χ40 σε σύνθεση 3Χ3

Νέα σήμανση δαπέδου προ εισόδου Ανελκυστήρα

- Σήμανση στροφής ή διασταύρωσης : δύο πλάκες κατεύθυνσης 

40Χ40 τοποθετημένες κάθετα στην γραμμή κίνησης για τη σήμανση 

των στροφών

 - Σήμανση Κινδύνου ή Τερματισμού: πλάκα κινδύνου, φολιδωτή  

40Χ40 σε σύνθεση 3Χ3

Καθαιρούμενος υφιστάμενος Οδηγός Τυφλού: 

διπλή τσιμεντόπλάκα κατεύθυνσης 40Χ40

Κλίμακα ανόδου στη νότια αποβάθρα: διατηρείται χωρίς επεμβάσεις

Περιβάλλων Χώρος Σταθμού

Ζώνη επέμβασης στους πεζοδρόμους και τα πεζοδρόμια πέριξ του 

Σταθμού (ευθύνης Δήμου). 

Ορίζεται με την Ζώνη σκυροδέματος ειδικών ιδιοτήτων 

(χυτεύεται επιτόπου) και περιλαμβάνει: 

- Καθαίρεση υφιστάμενου δαπέδου τσιμεντοκιβολιθων

- Δημιουργία υπόβασης σκυροδέματος

- Νέο δάπεδο τσιμεντοκυβολίθου

- Νέο οδηγό τυφλού 

Νέα σήμανση Δαπέδων Περιβάλλοντος Χώρου 

Οδηγός Τυφλού - Σήμανση Κινδύνου ή Τερματισμού

για πορεία ανόδου στην κλίμακα πρόσβασης στην είσοδο του 

σταθμού 

Διατηρούμενο τμήμα Οδηγού Τυφλού δαπέδου Σταθμού: 

διπλή κεραμική πλάκα κατεύθυνσης 30Χ30

Νέα σήμανση τερματισμού δαπέδου Σταθμού προ εισόδου 

Ανελκυστήρα:

- Κεραμική φολιδωτή πλάκα 30Χ30 σε σύνθεση 4Χ3 (ώστε να 

προσαρμόζεται στην διατηρούμενη διπλή πλάκα κατεύθυνσης). 

Πλαίσιο ορισμού πλακόστρωσης με διάζωμα σκυροδέματος ειδικών ιδιοτήτων πλάτους 15εκ. 

(χυτεύεται επιτόπου). 

- Κοπή και καθαίρεση υφιστάμενης πλακόστρωσης (αδιατάρακτη κοπή ακριβείας)

- Κατασκευή ξυλοτύπου και σκυροδέτηση.

Οι ζώνες σκυροδέματος ειδικών ιδιοτήτων:

- διαμορφώνουν το όριο της επέμβασης 

- παραλαμβάνουν τις αλλαγές κατεύθυνσης των ανόνων της πλακόστρωσης τσιμεντοκυβόλιθου 

- λειτουργούν ως κατασκευαστικοί αρμοί της πλακόστρωσης τσιμεντοκυβόλιθου.
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ΑΔΑ: ΡΚΒΠΟΡΛΟ-ΥΒ1



 i   

 i   

Δένδρα - φυτεύσεις

Φρεάτια ΟΚΩ

Στήλοι σήμανσης στάσεων λεωφορείων

Γραμματοκιβώτιο

Στήλος ηλεκτρικού δικτύου

Πινακίδα οδικής σήμανσης

Σταθερό δημόσιο τηλέφωνο

Pilar

Είσοδοι ιδιοκτησιών

Ζώνη σκυροδέματος ειδικών ιδιοτήτων (χυτεύεται επιτόπου).

α) Πλαίσιο ορισμού πλακόστρωσης πλάτους 10εκ. 

β) Ζώνη μετάβασης μεταξύ πλακόστρωσης και κτιρίων 

Δένδρο και παρτέρι 

πλαίσιο ζώνης σκυροδέματος ειδικών ιδιοτητων πλάτους 10εκ.

Είσοδος ιδιωτικού χώρου  στάθμευσης,

ράμπα από σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων. 

Στάση λεωφορείου σε νέα θέση

Δένδρα μεγάλου μεγέθους

Διαμόρφωση πλαισίου ζώνης σκυροδέματος ειδικών ιδιοτητων πλάτους 10εκ.

Πλήρωση του παρτεριού με χαλίκι λευκό σε βάθος 10εκ. στην επιφάνεια που δεν 

καλύπτουν οι ρίζες

Ζώνη σκυροδέματος ειδικών ιδιοτήτων. 

Πλαίσιο ορισμού πλακόστρωσης σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων 

(χυτεύεται επιτόπου). 

Σήμανση Δαπέδων Πεζοδρομίου οδού Γράμμου

Οδηγός Τυφλού - Σήμανση Κινδύνου ή Τερματισμού

- γραμμή μονής τσιμεντόπλακας, κατεύθυνσης 40Χ40 , 

- πλάκα κινδύνου, φολιδωτή  40Χ40 σε σύνθεση 3Χ3

Χώρος στάθμευσης λεωφορείων - Στάσεις λεωφοριακών γραμμών. Επιβίβαση & αποβίβαση επιβατών. 

Πλάτος ζώνης λεωφορείων 2,80μ. 

Πλάτος οδοστρώματος κυκλοφορίας 3,50μ.

Υψόμετρα: έως 10εκ χαμηλότερα απο το πεζοδρόμιο.

   5εκ ψηλότερα από το οδόστρωμα κυκλοφορίας 

- Κράσπεδο προκατασκευασμένο σκυροδέματος, τοποθετείται με οριζόντια τη μακρά πλευρα της 

διατομής του στο όριο οδοστρώματος κυκλοφορίας με το χώρο στάθμευσης και έχει ύψος 5 εκ.

- Υπόβαση πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος

- Δάπεδο χώρου στάθμευσης: τσιμεντοκυβόλιθος.

- Εγκάρσιες ζώνες σκυροδέματος ειδικών ιδιοτήτων πλ 10εκ.

Σχάρα χυτοσίδηρου και φρεάτιο νέου αγωγού ομβρίων.

Σύνδεση  με υφιστάμενο φρεάτιο μέσω νέου υπόγειου αγωγού. 

Πλαίσιο σκυροδέματος ειδικών ιδιοτήτων πλατους 0,10μ        

Ζώνη μετάβασης πεζόδρομίου/ιδιοκτησιών.

Δάπεδο σκυροδέματος ειδικών ειδιοτήτων, ποικίλου πλάτους. 

Νέα φρεάτια μετρητών κτλ δικτύων ΟΚΩ - 

μεταφέρονται τα υφιστάμενα εντός της Ζώνης Μετάβασης

Δένδρα υφιστάμενα. Ενταξη στη νέα διαμόρφωση.

Τελική επιφάνεια θέσης συνεπίπεδη με το περιβάλλον δάπεδο κίνησης πεζών.

- πλαίδιο στήριξης σχάρας από σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων πλάτους 0,10μ

- σχάρα από χυτοσίδηρο  

Πεζοδρόμιο οδού Γράμμου (ευθύνης Δήμου). 

Διαμόρφωση ανεμπόδιστης όδευσης πεζών 1,50μ κατ ελάχιστον κατά μήκος της 

γραμμής τυφλού.

- Καθαίρεση υφιστάμενου δαπέδου τσιμεντόπλακας

- Δημιουργία υπόβασης πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος

- Νέο δάπεδο τσιμεντοκυβολίθου

- Νέος οδηγός τυφλού 

Νέο δάπεδο πεζοδρομίου: τσιμεντοκιβόλιθοι 10/20/6 

Ράμπα καθόδου στο οδόστρωμα κυκλοφορίας

σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων. 

Νέος υπόγειος αγωγός ομβρίων Ø400 κατ ελάχιστον σύμφωνα 

με τη σχετική μελέτη  (δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα) 

Συνδέεται με το υπόγειο δίκτυο ομβρίων με κατάλληλες συνδέσεις 

και  φρεάτια επίσκεψης      

Διαμόρφωση επιφανειακού ανοικτού αγωγού ομβρίων 

κοίλη διαμόρφωση του δαπέδου τσιμεντοκιβολίθων

- πλάτος 0,70μ

- βάθος 0.10μ

Χώρος στάθμευσης λεωφορείων - Στάσεις λεωφοριακών 

γραμμών. Ράμπα καθόδου στο οδόστρωμα κυκλοφορίας 

Δάπεδο σκυροδέματος ειδικών ιδιοτήτων

Κράσπεδο προκατασκευασμένο σκυροδέματος, τοποθετείται σε θεμέλιο σκυροδέματος 

με οριζόντια τη μακρά πλευρα της διατομής του στο όριο του οδοστρώματος κυκλοφορίας 

με το χώρο στάθμευσης και έχει ύψος 5 εκ.

Σήμανση Δαπέδων Πεζοδρομίου οδού Γράμμου

Οδηγός Τυφλού - Σήμανση Κινδύνου ή Τερματισμού

- υπόβαση οπλισμένου σκυροδέματος

- γραμμή μονής τσιμεντόπλακας, κατεύθυνσης 40Χ40 , 

- πλάκα κινδύνου, φολιδωτή  40Χ40 σε σύνθεση 3Χ3

Οδόστρωμα κυκλοφορίας

πλάτος 3,60 μ 

διατηρείται η ασφαλτόστρωση με εξυγίανση, 

φρεζάρισμα και νέα στρώση

Σχάρα χυτοσίδηρου και φρεάτιο νέου αγωγού ομβρίων.

Σύνδεση  με υφιστάμενο φρεάτιο μέσω νέου υπόγειου αγωγού.         

Νέος αγωγός ομβρίων Ø400 κατ ελάχιστον σύμφωνα με τη 

σχετική μελέτη (δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα) 

Συνδέεται με το υπόγειο δίκτυο ομβρίων με κατάλληλες 

συνδέσεις και  φρεάτια επίσκεψης      

Διαμόρφωση επιφανειακού αγωγού ομβρίων 

κοίλη διαμόρφωση του δαπέδου τσιμεντοκιβολίθων

- πλάτος 0,70μ

- βάθος 0.10μ

Κράσπεδο σκυροδέματος προκατασκευασμένο 15/30/100

Ίχνος υφιστάμενου κρασπέδου πεζοδρομίου

Κράσπεδο σκυροδέματος προκατασκευασμένο 15/30/100

βυθισμένο στο υψόμετρο του οδοστρώματος κυκλοφορίας

Ζώνη μετάβασης πεζόδρομίου/ιδιοκτησιών.

Δάπεδο σκυροδέματος ειδικών ειδιοτήτων, ποικίλου πλάτους. 

σε υπόβαση σκυροδέματος

Φρεάτια δικτύων ΟΚΩ 

διατηρούνται στη θέση τους εντός της Ζώνης Μετάβασης

      

Στάση λεωφορείου σε νέα θέση

3
,5
0

2
,8
0

Νέα σήμανση Δαπέδων Σταθμού

Οδηγός Τυφλού - Προειδοποίηση κινδύνου ή τέρματος 

- μονή κεραμική πλάκα κατεύθυνσης 30Χ30, 

- κεραμική φολιδωτή πλάκα κινδύνου 30Χ30 σε σύνθεση 3Χ3

(προσαρμόζεται στην μονή πλάκα κατεύθυνσης) 

Νέα σήμανση Δαπέδων Σταθμού

Οδηγός Τυφλού - Προειδοποίηση κινδύνου ή τέρματος 

- διατηρούμενη διπλή κεραμική πλάκα κατεύθυνσης 30Χ30, 

- κεραμική φολιδωτή πλάκα κινδύνου 30Χ30 σε σύνθεση 4Χ3 

(ώστε να προσαρμόζεται στην υφιστάμενη διπλή πλάκα κατεύθυνσης) 

Βελτίωση σήμανσης Δαπέδων Αποβαθρών 

Προειδοποίηση απόληξης Αποβάθρας

Προσθήκη διπλής πλάκας κατεύθυνσης 30Χ30 τοποθετημένης 

κάθετα στην γραμμή κίνησης

Νέα σήμανση Δαπέδων Περιβάλλοντος Χώρου 

Οδηγός Τυφλού - Σήμανση Κινδύνου ή Τερματισμού

- γραμμή μονής τσιμεντόπλακας, κατεύθυνσης 40Χ40 , 

- πλάκα κινδύνου, φολιδωτή  40Χ40 σε σύνθεση 3Χ3

Νέα σήμανση Δαπέδων Περιβάλλοντος Χώρου 

Οδηγός Τυφλού - Σήμανση στροφής

- γραμμή μονής τσιμεντόπλακας, κατεύθυνσης 40Χ40 , 

- δύο πλάκες κατεύθυνσης 40Χ40 τοποθετημένες κάθετα στην 

γραμμή κίνησης για τη σήμανση των στροφών

Ζώνη Προσβάσεων Σταθμού - Υφιστάμενες Κλίμακες. 

Διατηρείται η επένδυση κεραμικό πλακάκι 30Χ30.

Κτιριακές Εγκαταστάσεις Σταθμού

Σήμανση Δαπέδων Αποβαθρών - Οδηγός Τυφλού

Διατηρείται γενικά διπλή κεραμική πλάκα κατεύθυνσης 30Χ30

Σήμανση Δαπέδων Αποβαθρών - Ζώνη Κινδύνου 

Διατηρείται γενικά κεραμική πλάκα φολιδωτή 30Χ30

Διατηρούμενη σήμανση δαπέδων Πλατύσκαλου & Στροφής 

- γραμμή διπλής κεραμικής πλάκας κατεύθυνσης 30Χ30 , 

- φολιδωτής κεραμικής πλάκας σήμανσης στροφής 30Χ30 , 

- πλάκα κεραμική προειδοποίησης 20Χ20

- πλάκα κεραμική κινδύνου, φολιδωτή  20Χ20

Καταργούμενη σήμανση Δαπέδων Περιβάλλοντος Χώρου 

- γραμμή διπλής τσιμεντόπλακας, κατεύθυνσης 40Χ40 , 

- πλάκα προειδοποίησης στροφής 40Χ40

- πλάκα κινδύλου, φολιδωτή  40Χ40

Αντικατάσταση υφιστάμενων κιγκλιδωμάτων και επέκταση εγκατάστασης 

σε νέες θέσεις με συμπληρωματικό χειρολισθήρα και βοηθητική μπάρα 

βάσης για την χρήση του λευκού μπαστουνιού.

Σιδηρά Υποστηλώματα Σταθμού

- Κυκλικό παλαιού στεγάστρου

- ΗΕΑ 240/240, 200/200 νέου τμήματος στεγάστρου

Διαχωριστικά Κιγκλιδώματα Σταθμού

Εκδοτικά Μηχανήματα Εισιτηρίων 

Μηχανήματα Ελέγχου Εισόδου στις Αποβάθρες

Μηχανήματα Πληροφόρησης  μεγάλου ύψους

μικρού ύψους 1,00μ.

Πυροσβεστική Φωλιά & Πυροσβεστήρας σε τοίχο ή στύλο. 

Προσθήκη «ποδιάς» για ανίχνευση από λευκό μπαστούνι. 

Καλαθάκια αποριμμάτων σε τοίχο ή στύλο.

Προσθήκη «ποδιάς» για ανίχνευση από λευκό μπαστούνι. 

Καθιστικό (παγκάκι ξύλινο)

Πινακίδες ανακοινώσεων επιτοίχιες και αυτοφερόμενες.

Προσθήκη «ποδιάς» για ανίχνευση από λευκό μπαστούνι. 

Νέο παρτέρι και χώρος φυτεύσεων 

σε αναπλήρωση του καθαιρούμενου προ της νότιας εισόδου του Σταθμού

Δομές και κτίρια που προτείνονται για καθαίρεση ή μεταφορά

Προτεινόμενοι χώροι στάθμευσης, οργανωμένοι με θέσεις ΑμεΑ

Καταργούμενη σήμανση Δαπέδων Σταθμού

- γραμμή διπλής κεραμικής πλάκας κατεύθυνσης 30Χ30 , 

καθαιρείται και αντικαθίσταται από κεραμικά πλακίδια δαπέδου 30Χ30, 

με τήρηση χρώματος και μοτίβου δαπεδόστρωτης

Διατηρούμενη σήμανση Δαπέδων Σταθμού - Οδηγός Τυφλού

- διπλή κεραμική πλάκα κατεύθυνσης 30Χ30

- πλάκα κεραμική κινδύνου, φολιδωτή  20Χ20 στις διασταυρώσεις 

Νέα σήμανση Δαπέδων Σταθμού - Οδηγός Τυφλού

- διπλή κεραμική πλάκα κατεύθυνσης 30Χ30 

- διπλή κεραμική πλάκα προειδοποίησης 30Χ30 στις διασταυρώσεις

Ζώνη Αποβαθρών Σταθμού

Διατηρείται γενικά το υφιστάμενο δάπεδο κεραμικό πλακάκι 30Χ30

Ζώνη Εισόδων Σταθμού

Διατηρείται γενικά το υφιστάμενο δάπεδο κεραμικό πλακάκι 30Χ30

Περιβάλλων Χώρος Σταθμού

Ζώνη επέμβασης στους πεζοδρόμους και τα πεζοδρόμια πέριξ του Σταθμού 

(ευθύνης Δήμου). 

- Νέο δάπεδο τσιμεντοκυβολίθου

- Νέος οδηγός τυφλού 

- Νέο παρτέρι νότια της νότιας εισόδου του Σταθμού

Όριο Σταθμού

Περιβάλλων Χώρος Σταθμού

Ζώνη υφιστάμενων φυτεύσεων

Νέο δάπεδο ράμπας πρόσβασης στο Σταθμό: 

Κεραμικό πλακάκι 30Χ30.

Απελευθέρωση τμήματος κλίμακας που καταλαμβάνεται από το καφέ. 

- Διατηρείται η υποκείμενη επένδυση κεραμικό πλακάκι 30Χ30

- Επισκευάζονται και συμπληρώνονται τα τμήματα της κλίμακας που δεν 

καλύπτονται επαρκώς από την υπερκείμενη δομή καθώς και όσα έχουν 

υποστεί τροποποιήσεις ή καταστροφές από την κατασκευή του καφενείου.

Πλαίσιο ορισμού πλακόστρωσης με διάζωμα σκυροδέματος ειδικών ιδιοτήτων πλάτους 

15εκ. (χυτεύεται επιτόπου). 

- Κατασκευή ξυλοτύπου και σκυροδέτηση.

Οι ζώνες σκυροδέματος ειδικών ιδιοτήτων:

- διαμορφώνουν το όριο της επέμβασης 

- παραλαμβάνουν τις αλλαγές κατεύθυνσης των ανόνων της πλακόστρωσης 

τσιμεντοκυβόλιθου 

- λειτουργούν ως κατασκευαστικοί αρμοί της πλακόστρωσης τσιμεντοκυβόλιθου.

ϊχνος υφιστάμενων φρεατίων μετρητών κτλ δικτύων ΟΚΩ - 

μεταφέρονται εντός της Ζώνης Μετάβασης
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Κιγκλίδωμα ελεύθερης τοποθέτησης αμφίπλευρο (μεσαίο κιγκλίδωμα) 

με  στήριξη σε ορθοστάτη 

- Υ: 17,5 / Π: 28,0 εκ.   στη κλίμακα της νότιας πρόσβασης

τεμάχια 6 σε ποικίλα μήκη και σε αποστάσεις 

 

Κιγκλίδωμα κλίμακας από χαλύβδυνο σωλήνα 48χιλ ανοξείδωτο 304

- Ανω χειρολιστήρας 90εκ

- Συμπληρωματικός χειρολιστήρας 70 εκ.

- Βοηθητική μπάρα πόδα για την χρήση του λευκού μπαστουνιού 

(Χειρολισθήρας πόδα) 13,4 εκ.

- Στήριξη στο δάπεδο με δίσκο Ø 120 και κοχλιώσεις.

Ορθοστάτης Ø48 ανοξείδωτος 304

Στηρίγματα χειρολισθήρα : 

λάμες ανοξείδωτες 30/5χιλ 

Βάση ανοξείδωτη δίσκου 5χιλ Ø120 

με τέσσερις οπές κοχλίωσης στο 

δάπεδο διαμέτρου Ø8

Προστατευτικό κιγκλίδωμα «ποδιά»

Σωλήνας ανοξείδωτος 304, Ø48 που περιτρέχει το εμπόδιο με 

κουπαστή στα 70εκ. και ποδιά στα 13εκ. 

Στήριξη στο δάπεδο με ορθοστάτη όμοιο με εκείνο των 

κιγκλιδωμάτων. 

Κάλυψη εμποδίων και προεξοχών αντικειμένων που βρίσκονται σε τοίχους ή 

στο δάπεδο, όπως πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές, καλαθάκια 

αποριμμάτων και συνιστούν κίνδυνο στην κίνηση ατόμων μειωμένης όρασης.

- Προσθήκη «ποδιάς» για ανίχνευση από λευκό μπαστούνι.  

Προστατευτικό κιγκλίδωμα «ποδιά» πυροσβεστικής φωλιάς. 

Χρήση δυο ορθοστατών για άνοιγμα 55εκ.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μεγαλύτερα ανοίγματα για 

κάλυψη εμποδίων όπως πάγκοι μπάρ κτλ. 

Προστατευτικό κιγκλίδωμα «ποδιά» πυροσβεστήρα. 

Κιγκλίδωμα μονό, με στήριξη σε ορθοστάτη και οριζόντια τμήματα :

- Υ: 15,0 εκ. / Π: 30,0 εκ. 

δυτικά βόρειας εισόδου με προσαρμογή  στο υφιστάμενο στηθαίο και με οριζόντιο 

τμήμα πλατυσκάλου.

Ορθοστάτης Ø48 ανοξείδωτος 304.

Στηρίγματα χειρολισθήρα : 

σωλήνας ανοξείδωτος 19/2

κουρμπαρισμένος με εσωτερική ακτίνα 50χιλ

Βάση ανοξείδωτη δίσκου 5χιλ Ø120 με 

τέσσερις οπές κοχλίωσης στο δάπεδο 

διαμέτρου Ø8 με βάθος αγκύρωσης στην 

υπόβαση σκυροδέματος του δαπέδου 

(100χιλ τουλάχιστον)

Χειρολισθήρας: σωλήνας Ø48 ανοξείδωτος.

Κιγκλίδωμα πλάγιο επί υφιστάμενης σιδερένιας κλίμακας γέφυρας 

Υ: 15,0 εκ. / Π: 30,0 εκ.

Κιγκλίδωμα κλίμακας από χαλύβδυνο σωλήνα 48χιλ ανοξείδωτο 304

- Ανω χειρολιστήρας 90εκ

- Συμπληρωματικός χειρολιστήρας 70 εκ.

- Βοηθητική μπάρα βάσης για την χρήση του λευκού μπαστουνιού (Χειρολισθήρας πόδα) 13,8 εκ.

- Στήριξη στο υφιστάμενο σιδερένιο κιγκλίδωμα

 - ορθοστάτης λάμα ανοξείδωτη 50/5

 - στηρίγματα χειρολισθήρα από σωλήνα ανοξείδωτος 19/2 κουρμπαρισμένο με εσωτερική ακτίνα 50χιλ

 - πρόβολοι ανοιξειδωτοι λάμας 50/5 στερέωσης με επαφή στις κατακόρυφες λάμες του υφιστάμενου κιγκλιδώματος

 - οπές  Ø 10 και κοχλιώσεις στερέωσης στον υφιστάμενο ορθοστάτη (όλα ανοξείδωτα).

- Στήριξη στον τοίχο με:

 - ορθοστάτης λάμα ανοξείδωτη 50/5

 - πρόβολοι ανοιξειδωτοι ταύ 50/5 με κάθετη λαπάτσα 50/5 για επαφή με τον τοίχο.

 - οπές  Ø 8 και ζεύγη αγκυρώσεως στον τοίχο (όλα ανοξείδωτα).

Στήριξη στο υφιστάμενο 

σιδερένιο κιγκλίδωμα.

Στήριξη στον τοίχο

Υφιστάμενο κιγκλίδωμα.

Ορθοστάτης λάμα ανοξείδωτη 50/5

Ορθοστάτης στήριξης στον τοίχο με 

κάθετους προβόλους από ταυ 50/5

Ορθοστάτης στήριξης στο υπάρχον κιγκλίδωμα

- τοποθετείται ανά 1,80μ (ανά 6 πατήματα) 

Κάλυψη προστασίας εμποδίων προεξοχών 

(πυροσβεστικών φωλεών, πυροσβεστήρων κτλ)

Α

Β

Γ

Δ Ε
Κιγκλίδωμα πλάγιο υφιστάμενης  ράμπας 

Υ: 15,0 εκ. / Π: 30,0 εκ.

Κιγκλίδωμα πλάγιο επί υφιστάμενου χαμηλού στηθαίου για κλίμακα 

Υ: 15,0 εκ. / Π: 30,0 εκ. Ζ
Κιγκλίδωμα πλάγιο επί υφιστάμενου τοίχου για κλίμακα 

Υ: 15,0 εκ. / Π: 30,0 εκ.

Ορθοστάτης Ø48 

ανοξείδωτος 304.

Βάση ανοξείδωτη δίσκου 

5χιλ Ø120 με τέσσερις 

οπές κοχλίωσης στο 

δάπεδο διαμέτρου Ø8 με 

βάθος αγκύρωσης στην 

υπόβαση σκυροδέματος 

του δαπέδου (100χιλ 

τουλάχιστον)

Χειρολισθήρας: σωλήνας Ø48 ανοξείδωτος.Χειρολισθήρας: 

σωλήνας Ø48 ανοξείδωτος.

Στηρίγματα μπάρας πόδα:  λάμα ανοξείδωτη 30/5

Στηρίγματα στροφής μπάρας 

και μπάρας πόδα:  

λάμα ανοξείδωτη 30/5

Στηρίγματα χειρολισθήρα : 

σωλήνας ανοξείδωτος 19/2

κουρμπαρισμένος με 

εσωτερική ακτίνα 50χιλ

Στηρίγματα χειρολισθήρα : 

σωλήνας ανοξείδωτος 19/2

κουρμπαρισμένος με 

εσωτερική ακτίνα 50χιλ

Χειρολισθήρας: 

σωλήνας Ø48 

ανοξείδωτος 304

Στηρίγματα μπάρας πόδα:  λάμα ανοξείδωτη 30/5

Κάθετοι πρόβολοι στερέωσης επί της 

λάμας του υφιστάμενου κιγκλιδώματος 

- λάμα ανοξείδωτη 50/5 

- οπές Ø 10 για κοχλιώσεις 

- βίδα ανοξείδωτη εξάγωνη και 

παξιμάδι ασφαλείας (όλα ανοξείδωτα).

Ορθοστάτης λάμα ανοξείδωτη 50/5

Χειρολισθήρας: 

σωλήνας Ø48 ανοξείδωτος 304

με στηρίγματα από 

σωλήνα ανοξείδωτο 19/2

κουρμπαρισμένο με εσωτερική 

ακτίνα 50χιλ

Στηρίγματα μπάρας πόδα:  

λάμα ανοξείδωτη 30/5

Κάθετοι πρόβολοι στερέωσης επί του 

ορθοστάτη

- πρόβολοι ανοιξειδωτοι ταύ 50/5 με 

κάθετη λαπάτσα 50/5 για επαφή με τον 

τοίχο.

- οπές  Ø 8 και ζεύγη αγκυρώσεως 

στον τοίχο

- βίδα ανοξείδωτη άλλεν 

(όλα ανοξείδωτα).

Ορθοστάτης από λάμα 

ανοξείδωτη 50/5  304

- οπές  Ø 8 αγκυρώσεως 

στον τοίχο

- βίδα ανοξείδωτη άλλεν 

Χειρολισθήρας: 

σωλήνας Ø48 

ανοξείδωτος 304

με στηρίγματα από 

σωλήνα ανοξείδωτο 19/2

κουρμπαρισμένο με 

εσωτερική ακτίνα 50χιλ

Στήργιμα οθροστάτη στο χαμηλό στηθαίο 

με ανοξείδωτο ταύ 50/5 σε σχήμα γωνιάς

- οπές  Ø 8 και ζεύγη αγκυρώσεως

- βίδα ανοξείδωτη άλλεν 

(όλα ανοξείδωτα).

Ορθοστάτης από λάμα ανοξείδωτη 

50/5  304

- οπές  Ø 8 αγκυρώσεως στον τοίχο

- βίδα ανοξείδωτη άλλεν 

Ορθοστάτης από λάμα ανοξείδωτη 

50/5  304

- οπές  Ø 8 αγκυρώσεως στον τοίχο

- βίδα ανοξείδωτη άλλεν 

Στηρίγματα χειρολισθήρα : 

σωλήνας ανοξείδωτος 19/2

κουρμπαρισμένος με εσωτερική 

ακτίνα 50χιλ

Κιγκλίδωμα μονό, με στήριξη σε ορθοστάτη και οριζόντια τμήματα :

- Υ: 17,5 -19 εκ. / Π: 28,0 εκ.  &  

- Υ: 17,5 εκ. / Π: 81,0 - 95,0 εκ.

δυτικά νότιας εισόδου σε τέσσερα μέρη: 

α) τμήμα μικρών πατημάτων με κλίσεις σύμφωνα με τις συνολικές διαστάσεις 

(αθροιστικά) 5 σκαλοπατιών 17,5/19,0 

β) οριζόντια τμήματα μήκους 3,00 και 4 τμήματα 0,60μ , 

γ) τμήμα μεγάλων πατημάτων με κλίσεις σύμφωνα με τις συνολικές διαστάσεις 

(αθροιστικά) 8 σκαλοπατιών 17,5 / 81,0 - 95,0. 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ¨ΚΑΛΛΙΘΕΑ¨
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Διαμόρφωση επιπέδου πρόσβασης στην κλίμακα ανόδου στο Σταθμό. 

Στη θέση της υπάρχουσας ράμπας καθόδου στο επίπεδο των καταστημάτων 

κατασκευάζεται οριζόντιο επίπεδο στο υψόμετρο του πεζοδρομίου για άμεση, 

ασφαλή πρόσβαση στην κλίμακα του Σταθμού. 

Η υψομετρική διαφορά ~ 0,75μ. μεταξύ πεζοδρομίου και επιπέδου καταστημάτων 

παραλαμβάνεται με τοιχείο σκυροδέματος και τοπική κλίμακα. 

Διατηρείται η σχάρα ομβρίων στην κατώτατη θέση προ της εισόδου του 

καταστήματος.

Νέα σήμανση δαπέδου πεζοδρομίου - Οδηγός Τυφλού

- Σήμανση Κινδύνου ή Τερματισμού: 

πλάκα κινδύνου, φολιδωτή  40Χ40 σε σύνθεση 3Χ3

Τοιχίο οπλισμένου σκυροδέματος.

- Εκσκαφή τοπική

- Κατασκευή τοιχίου ύψους ~1,00 μ 

- Θεμέλιο & πέδιλο οπλισμένο με 

διπλή σχάρα  Ø10/15 

Κλίμακα οπλισμένου σκυροδέματος.

- Εκσκαφή τοπική

-  Θεμέλιο & πέδιλο 0,95 μ οπλισμένο (Ø10/15).

- Κατασκευή φορέα σκάλας οπλισμένου 

σκυροδέματος  (Ø10/15).

- Επικάλυψη σκυροδέματος ειδικών ιδιοτήτων. 

- Κιγκλίδωμα μεταλλικό, ανοξείδωτο.

1 2 3 4 5

ΤΟΜΗ 1

ΤΟΜΗ 2

Δάπεδο τσιμεντόπλακας 40Χ40

Υπόβαση σκυροδέματος & 

συνδετικό τσιμεντοκονίαμα.

- Καθαίρεση υφιστάμενων πλακών.

- Καθαρισμός και εξυγίανση της 

επιφάνειας εφαρμογής με 

οριζοντίωση με κατάλληλο 

επισκευαστικό ή και 

αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα αν 

χρειαστεί.

Αποκατάσταση υφιστάμενου δαπέδου από 

τσιμεντόπλακες 40Χ40 .

- Υφιστάμενη υπόβαση σκυροδέματος

- Τσιμεντοκονίαμα 

Κλίμακα οπλισμένου σκυροδέματος 

Υ 15,0 

Π 30,0

- Επικάλυψη σκυροδέματος ειδικών ιδιοτήτων

- Ακμή διαμορφωμένη με ανοξείδωτη γωνιά 

50/50/5.

Νέο κιγκλίδωμα κλίμακας από χαλύβδινο σωλήνα 

48χιλ ανοξείδωτο 304. 

- Ανω χειρολιστήρας 90εκ

- Συμπληρωματικός χειρολιστήρας 70 εκ.

- Βοηθητική μπάρα βάσης για την χρήση του 

λευκού μπαστουνιού (Χειρολισθήρας πόδα) 10 εκ.

- Στήριξη στο δάπεδο με ροζέτα  Ø 120 και 

κοχλιώσεις.

Νέα σήμανση δαπέδου πεζοδρομίου - Οδηγός Τυφλού

- Σήμανση στροφής: δύο πλάκες κατεύθυνσης 40Χ40 

τοποθετημένες κάθετα στην γραμμή κίνησης για τη 

σήμανση των στροφών.

Νέος Οδηγός Τυφλού 

Όδευση με πλάκα κατεύθυνσης : 

Τσιμεντένια πλάκα γραμμών 40Χ40 πάχους 35χιλ

Νέος Οδηγός Τυφλού 

Προειδοποίηση στροφής ή διασταύρωσης

με υφιστάμενο/διατηρούμενο Οδηγό Τυφλού: 

Δύο κεραμικές πλάκες γραμμών 30Χ30 

τοποθετημένες κάθετα.

Ίχνος υφιστάμενου δαπέδου

Αποκατάσταση υφιστάμενου δαπέδου από 

τσιμεντόπλακες 40Χ40 .

- Υφιστάμενη υπόβαση σκυροδέματος

- Τσιμεντοκονίαμα 

Ίχνος υφιστάμενου δαπέδου

Ζώνη σκυροδέματος 

ειδικών ιδιοτήτων. 

Ζώνη σκυροδέματος ειδικών ιδιοτήτων. 

Πλαίσιο ορισμού πλακόστρωσης σκυρόδεμα ειδικών ιδιοτήτων (χυτεύεται επιτόπου). 

Οι ζώνες σκυροδέματος ειδικών ιδιοτήτων:

- παραλαμβάνουν τις αλλαγές κατεύθυνσης του άξονα της πλακόστρωσης 

- διαμόρφώνουν τη γεωμετρία του πλακόστρωτου με ακέραιες πλάκες ώστε να  

ελαχιστοποιούνται οι κοπές πλακών. 

Νέος Οδηγός Τυφλού 

Όδευση με πλάκα κατεύθυνσης : 

Τσιμεντένια πλάκα γραμμών 40Χ40 πάχους 35χιλ

Ζώνη σκυροδέματος ειδικών ιδιοτήτων. 

Πλαίσιο ορισμού πλακόστρωσης σκυρόδεμα ειδικών 

ιδιοτήτων (χυτεύεται επιτόπου). 

Οι ζώνες σκυροδέματος ειδικών ιδιοτήτων:

- παραλαμβάνουν τις αλλαγές κατεύθυνσης του άξονα 

της πλακόστρωσης 

- διαμόρφώνουν τη γεωμετρία του πλακόστρωτου με 

ακέραιες πλάκες ώστε να  ελαχιστοποιούνται οι κοπές 

πλακών. 

- Κράσπεδο 15/28/100 σκυροδέματος προκατασκευασμένο

- Δάπεδο πεζοδρομίου: τσιμεντόπλακα 40Χ40 

- Υπόβαση σκυροδέματος 15εκ.

Κλίμακα οπλισμένου σκυροδέματος.

- Εκσκαφή τοπική

-  Θεμέλιο & πέδιλο 0,95 μ οπλισμένο (Ø10/15).

- Κατασκευή φορέα σκάλας οπλισμένου 

σκυροδέματος  (Ø10/15).

- Επικάλυψη σκυροδέματος ειδικών ιδιοτήτων με 

ακμή ανοξείδωτης γωνιάς 50/50/5

Νέο κιγκλίδωμα κλίμακας από χαλύβδυνο σωλήνα 

48χιλ ανοξείδωτο 304. 

- Ανω χειρολιστήρας 90εκ

- Συμπληρωματικός χειρολιστήρας 70 εκ.

- Βοηθητική μπάρα βάσης για την χρήση του 

λευκού μπαστουνιού (Χειρολισθήρας πόδα) 10 εκ.

- Στήριξη στο δάπεδο με ροζέτα  Ø 120 και 

κοχλιώσεις.

Ζώνη σκυροδέματος ειδικών ιδιοτήτων. 

Πλαίσιο ορισμού πλακόστρωσης σκυρόδεμα ειδικών 

ιδιοτήτων (χυτεύεται επιτόπου). 

Οι ζώνες σκυροδέματος ειδικών ιδιοτήτων:

- παραλαμβάνουν τις αλλαγές κατεύθυνσης του άξονα 

της πλακόστρωσης 

- διαμόρφώνουν τη γεωμετρία του πλακόστρωτου με 

ακέραιες πλάκες ώστε να  ελαχιστοποιούνται οι κοπές 

πλακών. 

Νέο κιγκλίδωμα κλίμακας από χαλύβδυνο σωλήνα 

48χιλ ανοξείδωτο 

- Ανω χειρολιστήρας 90εκ

- Συμπληρωματικός χειρολιστήρας 70 εκ.

- Βοηθητική μπάρα βάσης για την χρήση του 

λευκού μπαστουνιού (Χειρολισθήρας πόδα) 10 εκ.

- Στήριξη στο δάπεδο με ροζέτα  Ø 120 και 

κοχλιώσεις.
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όψη πινακίδας

Επίπεδο οδού - κάτω άκρο ράμπας - προσέλευση στο σταθμό

Επίπεδο οδού - Δυτική όψη - προσέλευση στο σταθμό Επίπεδο Εισόδου/Αποβαθρών - Έξοδος από αποβάθρα Πειραιά

Επίπεδο Εισόδου/Αποβαθρών - είσοδος στον ανελκυστήρα 2η στάση

Επίπεδο οδού - Σήμανση Ανελκστήρα - προσέλευση στο σταθμό

Επίπεδο Γέφυρας - είσοδος στον ανελκυστήρα 3η στάση

Επίπεδο Οδού - Κάτω είσοδος στον ανελκυστήρα - 1η στάσηΕπίπεδο Γέφυρας - Νότια όψη - προς ανελκυστήρα

Επίπεδο Γέφυρας - Ανατολική  όψη -  έξοδος από ανελκυστήρα - νότια πορεία

Επίπεδο Εισόδου/Αποβαθρας προς Πειραιά - προς ράμπα εξόδου

Επίπεδο Αποβαθρας προς Κηφισιά - προς έξοδο

Επίπεδο Εισόδου/Αποβαθρών - είσοδος στον ανελκυστήρα 2η στάση

Επίπεδο Οδού  - είσοδος στον ανελκυστήρα 1η στάση

Επίπεδο Γέφυρας - είσοδος στον ανελκυστήρα 3η στάση Επίπεδο οδού - Δυτική όψη - προσέλευση στο σταθμόΕπίπεδο οδού - κάτω άκρο ράμπας - είσοδος στο σταθμόΕπίπεδο Γέφυρας - Δυτική όψη - έξοδος από ανελκυστήρα - βόρεια πορεία

Επίπεδο Γέφυρας - Βόρεια  όψη -  προς ανελκυστήρα

Επίπεδο οδού - Δυτική όψη - προσέλευση στο σταθμόΕπίπεδο οδού - Δυτική όψη - προσέλευση στο σταθμό

Επίπεδο Οδού - Βόρεια  όψη - προς Ανελκυστήρα

Επίπεδο Αποβαθρών - Ανατολική όψη - έξοδος από ανεκλυστήρα - δυτική πορεία

Επίπεδο Οδού - Ανατολική όψη - έξοδος από ανελκυστήρα

Επίπεδο Αποβαθρών - Νότια όψη -  έξοδος από ανελκυστήρα  πορεία ανατολικά

Επίπεδο Εισόδου/Αποβαθρών - Έξοδος από αποβάθρα Πειραιά

Επίπεδο Αποβαθρας προς Κηφισιά - προς έξοδο

Σήμανση πορείας προσβάσιμης σε ΑμεΑ

Ράμπα προσβάσιμη σε ΑμεΑ

Κάθοδος με ανελκυστήρα

Άνοδος και Κάθοδος με ανελκυστήρα

Άνοδος με ανελκυστήρα

Κατεύθυνση κίνησης

Λεκτική οδηγία

Θέσεις πινακίδων:

Γέφυρα

Επίπεδο Εισόδων & Αποβαθρών

Επίπεδο Περιβάλλοντος Χώρου & Οδών

Απόσταση έως τον ανελκυστήρα 

Απόσταση έως την ράμπα

Το παρόν σχέδιο ορίζει τις θέσεις και το περιεχόμενο της σήμανσης ΑμεΑ του σταθμού.

Οι γραφιστικές λεπτομέρειες (γραμματοσειρά, μέγεθος στοιχείων, σύμβολα κτλ) και οι  

λεπτομέρειες κατασκευής (πινακίδα, τρόπος εκτύπωσης κτλ) ορίζονται από τους όρους σήμανσης 

των σταθμών ΣΤΑΣΥ ώστε να είναι ταυτόσημες με την υφιστάμενη σήμανση.

Σύμβολο

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ¨ΚΑΛΛΙΘΕΑ¨
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