



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ

Πληροφορίες : Α. Φωτέα

Διεύθυνση : Πατρ. Γρηγορίου Ε' 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι

Τηλ. : 2313-300.913 & 943

E-mail : a.fotea@ampelokipi-menemeni.gr

Αμπελόκηποι, 22-04-2026

Αριθ. Πρωτ. : 9634

Αρ. Πρωτ. Δ.Τ.Υ. : 1469

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: Η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων που αφορά την διακήρυξη του διαγωνισμού για το έργο «Βελτιωτικές Επεμβάσεις στο γήπεδο ποδοσφαίρου "Απόστολος Αστρεινίδης" του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, με αρ. μελ 54/2025», και αριθμό α/α/ ΕΣΗΔΗΣ 219869.

Με την υπ'αρ 104/21-04-2026 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9Π7ΚΩΨΕ-ΧΥΧ ΑΔΑΜ: 26PROC018870350) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής εγκρίθηκαν:


1. Η τροποποίηση της διακήρυξης ΑΔΑΜ: 26PROC018815331, ΑΔΑ: 9ΣΔΖΩΨΕ-ΞΥΥ για το έργο «Βελτιωτικές Επεμβάσεις στο γήπεδο ποδοσφαίρου "Απόστολος Αστρεινίδης" » και αριθμό α/α/ ΕΣΗΔΗΣ 219869 ως προς α. το ποσό της εγγυητικής συμμετοχής από το λανθασμένο 40.322,58 ευρώ στο ορθό 16.129,03 ευρώ και β. τον προϋπολογισμό της μελέτης για την αντικατάσταση των αποδυτήριων χωρίς να μεταβάλλεται το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού.
2. Οι διορθώσεις στα πιστοποιητικά του συστήματος του συνθετικού χλοοτάπητα ώστε να μην περιορίζεται ο ανταγωνισμός.
3. Η ανάγκη μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού κατά επτά ημέρες, ήτοι την Πέμπτη 07-05-2026, και ώρα 15:00 και την μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης επίσης κατά επτά ημέρες, ήτοι την Πέμπτη 14-05-2026 και ώρα 10:00.
4. Η μεταφορά του διαγωνισμού στο α/α/ ΕΣΗΔΗΣ 219869,1.

Τα επικαιροποιημένα τεύχη βρίσκονται συνημμένα στο ΕΣΗΔΗΣ ΕΡΓΑ με α/α 219869,1.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών & Δόμησης



Αικατερίνη Φωτέα

Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός με Α' βαθμό

ΕΣ. ΔΙΑΝΟΜΗ :

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Αρχείο ΔΤΥ
3. Τμήμα Μελετών & Κατασκευών / Φάκελος Έργου