
ΘΕΜΑ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

με τη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά το άρθρο 32 παρ. 2(γ) και
84 παρ. 2 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, «Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας για την ανάθεση κατασκευής
αντιδιαβρωτικών έργων αποκατάστασης - αντιπλημμυρικής - αντιδιαβρωτικής προστασίας καμένων
εκτάσεων περιοχής ευθύνης Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» με Κωδικό
ΟΠΣ 5224205 στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Γ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2021-2025»
για τη συγκράτηση του εδάφους, τον περιορισμό της διάβρωσης και της επιφανειακής απορροής στις
υδρολογικές σύμφωνα με την προτεραιοποίηση των επικίνδυνων περιοχών όπως θα οριστούν από την
Διεύθυνση Δασών Ν. Δωδεκανήσου για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης κατά το άρθρο 32 του Ν.4412/2016
όπως ισχύει -Ζώνη 3 - Υποέργο 1

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.δ. 86/1969 «Δασικός κώδικας» (Α'7)
2. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 "Περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας",

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (Α'229).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 437/1981 «Περί μελέτης και εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων» (Α’/120).
4. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (Α΄112) περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλων διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (Α΄204) περί «Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του Ν.3588/2007(πτωχευτικός κώδικας)- προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλων
διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
7. Την με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/48478/3594/16.05.2022 (Β΄2415) Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών,

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών περί «Καθορισμού των διοικητικών λεπτομερειών
μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών, του αντίστοιχου προσωπικού και λοιπών θεμάτων της παρ. 5 του
άρθρου τρίτου της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 143), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 2 του Ν. 4824/2021 (Α ́ 156)».
8. Το π.δ. 2/04-01-2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄2).
9. Τον Ν.4412/2016 (Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις ‘Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ Και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικά των άρθ. 32 παρ. 2(γ) και 84 παρ. 2 αυτού
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10. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4843/2021 (Α΄193) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ...» «Διαδικασία ανάθεσης ειδικών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών
ορεινών υδρονομικών έργων- Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 16 του Ν. 998/1979» περί προσφυγής στην
διαδικασία απευθείας ανάθεσης έργων αποκατάστασης περιοχών που έχουν πληγεί από πυρκαγιές και
βρίσκονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης
11. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)’
(Α΄160)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το π.δ. 29/12-04-2022 «Τροποποίηση του π.δ. 132/2017
‘Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)’ (Α΄160)» (Α΄ 77).
12. Την ΥΑ 57654/22-5-2017 (Β΄1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης».
13. Τις διατάξεις του Ν. 4824/2021 «Κύρωση: α) της από 05/08/2021 ΠΝΠ “Έκτακτα μέτρα για την

αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών” (Α΄138) και β) της από 13/08/2021 ΠΝΠ «Έκτακτα μέτρα για την
αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη
των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» (Α΄143) και άλλες
διατάξεις (Α΄156)».
14. Την Υ.Α. Α.1021/07-02-2022 Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα Διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ των

παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης αναγκών των πληγέντων από φυ-
σικά φαινόμενα σε περιοχές που έχει ενεργοποιηθεί ο Μηχανισμός Κρατικής Αρωγής για την απο-
κατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές (Β΄550)
15. Τις διατάξεις του Ν. 4936/2022 άρθρο 41 «Δευτερεύοντες διατάκτες και αναθέτουσες αρχές» στις

Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (Α' 105)
16. Την υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/48478/3594/16-05-2022 (Β΄ 2415) ΚΥΑ «Καθορισμός των διοικητικών

λεπτομερειών μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών, του αντίστοιχου προσωπικού και λοιπών θεμάτων της
παρ. 5 του άρθρου τρίτου της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 143), η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο 2 του Ν. 4824/2021 (Α΄156)» (Β΄2415).
17. Την υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/62511/4542/17-06-2022 (Β΄3145) Διαπιστωτική πράξη κατάταξης και

τοποθέτησης του προσωπικού των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
18. Την υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/70401/5167/06-07-2022 απόφαση του Υπ. Περιβάλλοντος, «Τοποθέτηση

Προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Δ/νσης στις Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής
Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
19. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/68754/2347/29-07-2022 (Β΄ 4041) απόφαση «Εξουσιοδότηση υπογραφής
«Με εντολή Υπουργού», του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και «Με εντολή Υπηρεσιακού
Γραμματέα», του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.), κατά
λόγο αρμοδιότητας, στους Προϊσταμένους των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής της Γενικής
Γραμματείας Δασών του Υ.Π.ΕΝ. και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, Δασαρχείων και Τμημάτων
που υπάγονται σε αυτές».
20. Την αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/3724/389/12-1-2023 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Τοποθέτηση Προϊσταμένων στις Διευθύνσεις Δασών της ΕΕΔΠ Αιγαίου ( ΑΔΑ: 9ΙΒΔ4653Π8-Η7Ρ)
21. Τις υπ’ αριθμ. Α2403/20.07.2023, Α2479/23.07.2023 και Α2538/24-07-2023 και Α2487/16-07-2024
(ΑΔΑ ΨΠΡΖ46ΝΠΙΘ-ΞΛΩ) Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, περί κήρυξης σε
κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου στο σύνολό του
22. Την υπ΄ αριθμ. Α2487/16-07-2024 (ΑΔΑ ΨΠΡΖ46ΝΠΙΘ-ΞΛΩ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα

Πολιτικής Προστασίας περί παράτασης της Απόφασης με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης το σύνολο της περιφερειακής ενότητας του Δήμου Ρόδου έως την 20-01-2025
23. Την υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/84938/2663/17-08-2023 (ΑΔΑ 6Η254653Π8-ΑΜΚ) Υ.Α. Υπουργού

Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Άμεση έναρξη κατασκευής αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών
Ορεινών Υδρονομικών Έργων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος» άρθ. 2 παρ. 3 περί προσφυγής στη
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διαδικασία του εξαιρετικά επείγοντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 32 (παρ. 2γ) και 32α του Ν.
4412/2016 (Β΄5126)
24. Την με αρ. πρωτ. 609672/02-11-2023 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών με θέμα " Θεώρηση

και έγκριση της μελέτης με τίτλο:" Μελέτη άμεσων μέτρων αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής
προστασίας καμένων εκτάσεων περιοχής ευθύνης Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου ( Ζώνη 3 ) (ΑΔΑ: 69ΦΗ4653Π8-ΟΒΦ).
25. Την υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/86534/4233/06-08-2024 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Άμεσα μέτρα

αποκατάστασης - αντιπλημμυρικής - αντιδιαβρωτικής προστασίας καμένων εκτάσεων περιοχής ευθύνης
Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Ζώνη 3)» με Κωδικό ΟΠΣ 5224205 στο
«ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Γ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2021-2025» (ΑΔΑ
ΡΛ1Α4653Π8-560) προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ
26. Την υπ΄ αριθμ. 413131/03-09-2024 Απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Επιθεώρησης Εφαρμογής

Δασικής Πολιτικής Αιγαίου (ΑΔΑ Ψ7Ξ54653Π8-ΟΚΕ) περί Εκτέλεσης διαγωνιστικών διαδικασιών και
σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων από τη Δ/νση Δασών Ν. Δωδεκανήσου της ΕΕΔΠ Αιγαίου για τη
διενέργεια αντιδιαβρωτικών έργων αποκατάστασης - αντιπλημμυρικής - αντιδιαβρωτικής προστασίας
καμένων εκτάσεων περιοχής ευθύνης Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
27. Το υπ΄αριθμ. Α3804/20-08-2024 έγγραφο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής

Προστασίας/ Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Άμεση υλοποίηση μέτρων και δράσεων
για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων στην Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου»
28. Την υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/95161/3677/05-09-2024 (Β΄5148) Υ.Α. Υπουργού Περιβάλλοντος και

Ενέργειας με θέμα «Άμεση έναρξη κατασκευής αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών Ορεινών
Υδρονομικών Έργων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος»
29. Τον επείγοντα χαρακτήρα των έργων πριν από τις χειμερινές βροχοπτώσεις λόγω της εν δυνάμει

πρόκλησης καταστροφικών χειμερινών διαβρωτικών και πλημμυρικών φαινομένων
30. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις καθώς και λοιπές διατάξεις

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το
σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιο που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.
31. Τα αιτήματα εκδήλωσης ενδιαφέροντος των καλούμενων Δα.Σ.Ε.
32. Την υπ΄αριθμ. 431185/11-09-2024 (ΑΔΑ 9ΜΒΔ4653Π8-43Τ) Απόφαση της Δ/ντριας Δασών

Δωδεκανήσου περί προσφυγής στην διαδικασία του άρθ. 32 του Ν.4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία
με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» λόγω καταπείγοντος

Π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε
Τους ΔΑ.Σ.Ε. (ως Πίνακας Διανομής), για την ανάθεση κατασκευής αντιδιαβρωτικών έργων

αποκατάστασης - αντιπλημμυρικής - αντιδιαβρωτικής προστασίας καμένων εκτάσεων περιοχής ευθύνης
Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» - Ζώνη 3 - Υποέργο 1 που είναι αναγκαίο
και απαραίτητο να εκτελεστούν για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, για τη συγκράτηση του
εδάφους, την εξασφάλιση της φυσικής αναγέννησης και την αποφυγή διαβρωτικών φαινομένων με άκρως
επικίνδυνες επιπτώσεις στους οικισμούς, στα έργα υποδομής, τις αγροτικές καλλιέργειες κλπ.

Οι προσκαλούμενοι ΔΑ.Σ.Ε. πρέπει να είναι πολυμελείς και να παρέχουν τα εχέγγυα για την έγκαιρη
και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

Οι καλούμενοι ΔΑ.Σ.Ε. πρέπει να καταθέσουν μέχρι την 25-09-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00
στο mail dnsi-dason-dodsou@eedpaig.ypen.gr τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο
2. Βεβαίωση ή παραστατικό ότι ο ΔΑΣΕ είναι εγγεγραμμένο μέλος στο Μητρώο Δασικών

Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών (ΜΗ.ΔΑ.Σ.Ο.)
3. Φορολογική ενημερότητα.
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4. Ασφαλιστική ενημερότητα.
5. Υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δα.Σ.Ε. στην οποία θα

δηλώνονται τα εξής:
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Α) Έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και

των λοιπών παραρτημάτων της
Β) Έχω τη δυναμικότητα (αριθμός μελών, μέσων, ζώων εφόσον χρειαστούν και εργαλείων)

για την υλοποίηση των έργων της παρούσας σύμβασης
Γ) Ο Δα.Σ.Ε. που εκπροσωπώ δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος

6. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 500.000 € και αναλύεται ως εξής:

α/α Είδος Εργασίας Μονάδα Ποσότητα Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη
(Ευρώ)

1 Κατασκευή κορμοδεμάτων-
κορμοπλεγμάτων

τρέχον
μέτρο

100.000 4,30 430.000,00

2 Κατασκευή κλαδοδεμάτων τρέχον
μέτρο

6.448,783 8,42 54.298,75

3 Κατασκευή κορμοφραγμάτων τετρ. μέτρο 200 48,55 9.710,00
4 Φόρτωση/ Εκφόρτωση 1 κ.μ.

ξυλείας
κ.μ. 950 4,10 3.895,00

5 Μεταφορά υλικών με ζώα ton χ 100 m 325 3,30 1.072,50
6 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια

μέσου οδών περιορισμένης
βατότητας

ton χ Km 2.275 0,45 1.023,75

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ :
500.000,00

Αναλυτικά στοιχεία του αντικειμένου της σύμβασης παρουσιάζονται στα συνημμένα Παραρτήματα.
Η κατάθεση της προσφοράς με όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως την 25-09-

2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς) ηλεκτρονικά στο
mail: dnsi-dason-dodsou@eedpaig.ypen.gr

Δεν θα γίνουν αποδεκτές προσφορές που:

• Υποβληθούν πέραν της ως άνω ημερομηνίας

• Υποβληθούν ή κοινοποιηθούν σε διαφορετικό email από το ανωτέρω

• Δεν συνοδεύονται από τα ζητούμενα δικαιολογητικά ή είναι ελλειπή

• Δεν φέρουν ημερομηνία, σφραγίδα και υπογραφή (τα έντυπα Οικ. Προσφοράς και Υπ.
Δήλωσης)

Πληροφορίες θα παρέχονται από την Δ/νση Δασών Δωδεκανήσου κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, από τον αρμόδιο υπάλληλο Λεφάκη Δημήτριο, τηλ 22410-43685

Συνημμένα:
1. Παράρτημα Α: Αντικείμενο της Σύμβασης - Υποχρεώσεις
2. Παράρτημα Β: Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
3. Παράρτημα Γ: Τεχνικές Προδιαγραφές εργασιών
4. Παράρτημα Δ: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
5. Παράρτημα Ε: Χάρτης της περιοχής των εργασιών

Η Διευθύντρια Δασών Δωδεκανήσου

Μπαλατσούκα Αικατερίνη
Δασολόγος Msc
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α. Αποδέκτες για ενέργεια

Α. Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας
1. «Βρίας Ρυτίνης» Περίας Υπόψη Προέδρου κ. Δελιτζάκη Ραφαήλ
Mail: Delitzakisr@gmail.com
2. «Η Πρόοδος» Άνω Σταυρού Υπόψη Προέδρου κ. Λέχου Αντώνιου
Mail: Da.seiproodos@gmail.com
3. Στεφανίνων Θεσσαλονίκης Υπόψη Προέδρου κ.Μπεσικιώτη Νικόλαου
Mail: dasestefaninon@gmail.com

Β. Αποδέκτες για κοινοποίηση
1. Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αιγαίου

Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης
Ακτή Μιαούλη 83&Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κωδ. 18538, Πειραιάς

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Γενική Γραμματεία Δασών
Γενική Δ/νση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος
Τέρμα Αλκμάνος, 11528 Αθήνα
Γ. Εσωτερική Διανομή
1. Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας
2. Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων της Υπηρεσίας
Δ. Αναρτήσεις
ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΤΕΕ (άρθ.120 Ν. 4412/2016 όπως ισχύει με άρθ. 53 Ν.4782/2021)

(Διαδικτυακά)
Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έκδοση και

κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης και υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τα έργα αφορούν την αντιδιαβρωτική και αντιπλημμυρική προστασία, την συγκράτηση του εδάφους,
τον περιορισμό της διάβρωσης και της επιφανειακής απορροής στην περιοχή, της μελέτης.
33. Για το Έργο της παρούσας πρόσκλησης έχει εκπονηθεί η από Οκτώβριο 2023 Μελέτη όπως αυτή

εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 609672/02-11-2023 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών με θέμα "
Θεώρηση και έγκριση της μελέτης με τίτλο:" Μελέτη άμεσων μέτρων αντιπλημμυρικής και
αντιδιαβρωτικής προστασίας καμένων εκτάσεων περιοχής ευθύνης Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ( Ζώνη 3 ) (ΑΔΑ: 69ΦΗ4653Π8-ΟΒΦ).
Αρθρο 1. Αντικείμενο της σύμβασης
Αντικείμενο του παρόντος είναι η εκτέλεση των αντιδιαβρωτικών-αντιπλημμυρικών έργων

αποκατάστασης και συγκεκριμένα η εκτέλεση εργασιών αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής προστασίας
για τη συγκράτηση του εδάφους, τον περιορισμό της διάβρωσης και της επιφανειακής απορροής σε
επιλεγμένες θέσεις (μέρος της μελέτης) η οποία επλήγη από την δασική πυρκαγιά της 18ης-07-2023 στη νήσο
Ρόδο (στο εξής «Τόπος του Έργου»).

Ο Δασικός Συνεταιρισμός Εργασίας (Δασικός Συνεταιρισμός Εργασίας) αναλαμβάνει την υποχρέωση
να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση του Έργου και συγκεκριμένα να
προβεί επιγραμματικά στην κατασκευή στον Τόπο του Έργου των κάτωθι, ήτοι:

(α) κορμοδέματα κατά την κατεύθυνση των ισοϋψών των πλαγιών των λεκανών απορροής των
χειμάρρων με ειδική κατασκευή και τρόπο για τον περιορισμό της επιφανειακής διάβρωσης και
απορροής,

(β) κλαδοπλέγματα με την κατασκευή και την τοποθέτηση κατά μήκος των ισοϋψών τωνπλαγιών των
λεκανών απορροής των χειμάρρων, υπολειμμάτων υλοτομίας των απονεκρωθέντων δέντρων, κυρίως
σε εδάφη μικρών κλίσεων, με σκοπό την προστασία τους από τη διάβρωση και την επιφανειακή
απορροή,

(δ) ξυλοφράγματα από καμένους κορμούς μεγάλης διαμέτρου σε μικρές χαραδρώσεις και ρέματα για
την αποτροπή της αξονικής διάβρωσης και τη συγκράτηση φερτών υλικών.

Και όλων των επιμέρους ή παρακολουθηματικών ή επακόλουθων ενεργειών και εργασιών
που οι άνω βασικές κατηγορίες εργασιών προϋποθέτουν.
Αρθρο 2. Βασικά στοιχεία της σύμβασης
Λόγω του αναγλύφου της περιοχής και του βαθμού δυσκολίας των έργων συνιστάται η χρήση ζώων

σύρσης.
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής
Δεν θα παραληφθούν έργα που παρουσιάζουν κακοτεχνίες ή πραγματοποιούνται σε επίπεδα (κλίσεις

κάτω του 12%)
Απαιτείται η κατασκευή πληροφοριακής πινακίδας με έξοδα του Δα.Σ.Ε. ως προαπαιτούμενο για την

πληρωμή του έργου σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης της Πράξης
Θα τηρούνται τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας για αποτροπή τυχόν εργατικού ατυχήματος με

αποκλειστική ευθύνη του προέδρου του Δα.Σ.Ε. τα εν λόγω μέτρα θα εξειδικευτούν με την υπογραφή της
σύμβασης με συνημμένο εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας

Αρθρο 3. Χρονοδιάγραμμα -Παράδοση-Παραλαβή
Η υλοποίηση του Έργου θα εκκινήσει την επομένη της ημέρας υπογραφής της Σύμβασης και θα

διαρκέσει (χρονοδιάγραμμα) 120 ημερολογιακές ημέρες.
Αρθρο 4. Είδος Εργασιών

Εντός του χρονοδιαγράμματος θα πρέπει να υλοποιηθούν:

α/α Είδος Εργασίας Μονάδα Ποσότητα Δαπάνη
(Ευρώ)
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1 Κατασκευή κορμοδεμάτων-
κορμοπλεγμάτων

τρέχον
μέτρο

100.000 430.000,00

2 Κατασκευή κλαδοδεμάτων τρέχον
μέτρο

6.448,783 54.298,75

3 Κατασκευή κορμοφραγμάτων τετρ. μέτρο 200 9.710,00
4 Φόρτωση/ Εκφόρτωση 1 κ.μ.

ξυλείας
κ.μ. 950 3.895,00

5 Μεταφορά υλικών με ζώα ton χ 100 m 325 1.072,50
6 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια

μέσου οδών περιορισμένης
βατότητας

ton χ Km 2.275 1.023,75

Στις ανωτέρω ποσότητες εργασιών η Υπηρεσία μας λόγω της διαφορετικότητας κατά θέσεις στο είδος
της πρώτης ύλης, της γεωμορφολογίας των περιοχών επέμβασης και της διαθεσιμότητας σε κατάλληλη
ξυλεία για τις κατασκευές, είναι αποδεκτές αυξομειώσεις εργασιών ειδικά στην περίπτωση των
κλαδοδεμάτων – κορμοδεμάτων (μείωση ποσότητας κλαδοδεμάτων με αντίστοιχη αύξηση της ποσότητας των
κορμοδεμάτων) μετά από προφορική σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος και της Δ/νσας Υπηρεσίας.
Στην περίπτωση που δεν επαρκέσει η ξυλεία για την κατασκευή των ποσοτήτων της σύμβασης, η Υπηρεσία
δύναται:

Α) Να μετακινήσει τη θέση των εργασιών σε άλλη παραπλήσια περιοχή όπου υπάρχει επάρκεια
ξυλείας είτε

Β) Να διακόψει τις εργασίες και να παραλάβει τις πραγματικές ποσότητες που έχουν πραγματοποιηθεί
και πιστοποιηθεί.

Στην περίπτωση που μετά το πέρας του χρονοδιαγράμματος δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες η
Υπηρεσία δύναται να παραλάβει τις ολοκληρωμένες – πιστοποιημένες εργασίες και αντιστοίχως να
καταβληθεί το ανάλογο τίμημα είτε να χορηγήσει παράταση (μία και τελική) για διάστημα το πολύ 30
ημερολογιακές ημέρες εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα από τον ανάδοχο Δα.Σ.Ε.
Μετά την κατά τα προαναφερθέντα ολοκλήρωση του Έργου, o Δασικός Συνεταιρισμός Εργασίας οφείλει να
ενημερώσει άμεσα και εγγράφως τη Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου, με κοινοποίηση ώστε να λάβει χώρα η
παραλαβή του Έργου από τη Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου και εν συνεχεία να γίνει η πιστοποίηση και
παραλαβή των εργασιών.

Ο Δασικός Συνεταιρισμός Εργασίας υποχρεούται να εκτελεί, αποπερατώνει και συντηρεί τις εργασίες
που θα αναλάβει με το παρόν κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μην προκαλεί ή να συμβάλλει σε οιαδήποτε
παράβαση της εργατικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Ο Δασικός Συνεταιρισμός Εργασίας υποχρεούται στην πλήρη ανάληψη και εκπλήρωση όλων των
υποχρεώσεων και των ευθυνών του έναντι της Δασικής Αρχής που απορρέουν από το ισχύον εφαρμοστέο
κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο και σύμφωνα και με τους όρους του παρόντος.

Αρθρο 5. Κριτήριο Ανάθεσης
Η πλέον χαμηλότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση το αποτέλεσμα της οποίας θα

γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες
Αρθρο 6. Γενικές Υποχρεώσεις του Δασικού Συνεταιρισμού

Αποδεχόμενος την παρούσα Πρόσκληση ο Δασικός Συνεταιρισμός Εργασίας δηλώνει ρητώς και
ανεπιφύλακτα και εγγυάται προς την Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου ότι:

• Έχει λάβει γνώση των συνθηκών του έργου τον Τόπο του Έργου και μελέτησε πλήρως τόσο την
Μελέτη, όσο και τη φύση και την τοποθεσία του Έργου, τις γενικές και τοπικές συνθήκες κυρίως
όσον αφορά τις συνθήκες εξεύρεσης, μεταφοράς, απόθεσης, αποθήκευσης υλικών, την ύπαρξη
εργατικού δυναμικού, νερού, κατάσταση περιβάλλοντος, ηλεκτρικού ρεύματος, το ευμετάβλητο των
καιρικών συνθηκών και γενικά όλες τις φυσικές συνθήκες στην περιοχή του Έργου. Τη διαμόρφωση
και κατάσταση του εδάφους και υπεδάφους, το είδος, την ποιότητα πάνω και κάτω από το έδαφος, το
αν είναι δυνατόν να συναντηθούν υλικά και νερά, το είδος και τα μέσα που θα απαιτηθούν πριν από
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την έναρξη και κατά την περίοδο των εργασιών και όποια άλλα ζητήματα που με οποιονδήποτε τρόπο
μπορούν να επηρεάσουν, σε συνδυασμό με τη Σύμβαση, τις εργασίες ή το κόστος τους. Επομένως, δεν
δικαιούται σε καμία περίπτωση να απαιτήσει οποιαδήποτε αμοιβή ή πρόσθετη πληρωμή για
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία που έχει σχέση με τις συνθήκες του Έργου

• Είναι ενήμερος για όλους τους τεχνικούς και οικονομικούς κινδύνους που αφορούν στην εκτέλεση
κατασκευαστικών εργασιών στον Τόπο του Έργου και τα σημεία όπου θα πραγματοποιηθούν οι
παραπάνω εργασίες, τους οποίους και αποδέχεται.

• Όλες οι τεχνικές μελέτες ανταποκρίνονται στις συνομολογούμενες ιδιότητές τους και είναι σύμφωνες
με τις ισχύουσες προδιαγραφές, τα πρότυπα, τα σχέδια και ότι άλλο προβλέπεται από την Μελέτη και
τους όρους και τις προϋποθέσεις του ισχύοντος κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου.

• Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται στις ισχύουσες προδιαγραφές, τα πρότυπα και τα
σχέδια που προβλέπονται στην Μελέτη και στους όρους και τις προϋποθέσεις του ισχύοντος
κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου και είναι κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται
απαλλαγμένα από κακοτεχνίες σχεδιασμού και κατασκευής.

• Ειδικά τυχόν κατασκευές κορμοδεμάτων σε περιοχές χωρίς τις κατάλληλες κλίσεις (επίπεδα σε
κλίσεις κάτω του 12%) δεν θα πιστοποιηθούν και δεν θα πληρωθούν.

• Όλα τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιήσει ο Δασικός Συνεταιρισμός Εργασίας ανταποκρίνονται στις
ισχύουσες προδιαγραφές, τα πρότυπα και τα σχέδια που προβλέπονται στην Μελέτη και στους όρους
και τις προϋποθέσεις του ισχύοντος κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου και ειδικότερα θα
ανταποκρίνονται στους όρους της Μελέτης.

• Οι εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης θα εκτελούνται σύμφωνα με την καλύτερη και
αποτελεσματικότερη Τεχνική Πρακτική Κατασκευών και Εφαρμογών και θα ανταποκρίνονται
απολύτως στις ισχύουσες προδιαγραφές, στα πρότυπα, στα σχέδια και στις λοιπές προβλέψεις στην
Μελέτη και στους όρους και τις προϋποθέσεις του ισχύοντος κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου.

• Ο Δασικός Συνεταιρισμός Εργασίας αποδεχόμενος την παρούσα, δηλώνει ότι διαθέτει την απαραίτητη
τεχνική εμπειρία, τον κατάλληλο εξοπλισμό, το έμπειρο ειδικευμένο προσωπικό αποκλειστικά δικής
του απασχόλησης, καθώς και τους οικονομικούς πόρους για την άρτια, εμπρόθεσμη και έντεχνη
εκτέλεση και αποπεράτωση των συμφωνημένων εργασιών κατά τους όρους του παρόντος και κατά
συνέπεια ότι έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του παρόντος. Επίσης, δηλώνει ότι
θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αυξήσει το πάσης φύσεως δυναμικό του με σκοπό
την κάλυψη τυχόν καθυστερήσεων ή την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, χωρίς να αυξάνεται το
συμφωνηθέν συμβατικό τίμημα.

• Ο Δασικός Συνεταιρισμός Εργασίας δηλώνει ότι το προσωπικό που θα προσλάβει και θα απασχολεί
θα εκτελέσει τις εργασίες με δική του αποκλειστικά ευθύνη, απρόσκοπτα και σύμφωνα με την
νομοθεσία και τους όρους ασφάλειας του Έργου και κατά συνέπεια ότι είναι (ο Δασικός
Συνεταιρισμός Εργασίας ) ο μόνος ποινικά και αστικά υπεύθυνος για κάθε ατύχημα ή ζημία ήθελε
προκύψει από οποιονδήποτε λόγο, είτε σε οποιοδήποτε πρόσωπο απασχολούμενο στο Έργο, είτε σε
οποιονδήποτε τρίτο. Ιδίως, δε σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε αλλοίωση με υπαιτιότητα
του Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας, ο τελευταίος είναι ο μόνος υπεύθυνος που τυχόν κληθεί να
υποστεί τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

• Ο Δασικός Συνεταιρισμός Εργασίας δηλώνει ότι θα επιτρέπει ανά πάσα στιγμή στην Διεύθυνση
Δασών και στον επιβλέποντα Δασολόγο ή Δασοπόνο που η Διεύθυνση Δασών έχει ορίσει, τα στοιχεία
του οποίου θα γνωστοποιήσει η Διεύθυνση Δασών, την ελεύθερη πρόσβαση σε οποιαδήποτε έκταση
και τμήμα, όπου λαμβάνουν χώρα οι εργασίες αποκατάστασης, καθώς και την πρόσβαση σε όλα τα
τεχνικής φύσεως έγγραφα και στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή του, σχετικά με τις εργασίες που
έχει αναλάβει και θα τους παρέχει κάθε πληροφορία σχετικά με τα παραπάνω, όποτε του ζητηθεί.
Αρθρο 7. Συμβατικό Τίμημα -Τρόπος πληρωμής
Ο αρχικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του αντικειμένου του παρόντος ανέρχεται στο συνολικό

ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) € ευρώ συμπεριλαμβανομένων και όλων των νόμιμων
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φορολογικών επιβαρύνσεων και εξειδικεύεται ανά εργασία σύμφωνα με Πίνακα που αναφέρεται ανωτέρω και
αποτελεί μέρος του παρόντος.

Ο τελικός προϋπολογισμός θα διαμορφωθεί μετά την υποβολή οικονομικής προσφοράς και την Απόφαση
Κατακύρωσης.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. Το τίμημα θα καταβληθεί άπαξ και εξ ολοκλήρου με την
ολοκλήρωση και παραλαβή των εργασιών.

Ο Δασικός Συνεταιρισμός Εργασίας εγγυάται την ακρίβεια του ανωτέρω προϋπολογιζόμενου τιμήματος
και δηλώνει ότι σε αυτό έχει περιληφθεί ποσό που τον ασφαλίζει από οποιαδήποτε αύξηση ή ανατίμηση των
προβλεπομένων αμοιβών, δαπανών και εξόδων. Επομένως, το συμφωνηθέν τίμημα του Δασικού
Συνεταιρισμού Εργασίας θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο, καθ’όλη την διάρκεια εκτέλεσης του
Έργου και μέχρι ολοκλήρωσης αυτού.

Ο Δασικός Συνεταιρισμός Εργασίας δηλώνει ανεπιφύλακτα και εγγυάται προς την Διεύθυνση Δασών
Δωδεκανήσου ότι στο συμφωνηθέν τίμημα για την εκτέλεση του Έργου συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή του,
η αξία και δαπάνη των υλικών και η αμοιβή του συνόλου του προσωπικού που θα εργασθεί στο Έργο και θα
συνδέεται με αυτόν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, και το οποίο θα ενεργεί με τις υποδείξεις και
αποκλειστικές οδηγίες, την εποπτεία και την ευθύνη αποκλειστικά και μόνον του Δασικού Συνεταιρισμού
Εργασίας, συμμορφούμενου με τις σχετικές υποδείξεις του επιβλέποντος Δασολόγου, καθώς και η αξία των
μηχανημάτων και η απόσβεση αυτών, οι μεταφορές πάσης φύσεως, οι φόροι και οι κρατήσεις, κάθε εισφορά
σε ασφαλιστικά ταμεία και γενικά κάθε δαπάνη αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση του Έργου.

Στο τίμημα συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μετάβασης του προσωπικού του Δασικού Συνεταιρισμού
Εργασίας προς και από τον Τόπο του Έργου καθώς και τα έξοδα διαμονής – διατροφής του προσωπικού.

Αρθρο 8. Ειδικές υποχρεώσεις Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας

• Ο Δασικός Συνεταιρισμός Εργασίας υποχρεούται να υπογράψει Πρωτόκολλο Εγκατάστασής του ως
Φορέας υλοποίησης του Έργου με τη Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου, στο οποίο θα αναφέρεται ως
τόπος εγκατάστασης, ο Τόπος του Έργου

• Ο Δασικός Συνεταιρισμός Εργασίας υποχρεούται εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή
Σύμβασης να καταθέσει στον επιβλέποντα του έργου Δασολόγο ή Δασοπόνο Πίνακα με τα τεχνικά
και τα υπόλοιπα στοιχεία εξοπλισμού καθώς κατάσταση ονομάτων των δασεργατών που θα
εργαστούν

• Ο Δασικός Συνεταιρισμός Εργασίας υποχρεούται να μεριμνήσει για τη διάνοιξη οδών προσπέλασης,
καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος και να τηρήσει τις οδηγίες και τους κανονισμούς της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου .

• Ο Δασικός Συνεταιρισμός Εργασίας υποχρεούται να συμμορφώνεται με νομοθεσία που απαγορεύει
την δωροδοκία, ενεργητική και παθητική και να μην αποκτήσει ή διατηρήσει επιχειρηματικές σχέσεις
με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά παραβίασή της. Ο Δασικός Συνεταιρισμός Εργασίας
θα ενημερώνει την Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή του,
ότι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή οποιοσδήποτε εκπρόσωπος, διευθυντής, στέλεχος ή υπάλληλος
νομικού προσώπου ζητήσει, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, ή υπονοήσει ότι επιθυμεί, να λάβει
οποιαδήποτε παροχή η οποία εμπίπτει στην προηγούμενη περίπτωση.
Αρθρο 9. Κακοτεχνίες

• Ο Δασικός Συνεταιρισμός Εργασίας υποχρεούται να θεραπεύει με δικές του δαπάνες κάθε
κακοτεχνία, που θα υποδειχθεί στην Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου από τον επιβλέποντα Δασολόγο
ή Δασοπόνο και να επανορθώνει κάθε ελάττωμα ή ατέλεια των εργασιών και κάθε απόκλιση από τις
ισχύουσες προδιαγραφές και τα πρότυπα, που είναι αποτέλεσμα αθέτησης των υποχρεώσεών του,
όπως αυτές απορρέουν από το παρόν και το εν γένει ισχύον εφαρμοστέο κανονιστικό και νομοθετικό
πλαίσιο.

• Αν ο Δασικός Συνεταιρισμός Εργασίας δεν προβαίνει εντός του τιθέμενου από την Διεύθυνση Δασών
Δωδεκανήσου χρονικού διαστήματος στην άρση των κακοτεχνιών, συμπλήρωση ελλείψεων και
γενικά αμελεί την πρόοδο των εργασιών, η Διευθυνση Δασών Δωδεκανήσου δικαιούται να απαιτήσει
άμεσα την εκτέλεσή τους ή να καταγγείλει το παρόν ή να κηρύξει έκπτωτο τον Δασικό Συνεταιρισμό
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Εργασίας.

• Δεν θα παραληφθούν αντιδιαβρωτικά έργα (κορμοδέματα) που κατασκευαστούν σε επίπεδες εκτάσεις
(κλίσεις κάτω του 12%).
Αρθρο 10. Προσωπικό και στελέχη

• Ο Δασικός Συνεταιρισμός Εργασίας θα πρέπει να διαθέτει το ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό των
21 ενεργών μελών και υποχρεούται να εκτελεί το Έργο με έμπειρο και ειδικευμένο προσωπικό,
επαρκές σε αριθμό για τις ανάγκες του Έργου, το οποίο θα επιλέγει ο Δασικός Συνεταιρισμός
Εργασίας και μόνον με αποκλειστική δική του ευθύνη.

• Ο Δασικός Συνεταιρισμός Εργασίας θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του προσωπικού του και
έναντι οποιουδήποτε τρίτου για την τήρηση όλων των διατάξεων της εργατικής Νομοθεσίας, καθώς
και για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την σχέση εργασίας μεταξύ
αυτού και του προσωπικού του. Ο Δασικός Συνεταιρισμός Εργασίας θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος
για την πλήρη και έγκαιρη καταβολή κάθε νόμιμης ή συμβατικής αμοιβής ή αποζημίωσης
οποιουδήποτε είδους σε όλους όσους απασχολεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας για την εκτέλεση
οποιασδήποτε εργασίας.

• Το σύνολο του προσωπικού του Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας, σύμφωνα με όσα ειδικότερα
ορίζονται στις εγκεκριμένες μελέτες, θα είναι πλήρως ασφαλισμένο στους αρμόδιους φορείς
υποχρεωτικής ασφάλισης, είτε πρόκειται για κύρια ασφάλιση είτε για επικουρική και η καταβολή των
σχετικών ασφαλίστρων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική επιβάρυνση θα βαρύνουν αποκλειστικά
και μόνον τον Δασικό Συνεταιρισμό Εργασίας. Ο Δασικός Συνεταιρισμός Εργασίας οφείλει να
εφαρμόζει την εκάστοτε ισχύουσα Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία, της Διεύθυνσης Δασών
Δωδεκανήσου μη έχουσας οποιαδήποτε εργασιακή ή ασφαλιστική σχέση ή ευθύνη έναντι αυτών ή
οποιασδήποτε αρχής ή τρίτου από την επιλογή και χρησιμοποίηση των προσώπων αυτών.

• Ο Δασικός Συνεταιρισμός Εργασίας θα παρέχει στην Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου όλα τα σχετικά
στοιχεία ώστε η Διεύθυνση Δασών να είναι ενήμερη και να παρακολουθεί την εκπλήρωση όλων των
παραπάνω υποχρεώσεων του Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας.

• Η Διεύθυνση Δασών ανά πάσα στιγμή μπορεί να ελέγχει κατά την κρίση της, αν τηρούνται τα
ανωτέρω διαλαμβανόμενα σε σχέση με το προσωπικό του Φορέα Εκτέλεσης Έργου.
Αρθρο 11Μέτρα ασφαλείας
Ο Δασικός Συνεταιρισμός Εργασίας υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα σύμφωνα με τον νόμο αναγκαία

μέτρα για την προστασία του προσωπικού από ατυχήματα και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την
ασφάλεια των χρησιμοποιούμενων μέσων και των εκτελούμενων έργων. Κατά συνέπεια ο Δασικός
Συνεταιρισμός Εργασίας είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα, φθορά ή ζημία
προκληθεί από οποιονδήποτε από το προσωπικό του, στους παρέχοντες κάθε είδους υπηρεσίες στο Έργο ή
τρίτους, από υπαιτιότητα ή αμέλεια ή απειρία του ίδιου ή των μελών του προσωπικού του, κατά την εκτέλεση
των εργασιών που του ανατίθενται ή πρόκειται να του ανατεθούν, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, της
Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου μη έχουσας οποιασδήποτε ευθύνης επ’ αυτού.

Αρθρο 12 Κανόνες Δημοσιότητας
Ο Δασικός Συνεταιρισμός Εργασίας υποχρεούται στην κατασκευή και τοποθέτηση πληροφοριακής

πινακίδας του έργου με δικά του έξοδα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και οδηγίες που θα λάβει από την
Υπηρεσία.

Αρθρο 13 Κανόνες σύνταξης και υποβολής προσφοράς
Η προσφορά θα δίνεται σε ακέραιο αριθμό με 2 δεκαδικά
Επισημαίνεται ότι οι Υπεύθυνες Δηλώσεις, για την περίπτωση των νομικών προσώπων υπογράφονται

από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δασικού Συνεταιρισμού και φέρουν ημερομηνία υπογραφής μετά από αυτήν
της πρόσκλησης

Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφοράς (νέας προσφοράς σε αντικατάσταση της προηγούμενης)
στα πλαίσια της ίδιας πρόσκλησης

Αρθρο 14 Ενστάσεις
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Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας
αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων
συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ),
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 έως 374 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον
Ν 4782/2021 και ισχύει. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η
πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο
ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψηςi.

Αρθρο 15 Σημαντικές Επισημάνσεις

• Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. Το τίμημα θα καταβληθεί μετά το πέρας των
εργασιών και εφόσον διενεργηθεί η παραλαβή τους από την Επιτροπή που θα συσταθεί
για τον σκοπό αυτό

• Για την πληρωμή του έργου θα πρέπει να έχει κατασκευαστεί Πινακίδα Έργου με έξοδα
του Δα.Σ.Ε. σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα του χορηγηθούν από την Υπηρεσία

• Ο Πρόεδρος του Δα.Σ.Ε. είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οιοδήποτε τυχόν εργατικό
ατύχημα και εν γένει την τήρηση των μέτρων ασφαλείας από το προσωπικό σύμφωνα με
την ισχύουσα εργατική νομοθεσία

Αρθρο 16 Τρόπος κατάθεσης της προσφοράς
Ο ενδιαφερόμενος Δα.Σ.Ε. θα πρέπει να καταθέσει προσφορά ηλεκτρονικά μαζί με τα ζητούμενα

δικαιολογητικά έως την 25-09-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στο mail: dnsi-dason-
dodsou@eedpaig.ypen.gr

Δεν θα γίνουν αποδεκτές προσφορές που:

• Υποβληθούν πέραν της ως άνω ημερομηνίας

• Υποβληθούν ή κοινοποιηθούν σε διαφορετικό email από το ανωτέρω

• Δεν συνοδεύονται από τα ζητούμενα δικαιολογητικά ή είναι ελλιπή

• Δεν φέρουν ημερομηνία, σφραγίδα και υπογραφή (τα έντυπα Οικ. Προσφοράς και Υπ.
Δήλωσης)

• Δεν αναγράφεται το ζητούμενο κείμενο στην υπεύθυνη δήλωση ή έχει τροποποιηθεί
Αρθρο 17 Τελικές διατάξεις
Μετά από την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, την παρέλευση του χρόνου υποβολής

ενστάσεων και την διενέργεια του απαραίτητου ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο ο ανάδοχος
Δα.Σ.Ε. θα κληθεί με νέο έγγραφο της Υπηρεσίας μας για την υπογραφή της Σύμβασης και την εγκατάστασή
του στον χώρο των εργασιών

Για περαιτέρω πληροφορίες για την εν λόγω ανάθεση, μπορείτε να απευθυνθείτε τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες (07:00 έως 15:00) στα τηλέφωνα 22410-43685 (αρμόδιος υπάλληλος Λεφάκης Δημήτριος
Δασολόγος
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