

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Μορφοβούνι 19/6/2024
Αρ. πρωτ : 4107

ΠΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει το έργο «ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΙΔΑΣ» Α.Φ 09/2024 ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες:

Αναλυτικά οι προτεινόμενες παρεμβάσεις και εργασίες σε κάθε θέση, εντός της κατασκήνωσης που χρήζουν επισκευή έχουν ως εξής:

1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΤΑΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

Πρόκειται για σημειακή αντικατάσταση της σίτας περίφραξης της κατασκήνωσης η οποία καταστράφηκε από πτώση κορμών δένδρων και κλαδιών κατά τη χειμερινή περίοδο. Αφορά αρκετές θέσεις περιμετρικά οι οποίες προσδιορίζονται σε 50 τρέχοντα μέτρα με συρματόπλεγμα τετραγωνικής οπής τοποθετημένο σε πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγμάτων.

2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΩΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΤΩΝΕΣ

Στις εισόδους των κοιτώνων της κατασκήνωσης (κοιτώνας 1 έως 5) έχει αποκολληθεί η πλακόστρωση στο κεφαλόσκαλο των σκαλιών με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνα ενόψει και της επικείμενης καθημερινής χρήσης από τους κατασκηνωτές. Προτείνεται η καθαίρεση πλακοστρώσεων στα κεφαλόσκαλα των 5 κοιτώνων (διαστάσεις 1,50μ. επί 1,20μ.) και επίστρωσή τους με χονδρόπλακες ακονιστές πάχους 5 cm, με αρμούς μέσου πάχους 2 cm αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα. Σημιακά χρειάζεται επισκευή με σκυρόδεμα λόγω αποκόλλησης των σκαλιών από τον φέροντα οργανισμό των κοιτώνων και συμπλήρωμα των κενών για καλύτερη προσαρμογή στις εισόδους.

3. ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΒΕΡΑΝΤΑΣ ΣΕ ΚΟΙΤΩΝΕΣ

Στις εισόδους των κοιτώνων της κατασκήνωσης (κοιτώνας 6 έως 16) η υφιστάμενη τσιμεντόστρωση στις βεράντες παρουσιάζει ανωμαλίες και ρωγμές και εμποδίζουν την άνετη και ομαλή πρόσβαση στους κοιτώνες. Προτείνεται η επίστρωση αυτών (διαστάσεις 1,50μ. επί 4,30μ.) με χονδρόπλακες ακονιστές πάχους 5 cm, με αρμούς μέσου πάχους 2 cm αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα.

4. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ

Στη στέγη των τριών εξωτερικών τουαλετών (διαστάσεων 2,00μ. επί 2,00μ.), παρατηρήθηκε αποκόλληση κεραμιδιών και φθορά αυτών λόγω καιρικών συνθηκών και αποτελεί εστία κινδύνου κατά την διέλευση των κατασκηνωτών. Προτείνεται η αντικατάσταση αυτών και επικεράμωση με κεραμίδια ολλανδικού τύπου με αυλακώσεις.

5. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ

Επίσης στο εσωτερικό των 21 τουαλετών, παρατηρήθηκαν σπασμένα πλακάκια στο δάπεδο αυτών (διαστάσεων 1,00μ. επί 1,20μ.), λόγω της πολυκαιρίας και προτείνεται η αντικατάσταση αυτών αποξήλωση και επίστρωση δαπέδου με κεραμικά πλακίδια, διαστάσεων 20x20 cm.

6. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Δίπλα στο γήπεδο βόλεϊ και μπάσκετ υπήρχε περίφραξη (35 τρέχοντα μέτρα) η οποία καταστράφηκε από πτώση δένδρων και κλαδιών λόγω της επιβάρυνσης από τις καιρικές συνθήκες. Προτείνεται η δημιουργία νέας ξύλινης περίφραξης, αντίστοιχη με αυτή που υπάρχει ήδη στην κατασκήνωση σε άλλα σημεία, η οποία θα πατησει πάνω κούτελο (σενάζ) διαστάσεων 0,30μ. ύψος και 0,20μ. πλάτος. Πάνω σε αυτό το κούτελο θα ακυρωθούν μεταλλικές βάσεις για να υποδεχθούν τους ξύλινους πασσάλους ανά 2,50μ. περίπου. Το σώμα της περίφραξης θα αποτελείται από διαγώνιους ξύλινους πασσάλους όπου θα συνθέτουν την περίφραξη.

7. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΓΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Στις αποθήκες θα χρειαστεί επέκταση των σιδηρών κιγκλιδωμάτων και περιφράξεων κατά 2μ. αντίστοιχη της υπάρχουσας, καθώς είναι σημείο αυξημένης επικινδυνότητας για ατύχημα. Επίσης θα χρειαστεί χαλύβδινο πλέγμα για το κλείσιμο παραθύρου διαστάσεων 1,00μ. επί 0,60μ. προς αποκοπή ελεύθερης διόδου πτηνών και ασφάλειας.

Γ. Χρηματοδότηση

Για το έργο θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δ. Λίμνης Πλαστήρα για το 2024, το ποσό **10.000,00€**

Ο προϋπολογισμός αναλύεται ως εξής:

Προϋπολογισμός Μελέτης

ΣΥΝΟΛΟ		5.942,91
ΟΕ ΚΑΙ ΓΕ	18,00%	1.069,72
ΑΘΡΟΙΣΜΑ		7.012,63
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	15,00%	1.051,89
ΑΘΡΟΙΣΜΑ		8.064,52
ΦΠΑ	24,00%	1.935,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		10.000,00

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για το ανωτέρω έργο έως την **25/06/2024**.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. **Απόσπασμα ποινικού μητρώου**. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. **Φορολογική ενημερότητα**

γ. **Ασφαλιστική ενημερότητα** (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

ε.) **ε. Βεβαίωση** εγγραφής στο ΜΕΕΠ ή στα μητρώα εργοληπτών ,αντιστοίχου τάξης και κατηγορίας.

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Νάνος

24PROC014969588 2024-06-19