

24PROC015715050 2024-11-05



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ [Δ13]
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ [β]

Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 19
Τ.Κ.: 11473 - Αθήνα
Πληροφορίες: Ν. Δημητρακόπουλος
Τηλέφωνο: 210-6430916
e-mail: dog@ggde.gr

Αθήνα, 5.11.2024
Αρ. πρωτ. 212303

ΠΡΟΣ:

1. Σ.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ – Κ.ΦΑΡΡΟΣ ΔΟΜΗ Α.Ε.
Email: central@domi-ae.gr
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΙΟΥ 14 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210-6930200

2. κο. Ι. ΣΙΓΑΛΑ Επιστημονικό Συνεργάτη ΕΜΠ
i.sigaloas@kalliergos.com
Κουμαριανού 6-8 ΑΘΗΝΑ - ΕΞΑΡΧΕΙΑ
Τηλ. 210-8817970

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση στα πλαίσια της απευθείας ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «Εξέταση δυνατότητας εφαρμογής από στατικής πλευράς τρίτης (3ης) λωρίδας κυκλοφορίας επί της υφιστάμενης Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας (περιλαμβανομένων και των γεφυρών πρόσβασης)» στα πλαίσια του έργου «Παράκαμψη Χαλκίδας και Παράκαμψη Ψαχνών».

ΣΧΕΤ. : (1) Η με αρ. πρωτ. 193552/02.10.2024 (ΑΔΑ : ΨΚΕΡ465ΧΘΞ-ΥΕ8) απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
(2) Το με αρ. πρωτ. Υ.Σ. 212217/5.11.2024 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Συγκοινωνιακών Υποδομών

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ13) σε συνέχεια της παραπάνω (1) σχετικής απόφασης, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση προϋπολογισμού συνολικού ποσού 27.280,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) και η διάθεση ισόποσης πίστωσης σε βάρος του ενάρθρου έργου 2024ΝΑ67100007 (mis 5223236), για την κάλυψη της δαπάνης της σύμβασης με τίτλο: «Εξέταση δυνατότητας εφαρμογής από στατικής πλευράς τρίτης (3ης) λωρίδας κυκλοφορίας επί της υφιστάμενης Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας (περιλαμβανομένων και των γεφυρών πρόσβασης)» στα πλαίσια του έργου «Παράκαμψη Χαλκίδας και Παράκαμψη Ψαχνών» με την διαδικασία του αρ. 118 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Σας απευθύνει

Την παρούσα πρόσκληση προκειμένου να μας υποβάλετε την προσφορά σας, για την ανάθεση της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η υπό ανάθεση Παροχή Υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου έχει ως αντικείμενο την τεκμηρίωση από στατικής πλευράς της δυνατότητας ή μη διαμόρφωσης 3ης λωρίδας επί της υφιστάμενης Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας καθώς και των γεφυρών πρόσβασης σε αυτή, ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο εξυπηρέτησης του κυκλοφοριακού φόρτου του έργου δεδομένου ότι η διατομή της οδού πριν και μετά από την γέφυρα έχει δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση δηλαδή συνολικά τέσσερις (4) λωρίδες κυκλοφορίας.

Αναλυτικότερα ο Τεχνικός Σύμβουλος θα συντάξει Τεχνική Έκθεση – τεύχος υπολογισμών και Σχέδια που θα

24PROC015715050 2024-11-05

περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

- Καταγραφή του ιστορικού της μελέτης της γέφυρας με αναφορά των παραδοχών, του κανονιστικού πλαισίου και των λοιπών δεδομένων βάσει των οποίων εκπονήθηκε και συντάχθηκε η μελέτη της Γέφυρας.
- Καταγραφή στοιχείων από την κατασκευή της γέφυρας καθώς από τυχόν μελέτες και εργασίες συντήρησης κατά την περίοδο λειτουργίας της γέφυρας έως και σήμερα αλλά τυχόν προβλεπόμενες - προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης.
- Περιγραφή του έργου προσθήκης της επιπλέον λωρίδας (διαστάσεις - διαμορφώσεις) και σύγκριση από στατικής άποψης της υφιστάμενης διατομής οδοποιίας στην θέση της γέφυρας με την προτεινόμενη νέα διατομή της οδού στην γέφυρα από την εγκεκριμένη μελέτη Οδοποιίας λαμβάνοντας υπόψη και τις προβλέψεις (περί συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων) της εγκεκριμένης μελέτης Σήμανσης και ασφάλισης - Ασφάλισης.
- Τεκμηρίωση της δυνατότητας από στατικής πλευράς υλοποίησης της 3ης λωρίδας βάσει κατάλληλων στατικών υπολογισμών λαμβάνοντας υπόψη τα νέα εφαρμοζόμενα φορτία όπως προκύπτουν από την προτεινόμενη διαμόρφωση της οδού στην θέση της γέφυρας.
- Επιρροή από στατικής πλευράς στην γέφυρα των απαιτούμενων εργασιών για την διαμόρφωση και υλοποίησή της διατομής της λόγω της προσθήκης της επιπλέον λωρίδας.
- Αναλυτική περιγραφή των εκτελεσθέντων και υπολειπόμενων - συμπληρωματικών εργασιών συντήρησης, στην εν εξελίξει εργολαβία, όπως αυτές έχουν προδιαγραφεί στην παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης, την παρακολούθηση των εργασιών, και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων του έργου: "Επιθεώρηση της Υψηλής Γέφυρας Ευρίπου, εργασίες συντήρησης αναβάθμιση αυτής" και συσχέτιση με την επιρροή τους στο αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης.
- Συμπεράσματα όσον αφορά τη δυνατότητα εφαρμογής από στατικής πλευράς - στο σύνολο της γέφυρας - της πρόσθετης λωρίδας και των απαραίτητων υποστηρικτικών (πριν / μετά) ενεργειών υλοποίησής της.

Στο αντικείμενο των ανωτέρω υπηρεσιών περιλαμβάνεται και όποια άλλη ενέργεια κριθεί απαραίτητη για την ορθή τεκμηρίωση των συμπερασμάτων σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης είναι δύο (2) μήνες.

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

Η συνολική δαπάνη της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 27.280,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ενάριθμο έργο 2024NA67100007 (mis 5223236).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ορίζεται η 12η Νοεμβρίου 2024, ημέρα Τρίτη.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γραφείο Υπουργού ΥΠΟΜΕ
2. Γραφείο Υφυπουργού ΥΠΟΜΕ
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέως Υποδομών
4. Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
5. Γραφείο Γεν. Δ/ντη Συγκοινωνιακών Υποδομών

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ13

Ι.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αγρ. Τοπ. Μηχ. με Α'β

24PROC015715050 2024-11-05

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Αν. Δ/ντης
2. Τμήμα Β,Γ
3. Χ.Α.