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« Πρüσκληση ΕκδÞλωσηò ΕνδιαÞÝροντοò))

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΨΙΝΘΟΥ

Παρακαλοýμε üπωò μαò υποβÜλλετε οικονομικÞ προσφορÜ για το Ýργο «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑΣ
ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ψΙΝΘΟΥι» προýπολογισμοý 3ο.οοο,ο(Ε tχωρßò το ΦΠΑ }.Μαζß με την οικονομικÞ
προσÞορÜ θα πρÝπει να συνυποβληθοýν, σýμφωνα με τιò διατÜξειò των παρ 2 και 3 του Üρθρου 80 του
Ν4412/2ο76 για Ýλεγχο, τα απαιτοýμενα απü την νομοθεσßα δικαιολογητικÜ :

r Απüσπασμα ποινικοý μητρþου
ο Πιστοποιητικü ÞορολογικÞò ενημερüτηταò
ο Πιστοποιητικü ασòαλιστικÞò ενημερüτηταò .

Οι προσÞορÝò θα πρÝπει να κατατεθοýν σε κλειστü òÜκελο σüραγισμÝνεò με καταληκτικÞ ημερομηνßα
κατÜθεσηò προσÞαρþν : τη.ν 21η !ουνßου 2023 πμÝοα ΤετÞρτη στο Γραþεßο Πρωτοκüfu\ου τηò ΔΕΥΑΡ,
λαμβÜνοιπαò αριθυü πρωτοκüλλου.
Στην προσφορÜ σαò θα αναφÝρεται ο τßτλοò του Ýργου και θα εßναι υπüφη τηò Διεýθυνσηò γδÜτων για
την επιτροπÞ διενÝργειαò διαγωνισμοý με σημεßωση να ανοιχτεß μüνο απü την επιτροπÞ ,

Η παροýσα πρüσκληση χοινοποιεßται στο ΤΕΕ για να αναρτηθεß στην ισßοσελδα του . Παρακαλοýμε για
την επιβεβαßωση τηò ανÜρτησηò.

Οι ενδιαφερüμενοι μποροýν να ενημερωθοýν σχετικÜ με την Πρüσκληση απü την Διεýθυγση
ΥδÜτων(αρμüδια: κα. Σοφßα ΓιακουμÜρου), στο τηλÝφωνο 2247α-45369 και στο email :

,t_ß,ßε g*"ò:]";:,- {§3j*ÝΙ.i,Irj_Ý, gεLß:-ιß: ι*ßl:;*ßΦg_*. gι
Ε_sφτgρ,_4ιg.γρμ-Þ.

]., Πρüεδρο ΔΣ
2. ΑναπληρωτÞ Γενικü ΔιευθυντÞ
3. ΦÜκελο Ýργου
4. Χρονολ. Αρχεßο

Ι ιι ιι ηυμ Ýγ g.:_ Μ ε ΔÝτ.η .Ýρ_γ_g !τ "

ηΕΑΡ.
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ΔΕΥΑΡ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓοΥ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΨΙΝΘΟΥ

ΠΡοΥποΛΟΓtΣΜοΣ: € 30.000,00 (χωρßò το Φ.Π.Α.)

ΧΡΗΜΑτοΔοΤΗΣΗ: ΙΔιοι ΠοΡοι -ΚΑΕ º5.91.00.74

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Πληροφορßεò: ΚυρμιχÜληò Γεþργιοò Ρüδοò 01ΙO6Ι2Ο23

Α.ρ.,Π.ρ.φ.τ.;.§.*.9.β.

ΤΕΥΧοΣ º

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η μελÝτη αυτÞ αφορÜ στην εκτÝλεση Ýργων εκσυγχρονισμοý τηò γεþτρησηò τηò ΔΕ
Ψßνθου του ΔÞμου Ρüδου, με αντικεßμενο τον ΗΜ εξοπλισμü με σκοπü την
εξοικονüμηση ýδατοò, την προστασßα των υπüγειων νερþν απü εξÜντληση καθþò και
την ενεργειακÜ βÝλτιστη εκμετÜλλευση. ΑφορÜ σε υφιστÜμενεò περιοχÝò ýδρευσηò και
üχι νÝων περιοχþν.

2. ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
2.1, ΕΞΟιΚοΝοΜΗΣΗ ΝΕΡοΥ :

Με την εγκατÜσταση νÝου Η/Μ εξοπλισμοý και ειδικüτερα με την εγκατÜσταση
μετατροπÝων συχνüτηταò για την τροφοδοσßα των αντλητικþν συγκροτημÜτων
επιτυγχÜνεται ρýθμιση σταθερÞò πßεσηò. ¸χονταò σταθερÞ πßεση ανεξαρτÞτωò τηò
ζÞτησηò αποφεýγεται το φαινüμενο τηò υπÝρμετρηò αýξησηò τηò πßεσηò στο δßκτυο
üταν η κατανÜλωση νεροý εßναι χαμηλÞ και του συνεπακüλουθου ανοßγματοò βαννþν
προò εκτüνωση τηò πßεσηò.

ΠαρÜλληλα Ýχονταò σταθερÞ πßεση στο δßκτυο απαιτεßται αυξομεßωση τηò παροχÞò.
Αυτü συντεßνει þστε να χρησιμοποιεßται μüνο το απαραßτητο για Üρδευση νερü.
ΤÝλοò η διατÞρηση τηò πßεσηò σταθερÞò βοηθÜ στην αποφυγÞ αστοχιþν στα δßκτυα
και κατ' επÝκταση στον περιορισμü των διαρροþν.

2.2 ΕΝΕΡΓΕιΑΚΗ ΒΕΛΤιΣΤοΠοΙ ΗΣΗ
Καλýτερη ενεργειακÞ αξιοποßηση επιτυγχÜνεται με δýο τρüπουò:

Α) Με την εγκατÜσταση νεþν αντλιþν με βελτιωμÝνο βαθμü απüδοσÞò επιτυγχÜνεται
μειωμÝνη κατανÜλωση ηλεκτρικÞò ενÝργειαò. ΟινÝεò αντλßεò προδιαγρÜφεται να Ýχουν
βαθμü απüδοσηò τουλÜχιστον 75% στο ονομαστικü σημεßο λειτουργßαò,

Β) Με την τοποθÝτηση μετατροπÝων συχνüτηταò - ρυθμιστþν στροφþν στα αντλητικÜ
συγκροτÞματα λειτουργοýν στο βÝλτιστο σημεßο απüδοσηò σε μεγαλýτερο εýροò
παροχþν χωρßò να απαιτεßται να ανοßγονται βÜνεò για εκτüνωση Þ να στραγγαλßζεται
η βαλβßδα εξαγωγÞò που οδηγοýν σε απþλειεò.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
3.1. ΓΕΩΤΡΗΣΗ -1

Θα εκτελεστοýν οι κÜτωθι Η/Μ εργασßεò:

1, ΠρομÞθεια και εγκατÜσταση υποβρýχιου αντλητικοý συγκροτÞματοò διαμÝτρου
Β", με παροχÞ 30μ3/h σε μανομετρικü 50m. Το βÜθοò τοποθÝτησηò θα εßναι
70m. Η καμπýλη υδραυλικÞò απüδοσηò του αντλητικοý συγκροτÞματοò θα
εßναι επßσημη εργαστηριακÞ του κατασκευαστÞ, σýμφωνα με τιò προδιÜγραφεò
lSo9906grade2Β, απü πιστοποιημÝνο δοκιμαστÞριο και θα φÝρει αριθμü
δοκιμÞò, θα παρÝχει μανομετρlκü (m), την απορροφημÝνη ισχý(Κ\Λ0, το βαθμü
απüδοσÞò (ΙΡ) και το NPSH(m) , σε σχÝση με την αποδιδüμενη παροχÞ (m3lh)-
Η εκκßνηση- στÜση και ρýθμιση στροφþν του αντλητικοý συγκροτÞματοò, θα
γßνεται με μετατροπÝα συχνüτηταò,

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1
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2, ΚατασκευÞ σωλÞνωσηò κατÜθλιψηò υποβρυχßου αντλητικοý συγκροτÞματοò,
απü γαλβανισμÝνη χαλυβδοσωλÞνα ST-37.2, αφανοýò εσωτερικÞò ραφÞò
τýπου MANNESMANN, εσωτερικÞò διαμÝτρου 100mm και πÜχουò 6.02mm
περιλαμβανομÝνων των ενισχυμÝνων συνδÝσμων APl5L, των ειδικþν τεμαχßων
και τηò καθολικÞò προστασßαò τηò σωλÞνωσηò.

3. ΕγκατÜσταση και πρüσδεση επß τηò σωλÞνωσηò κατÜθλιψηò, πλαστικοý
σωλÞνα διÝλευσηò καλωδßου ελÝγχου στÜθμηò, απü πολυαιθυλενßου HD-PE
100 κατÜ ΕΛΟΤ 12201-2, ονομ, διαμÝτρου φ32mm και ονομαστικÞò πιÝσεωò
10ατμ.

4, ΕγκατÜσταση και πρüσδεση επß τηò σωλÞνωσηò κατÜθλιψηò, των καλωδßων
τροφοδοσßαò του ηλεκτροκινητÞρα, απü νεοπρÝνιο τýπου HO7RN-F και
διατομÞò 3x,lx5Οmm2, του καλωδ[ου γεßωσηò διατομÞò 1x25mm2, καθþò και
εγκατÜσταση εντüò του πλαστικοý σωλÞνα του καλωδßου ελÝγχου στÜθμηò
απü ßδιου τýπου καλþδιο διατομÞò 3x2,5mm2.

5. ΠρομÞθεια και εγκατÜσταση ηλεκτρικοý πßνακα, για τη τροφοδοσßα του
αντλητικοý
συγκροτÞματοò, ο οποßοò θα περιÝχε| μετατροπÝα συχνüτηταò ισχýοò 45kw, με
Ýλεγχο thyristor και στιò 3 φÜσειò, και λειτουργßα ρýθμισηò τηò πßεσηò

6. ΠρομÞθεια, εγκατÜσταση και υδραυλικÞ σýνδεση των απαιτοýμενων
συσκευþν ελÝγχου και λειτουργßαò, καθþò και ειδικþν τεμαχßων üπωò
δικλειδεò, εξαεριστικü κλπ.

Σημειþνεται üτι üλεò οι ωò Üνω αναφερüμενεò εργασßεò θα εκτελεσθοýν σýμφωνα
με τιò σχετικÝò ΤεχνικÝò ΠροδιαγραφÝò και τα αντßστοιχα Üρθρα του Τιμολογßου
ΜελÝτηò. Στο Τιμολüγιο ΜελÝτηò υπÜρχουν Üρθρα με τιμÞ μονÜδοò για κÜθε επιμÝρουò
εργασßα, υπÜρχουν και Üρθρα τα οποßα εßναι διαμορφωμÝνα με συνεπτυγμÝνεò τιμÝò
μονÜδοò εργασιþν και τιμολογοýνται ανÜ μÝτρο (μμ) Þ ανÜ τεμÜχιο (τεμ) πλÞρουò
εργασßαò, στα οποßα περιλαμβÜνονταß üλεò οι απαιτοýμενεò επιμÝρουò εργασßεò.

Ο ΑνÜδοχοò βαρýνεται με την προμÞθεια üλων υλικþν που θα χρησιμοποιηθοýν
στο Ýργο, üπωò αναφÝρεται στο Τιμολüγιο ΜελÝτηò.

4, ΕΠιΜΕτΡΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΣιΩΝ
Για την επιμÝτρηση και πληρωμÞ των εργασιþν ισχýουν τα αναγραφüμενα στο

Τιμολüγιο μελÝτηò (γενικοßüροι και Üρθρα) και την ΤεχνικÞ ΣυγγραφÞ Υποχρεþσεων
τηò μελÝτηò.

5. ΠΡοΓΡΑΜινιΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Η χρονΙκÞ σειρÜ κατασκευÞò των Ýργων θα προτεßνεται απü τον ΑνÜδοχο με την

υποβολÞ του χρονοδιαγρÜμματοò και θα εγκρßνεται απü την Υττηρεσßα η οποßα Ýχει
το δικαßωμα να τροποποιÞσει τη σειρÜ προτεραιüτηταò και ο ΑνÜδοχοò εßναι
υποχρεωμÝνοò να εκτελÝσει το Ýργο σýμφωνα με την παραπÜνω τροποποßηση, ΡητÜ
επΙσημαßνεταΙ üτι ουδεμßα πρüσθετη αποζημßωση δικαιοýται ο ΑνÜδοχοò για πρüσθÝτη
εργασßα λüγω τηò σειρÜò των εργασιþν που επÝλεξε.

Επισημαßνεται üτι, στο Üρθρο 5 τηò ΕΣΥ προσδιορßζεται η κατανομÞ του
οικονομικοý συμβατικοý αντικειμÝνου, ενδεικτικÜ για üλη τη διÜρκεια τηò σýμβασηò.

Λüγω τηò φýσεωò του Ýργου ο ΑνÜδοχοò πρÝπει να διαθÝτει συνεργεßα που γα
μποροýν να επισκευÜσουν δýο τουλÜχιστον επεßγουσεò βλÜβεò ανÜ ημÝρα.

2
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6. ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διευθýνουσα Υπηρεσßα εßναι η Διεýθυνση ΥδÜτων τηò ΔΕΥΑΡ η οποßα θα ορßσει
και τον/τουò ΕπιβλÝποντεò και τον/τουò βοηθοýò τουò.

7. ΑΠοΖΗΜιΩΣΗ ΕΡΓΑΣιΩΝ

Οι εργασßεò που συνθÝτουν την κατασκευÞ του Ýργου επιμετροýνται καιπληρþνονται
σýμφωνα με το Τιμολüγιο και την ΤεχνικÞ ΣυγγραφÞ Υποχρεþσεων τηò μελÝτηò. Σε
περßπτωση που κÜποια εργασßα δεν Ýχειπροβλεφθεßκαι η εκτÝλεση τηò εßναιαπαραßτητη
για την αρηüτητα του Ýργου, ακολουθεßται η διαδικασßα που προβλÝπεται απü την
νομοθεσßα για τιò νÝεò εργασßεò και την σýνταξη ΠΚΤΜΝΕ.

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η συνολικÞ προθεσμßα για την αποπερÜτωση üλων των εργασιþν εßναι τρεßò (03)

μÞνεò απü την υπογραφÞ τηò σýμβασηò.

9. ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Η δαπÜνη του Ýργου που θα κατασκευασθεß αφορÜ σε üλεò τιò εργασßεò που

απαιτοýνται για την πλÞρη αποπερÜτωση του Ýργου. ΠεριλαμβÜνονται üλεò οι
προμÞθειεò, οι μεταφορÝò υλικþν και οι αποκαταστÜσειò των οδοστρωμÜτων και των
πεζοδρομßων.

Ο προýπολογισμüò του Ýργου ανÝρχεται στο ποσü των € 30.000,00, χωρßò τον
Φ.Π.Α.

Ο προýπολογισμüò του Ýργου αναλýεται στον παρακÜτω πßνακα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ ΟΛΟΓΙΣ]νΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ρüδοò 2θΙΟ5Ι2Ο23

ΚΥΡΜΙΧΑΛΗΣ Γ
ΓΕΩΛΟΓ

ΤΩΝ

1 ΑΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ € 22,062,50 €

2 ΓΕ & οΕ (1Β%) € 3.971,25€

3 ΣΥΝοΛο 1 (ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΓΕ & οΕ) € 26,033,75 €
4 Απρüβλεπτεò δαπÜνεò (15%) € 3.905,06 €

5 ΣΥΝοΛο 2 (ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΠΡοΒΛΕΠΤΩΝ) € 29.93Β,Β1 €
6 ΔαπÜνεò για αναθεþρηση € 61,19 €
7 ΣΥΝοΛο 3 (ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ) (Σ3) € 30.Ο00,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ε
ΓιΟΣ

3

ΛιΑΣ
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ΕΡΓο:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧεΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠοΧΕτεγΣΗΣ ΡοΔογ

ΣγΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ρüδοò

ΓΕΩΡΓιΟΣ
ΓΕΩΛΟ

Α:ιοηοιΗΣΗ ΝΕΑΣ

ΓξΩτΡΗΣΗΣ ψιΝΘογ

ηΡογηοΛοτιΣΜοΣ εΡΓογ

1

γπφρýχιο αντλητιRü συγχρüτημα" με παροχÞ 3Ο
m3lh σε Χ5σ,m μανομ§ερι*ü ΑτΗΕ Ν 8221.4 ΗΛßν1 22 τεμ. 1 7,7ω,Oο€ 7.7ω,ΦΟ €

ΣωλÞυωση κατÜQλιψηò υποβρυχßου αντλητικοý
συγκροτÞματοò απü χαλυβδοσωλÞνα Sτ-37,2,

αφανοýò εσωιερικÞò ραÞÞò ε\νΙΗF, διαμÝτρου Φ100,

με μοýÞα απü υλικü AP|5L; με σπεßρωμα 8 σπεßρεò
ανÜ ßντσα ΑΤΗΕ Ν 9100 ΗΛΜ 8Ζ μ 75 31ρο € 2,325,0ο €

3

Πλαστικüò σωλÞναò δÝλευσηò καλωδßου ελÝγχου
στÜθμηò, απÜ πολυαιθυλÝνιο HD-PE 1οο, κατÜ ΕΛοτ
εΝ 12201-2, ονομ. διαμÝτρου Φ3?mm και ονομ.
πιÝσεωò 10 ατμ. ΑΤΗΕ Ν 9314 ΗΛΜ 8 μ 75 2,ω€ 15ο,Oο €

4

Καλþδιο νεοπρενΙου για την σýνδεση υποβρýχιου
ηλεκτροκινητÞρα, τýπαυ H07RN,F κατÜ VDE Ο282,
ΔιαισμÞò 25mrη2

ΑτΗΕ Ν
9338.1.4 ΗΛιν1 1ο2 μ 75 14,00 € 1"ο5O,ω €

5

Καλþδιο νεοπρενßου γιατην σýνδεση υποβρýχισυ
ηλεκτροκινητÞρα, τýπου Ho7RN-F κατÜ νDΕ 0282,
ΔιατομÞò 50mm2

ΑΤΗε Ν
9338.1.5 ΗΛΜ 1ο2 μ 75 21,ο0 € 1,575,0ο €

6

Καλιbδιο νεοπρενßου ελÝγχου οτÜθμηò γεþτρησηò,
τýπου llo7nN-F κατÜ νοΕ Ο282. διατομÞò 3rZ,5mm2

ΑτΗΕ Ν
933s.3.2 ΗΛΜ 1ο2 μ 75 3,5q € 262,So €

Ηλεκτρκüò ττßνòικ§ò γΕýτρησÞò βε μεταtραhÝα
συχιιÞτηταò ρΙε και ασýρματη τηλεμετÜδοση.
Ονομ.Ýντασηò 3χ16φΑ με μ€τατροπÝα δυχν. lσχýοò
45κνν, ΑτΗΕ Ν 8840 ΗΛΜ 52 tÝμ. 1 9,ο0O,ω€ 9.000,ο0 €

ΣΥβΙΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 22.06Ζ,50 €
Γξ &οε ].8% 3.971,25 €
ΣΥΗΟΛο 1 26,Ο33,75 €
ΑηΡσΒΛΕΠτΑ 1§y" 3,9ο5,ο6 €
ΣγΙΙ5Λο 2 29.938,8ι €
ΑΙ"tÝθòΩΡΗΣιJ 61,19 €

3σ.000,00 €

ΠΕ ΑΓΡ ηΕ

3


