
 

Φ 4.2.8.7 
 

 

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εκτέλεση του έργου με τίτλο
«Σύνδεση δεξαμενών και αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ.
Κουτσούφλιανης». 
 

Σχετ.: α) Το πρωτογενές αίτημα ΥΣ 18299/29-11-2024 με ΑΔΑΜ: 
24REQ0158775493. 
β) Η ανάγκη για τη Σύνδεση δεξαμενών και αντικατάσταση δικτύου
ύδρευσης στην Τ.Κ. Κουτσούφλιανης 
γ) Η υπ’ αριθμ.  246/2024 απόφαση του Δ.Σ  με ΑΔΑ: ΨΗΒΒΟΡΣΠ-Π02 
δ)Η απόφαση δέσμευσης Α/Α 444  με Α.Π. 4762/09-12-2024 με
ΑΔΑ:63Ν7ΟΡΣΠ-ΧΛΙ  ΑΔΑΜ: 24REQ015938676. 

                                                                                                                                                     
 

Μετά το α, β, γ και δ σχετ. παρακαλούμε τους αναδόχους του πίνακα αποδεκτών να

υποβάλουν τις οικονομικές τους προσφορές, οι οποίες θα κατατεθούν στα γραφεία

της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. ή θα σταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) μέχρι και

την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2024. 

 

Συνημμένα: 

1. Η μελέτη 83/2024 της υπηρεσίας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

1. ΖΑΡΚΑΔΗΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 31, ΕΛΑΣΣΟΝΑ) 

2. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ (ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

          
 

 
 

         Η Αν. Γεν. Διευθύντρια 
 

 
 

              Σβάρνα Γεωργία 
 

Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛ.   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ          Ελασσόνα: 09/12/2024 

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ  Αριθμ. πρωτ.: 4787 
   
   
6 ης Οκτωβρίου 165   

Προς:  
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Τ.Κ.: 402 00 Ελασσόνα  
Τηλ.: 2493025444  
Fax : 2493029527  
e-mail: info@deyael.gr  
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Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

 
6ης Οκτωβρίου 165 
Τ.Κ. 402 00 Ελασσόνα 
Τηλ.: 2493025444 
e-mail: info@deyael.gr 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:83/2024 
 
 
 
 
 

 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
1. Τεχνική περιγραφή 
2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός  
3. Συγγραφή υποχρεώσεων  
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην σύνδεση και αντικατάσταση τμήματος του δικτύου

ύδρευσης και σύνδεση των 2 δεξαμενών στην Τ.Κ. Κουτσούφλιανης. Αναλυτικότερα,

στο εν λόγω δίκτυο υπάρχει μεγάλη απώλεια νερού, λόγω υπερχείλισης κατά των

δεξαμενών. Επιπλέον, η παλαιότητα του αγωγού και η αυξημένη πιθανότητα βλαβών

καθιστά αναγκαία την αντικατάσταση του αγωγού. 

 

Οι εργασίες που θα γίνουν είναι: 

- Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης 

- Τομή οδοστρώματος  

-  Εκσκαφή χάνδακα 

-  Απομόνωση αγωγού 

-  Προμήθεια και τοποθέτηση σωληνώσεων ΡΕ 100 DN 90/16atm 

-  Εργασίες στήριξη αγωγού. 

-  Επίχωση ορύγματος. 

-  Σύνδεση αγωγού με υφιστάμενες αναμονές (θερμοκολλητά) στις δεξαμενές 

-   Εργασίες πλήρωσης δεξαμενών 

-  Αποκατάσταση με ασφαλτόμιγμα 

 

 
 Ελασσόνα, 19/11/2024 

 
 

Συντάχθηκε  
 
 
 
 

Γκουντής Ι. Σπυρίδων 
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

Θεωρήθηκε 
 
 
 
 

Σβάρνα Γεωργία 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. 
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2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΠΕΡ Ι ΓΡΑΦΗ ΜΟΝ .
ΜΕΤΡ .

ΠΟΣΟΤ . Τ ΙΜΗ
ΜΟΝ .

ΔΑΠΑΝΗ

1 Σ ΥΝΔ ΕΣΗ Δ Ε Ξ ΑΜΕΝΩΝ
Κ Α Ι Α Ν Τ Ι Κ Α ΤΑ Σ Τ Α ΣΗ
Δ Ι Κ Τ ΥΟ Υ Υ Δ Ρ Ε Υ ΣΗΣ
Σ ΤΗΝ Τ .Κ .
ΚΟΥ Τ ΣΟ ΥΦΛ Ι Α ΝΗΣ

Κ .Α . 1 , 0 0 4 . 8 6 0 , 0 0 4 . 8 6 0 , 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞ ΙΑΣ 4 . 8 6 0 , 0 0 €
Φ .Π .Α . 2 4% 1 . 1 6 6 , 0 0

Γ ΕΝ ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ Σ 6 . 0 2 6 , 4 0 €

Ελασσόνα, 19/11/2024 
 

 
 
 

Συντάχθηκε  
 
 
 
 

Γκουντής Ι. Σπυρίδων 
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

Θεωρήθηκε 
 
 
 
 

Σβάρνα Γεωργία 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. 
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3. Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Άρθρο 1ο :  Αντικείμενο συγγραφής 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην σύνδεση και αντικατάσταση τμήματος του δικτύου

ύδρευσης και σύνδεση των 2 δεξαμενών στην Τ.Κ. Κουτσούφλιανης. Αναλυτικότερα,

στο εν λόγω δίκτυο υπάρχει μεγάλη απώλεια νερού, λόγω υπερχείλισης κατά των

δεξαμενών. Επιπλέον, η παλαιότητα του αγωγού και η αυξημένη πιθανότητα βλαβών

καθιστά αναγκαία την αντικατάσταση του αγωγού. 

 
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 του Ν. 4412/2016, (όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με τον ν.4782/2021) 

 
Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία 

 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Προϋπολογισμός μελέτης  

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη  

 

Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  
    

30 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  
 
 
Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 
 
Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου.  

Η εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας και η συμμόρφωση με

τις παρατηρήσεις του επιβλέποντα.  
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Η τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στο πεδίο εργασιών σύμφωνα με την

κείμενη νομοθεσία 

 
Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολέα  
 
Ο εντολέας υποχρεούται: 

- να εξοφλεί τους λογαριασμούς του εντός σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία

έκδοσης τους. Σε περίπτωση παρέλευσης του παραπάνω χρονικού διαστήματος οι

οφειλές του θα θεωρούνται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές. 

 
Άρθρο 7ο : Ανωτέρα βία 

 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να

προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του

καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά

γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα,

πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο

εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού,

πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην

περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να

ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε

συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που

ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα

προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

 
Άρθρο 8ο : Αναθεώρηση τιμών  
 
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.  

      
Άρθρο 9ο : Τρόπος πληρωμής 
 
Η εξόφληση θα γίνει με την παράδοση του σχετικού Τιμολογίου Παροχής

Υπηρεσιών, την σύνταξη και υποβολή του σχετικού πρωτόκολλου παραλαβής

εργασιών από την αρμόδια επιτροπή και μετά την έγκριση της δαπάνης από την

αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (όταν απαιτείται). 
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Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και

βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία

και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

 
Άρθρο 10ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
 
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως

τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων

ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 
Άρθρο 11ο : Επίλυση διαφορών 

 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

 
Ελασσόνα, 19/11/2024 

 
 

 
 

 
Συντάχθηκε  

 
 
 
 

Γκουντής Ι. Σπυρίδων 
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

Θεωρήθηκε 
 
 
 
 

Σβάρνα Γεωργία 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. 
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