



Αθήνα, 22/12/2022

Αρ. πρωτ.: 36571

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Σύμβαση για την «Προμήθεια τροχήλατων καθισμάτων, καθισμάτων αναμονής με μεταλλικό σκελετό και λοιπού επαγγελματικού εξοπλισμού γραφείων για την κάλυψη των έκτακτων διαχειριστικών αναγκών του Υποέργου 9 «Κάλυψη Διαχειριστικών Δαπανών του ΤΕΕ» του έργου «Εξοικονομώ κατ' οίκον -Κύκλοι 2021, 2022» με κωδικό MIS 5150059» ποσού είκοσι οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (28.825,59 €) πλέον Φ.Π.Α

Στην Αθήνα σήμερα, 22/12/2022 , στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Κεντρική Υπηρεσία), επί της οδού Νίκης 4, Τ.Κ 105 63, μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, ήτοι:

**α) Αφενός μεν** του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (‘ΝΠΔΔ’) με την επωνυμία «**Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας**», που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων επί της οδού Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στη ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. **Γιώργο Ν. Στασινό**, αναφερόμενο εφ’ εξής ως «**Τ.Ε.Ε.**»,

**β) Αφετέρου δε** της εταιρίας με την επωνυμία « **SIGMA OFFICE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**SIGMA OFFICE Α.Ε.**» που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Μητροπόλεως, αριθ. 6, με ΑΦΜ 801530489, υπαγόμενη στη ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νομίμως από την κ. Αναστασία Νακούλα του Δημητρίου, αναφερόμενης στο εξής ως «**Ανάδοχος**»,

#### αφού ελήφθησαν υπόψη

- Ο νόμος 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/ 08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως ισχύει,
- Ο νόμος 4782/2021(ΦΕΚ Α’36-09/03/2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», όπως ισχύει,

- Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) εφεξής Κανονισμός,
- Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και ειδικότερα το άρθρο 22 παρ. 2, περ. δ αυτού.
- Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.
- Ο νόμος 4624/2019 ως προς τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις,
- Η υπ' αριθ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας (στο εξής το «Σ.Α.Α.»).
- Η από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).
- Ο ν. 4821/2021 (ΦΕΚ Α' 134/2021), άρθρο 102, Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας
- Η υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/102735/2.11.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 5124/2021) «Ανάθεση καθηκόντων για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα.»
- Το εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Διαδικασιών του ΤΑΑ.
- Το υποβληθέν ΤΔΕ του έργου (Subproject) 3 της Δράσης με ID16872 – Εξοικονομώ κατ' οίκον, MIS: 5150059»,
- οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

- Η υπ' αριθ. **A14/Σ43/2022**(ΑΔΑ:9Ξ4Δ46Ψ842-ΕΙ6) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η έγκριση σκοπιμότητας και ανάθεσης για την προμήθεια τροχήλατων καθισμάτων, καθισμάτων αναμονής με μεταλλικό σκελετό και λοιπού επαγγελματικού εξοπλισμού γραφείων για την κάλυψη των έκτακτων διαχειριστικών αναγκών του Υποέργου 9 «Κάλυψη διαχειριστικών δαπανών του ΤΕΕ» του έργου «Εξοικονομώ κατ' οίκον – Κύκλοι 2021,2022» με κωδικό MIS 5150059
- Η με αρ. πρωτ. **ΔΟΥ/1011/30.11.2022** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:Ψ8ΤΩ46Ψ842-50Ν)
- Η με αρ. πρωτ. **33651-01.12.2022** Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια τροχήλατων καθισμάτων, καθισμάτων αναμονής με μεταλλικό σκελετό και λοιπού επαγγελματικού εξοπλισμού γραφείων για την κάλυψη των έκτακτων διαχειριστικών αναγκών του Υποέργου 9 «Κάλυψη Διαχειριστικών Δαπανών του ΤΕΕ» του έργου «Εξοικονομώ κατ' οίκον - Κύκλοι 2021, 2022» με κωδικό MIS 5150059»
- Η με αρ. πρωτ. ΤΕΕ **33761/02.12.2022** οικονομική προσφορά της Αναδόχου

**συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής :**

## **ΑΡΘΡΟ 1**

### **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ**

**1.1.**Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η προμήθεια τροχήλατων καθισμάτων, καθισμάτων αναμονής με μεταλλικό σκελετό και λοιπού επαγγελματικού εξοπλισμού γραφείων όπως περιγράφεται στη συνέχεια:

- 95 τροχήλατα καθίσματα εργασίας με μηχανισμό ρύθμισης ύψους,
- 43 καθίσματα αναμονής με μεταλλικό σκελετό,
- 2 τροχήλατα καθίσματα εργασίας με ρυθμιζόμενο προσκέφαλο και ύψος,
- 6 ερμάρια με καπάκι και πόρτες
- 1 διευθυντικό γραφείο με αποστάτες μεταξύ ποδιών,
- 2 βιβλιοθήκες χωρίς πόρτες με τρεις χώρους αποθήκευσης φακέλων,
- 1 βιβλιοθήκη με πόρτες με πόρτες με τρεις χώρους αποθήκευσης φακέλων,
- 1 τράπεζα συμβουλίου από μελαμίνη,
- 15 καλόγερους με ομπρελοθήκες,
- 78 συστήματα διέλευσης καλωδίων από PVC (προμήθεια και τοποθέτηση)

1.2. Η προμήθεια, θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την κατατεθειμένη από τον Ανάδοχο προσφορά, καθώς και σύμφωνα με τους γενικούς όρους του Ν. 4412/2016 για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις της πρόσκλησης.

## ΑΡΘΡΟ 2

### ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ – ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια τριάντα πέντε (35) ημέρες από την υπογραφή της βάσει του αρ. 4 της σχετικής Πρόσκλησης.

Η πιστοποίηση της παροχής των παραπάνω υπηρεσιών από τον Ανάδοχο στο ΤΕΕ θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του ΤΕΕ, όπως αυτή ορίστηκε με τις υπ' αρ. Α2/Σ2/2022 (ΑΔΑ:9Γ7Ζ446Ψ842-0ΑΡ), Α7/Σ24/2022 (6ΤΛ246Ψ842-ΒΙΜ) αποφάσεις της ΔΕ του ΤΕΕ για το έτος 2022 και όπως αυτή θα τροποποιηθεί στο μέλλον, η οποία θα βεβαιώνει την καλή εκτέλεση.

Οι Υπεύθυνοι Παραλαβής θα ελέγξουν αν η Ανάδοχος εκτέλεσε τους όρους της παρούσας σύμβασης και θα προβούν εγγράφως σε συστάσεις και υποδείξεις σε αυτήν εφόσον διαπιστωθεί απόκλιση. Η Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί εγκαίρως και προσηκόντως προς τις ανωτέρω υποδείξεις και συστάσεις εφόσον προκύψουν.

## ΑΡΘΡΟ 3

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα υπό παράδοση αγαθά θα πρέπει με ευθύνη του αναδόχου να είναι:

Α. Κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται.

Β. Καινούρια, άριστης ποιότητας και πρόσφατης κατασκευής.

Γ. Συσκευασμένα με τρόπο που να διευκολύνει την παράδοση και παραλαβή τους και να φέρουν όλες τις απαραίτητες για την αναγνώρισή τους επισημάνσεις.

Δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που παρέχεται είναι διάρκειας πέντε (5) ετών για τα τροχήλατα καθίσματα και τριών (3) ετών για τα καθίσματα αναμονής και ο προμηθευτής υποχρεούται σε αντικατάσταση οποιουδήποτε εκ των προϊόντων παρουσιάσουν βλάβη που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής λόγω κακής χρήσης, λανθασμένης εγκατάστασης, τροποποίησης του συστήματος από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό κλπ.

**ΑΡΘΡΟ 4****ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ**

Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των **είκοσι οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (28.825,59 €)** πλέον του αναλογούντος **Φ.Π.Α. 24%** ποσού **έξι χιλιάδων εννιακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (6.918,14 €)**, ήτοι στο συνολικό ποσό των **τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων σαράντα τριών ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (35.743,73 €)** στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις. Η πληρωμή της «Αναδόχου» θα γίνει μετά την πιστοποίηση της παραλαβής των παραδοτέων από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του ΤΕΕ, και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής. Η δαπάνη θα βαρύνει τον **ΚΑ 9379.09.01**.

Η «Ανάδοχος» υποχρεούται στην έκδοση τιμολογίου επί του οποίου θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις και η παρακράτηση φόρου. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εξόφληση του τιμολογίου είναι η προσκόμιση προσήκουσας φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Οποιαδήποτε έξοδα (όπως ενδεικτικά: χαρτόσημα, νόμιμες κρατήσεις κ.λπ.) βαρύνουν την «Ανάδοχο».

Η παρούσα θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU από το υποέργο 9 «Κάλυψη Διαχειριστικών Δαπανών του ΤΕΕ» του Έργου με τίτλο «Εξοικονομώ κατ' οίκον - Κύκλοι 2021, 2022» και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5150059 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τον τακτικό προϋπολογισμό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Κ.Α 9379.09.01.

**ΑΡΘΡΟ 5****ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Το σύνολο του εξοπλισμού θα είναι καινούριο και θα παραδοθεί εντός 35 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης στην έδρα της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΕΕ, Νίκης 4 10563 Αθήνα.

**ΑΡΘΡΟ 6****ΔΗΛΩΣΕΙΣ**

Η Ανάδοχος, δια του νομίμου εκπροσώπου της, δηλώνει:

- ▶ ότι θα συμμορφώνεται, κατά τα προβλεπόμενα στις ανωτέρω διατάξεις, με τις εντολές της Αναθέτουσας Αρχής.

- ▶ ότι για τους σκοπούς του λογιστικού και άλλου ελέγχου και για την παροχή συγκρίσιμων πληροφοριών σχετικά με την χρήση κονδυλίων σε σχέση με τα μέτρα για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών έργων στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, αποδέχεται την υποχρέωση του άρθρου 22 παρ. 2, περ. δ του κανονισμού της ΕΕ 2021/241.
- ▶ ότι έχει νόμιμα υποβάλει την με ημερομηνία 19/12/2022 Υπεύθυνη Δήλωση του προς την Αναθέτουσα Αρχή αναφορικά με τα Περιοριστικά Μετρά των Κρατών Μελών της Ε.Ε. λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την Κατάσταση στην Ουκρανία.

## ΑΡΘΡΟ 7

### ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Ανάδοχος δεν έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα της Αναθέτουσας Αρχής και επομένως δεν προβαίνει σε κανενός είδους επεξεργασία αυτών για τις ανάγκες εκτέλεσης της σύμβασης. Επιπλέον, δεσμεύεται να μην προβαίνει σε συλλογή ή επεξεργασία οποιουδήποτε προσωπικού δεδομένου, εφόσον δεν προκύπτει ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση που για τον οποιοδήποτε λόγο περιέλθουν σε γνώση του τέτοια προσωπικά δεδομένα, η Ανάδοχος δεσμεύεται να παρέχει πρότερη ενημέρωση στον Πελάτη, να διαγράφει αμέσως τα προσωπικά δεδομένα από οποιοδήποτε είδους αρχείο ή λίστα που τηρεί, να τηρεί υποχρεώσεις εχεμύθειας σε σχέση με αυτά παρέχοντας πρότερη ενημέρωση και να συμμορφώνεται με τις επιταγές του άρθρου 28 ΓΚΠΔ.

## ΑΡΘΡΟ 8

### ΕΚΠΤΩΣΗ-ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή μη προσήκουσας ή μη έγκαιρης εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, και οφείλονται αποδεδειγμένα στην Ανάδοχο, η Ανάδοχος δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος, αφού προηγουμένως αποτύχουν οι ενέργειες φιλικής διευθέτησης, με Απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Στην περίπτωση αυτή το ΤΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει από την Ανάδοχο την καταβολή αποζημίωσης για οποιαδήποτε αποδεδειγμένη ζημία, άμεση ή έμμεση, υποστεί.



Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

## **ΑΡΘΡΟ 8**

### **ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ**

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσας ισχύουν οι κείμενες διατάξεις που ρυθμίζουν τους όρους και προϋποθέσεις περί ανάληψης υποχρεώσεων και περί προμηθειών του Δημοσίου και ιδίως του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/ 08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α'/99) «Περί κύρωσης του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. Συμπληρωματικά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Ο τρόπος παράδοσης και η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών προσδιορίζεται από την υπ' αριθ. 33651-01/01.12.2022 πρόσκληση και τα άρθρα 206 και 208 του Ν.

4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

## ΑΡΘΡΟ 9

### ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ

Για κάθε διαφορά που απορρέει αμέσως ή εμμέσως από τη σύμβαση αυτή και αφορά την ερμηνεία ή/και την εκτέλεσή της αρμόδια είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.

Τυχόν ακυρότητα όρου/όρων της παρούσας δεν επηρεάζει το κύρος των υπολοίπων όρων, τα δε συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να καλύψουν το κενό που ενδέχεται να προκύψει εξαιτίας ακυρότητας όρου/όρων ερμηνευτικά ή και με συμπλήρωση της παρούσας κατά τρόπο που να εκπληρούται ο οικονομικός σκοπός της.

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή και συμπλήρωση της παρούσας σύμβασης πραγματοποιείται και είναι ισχυρή μόνον εφόσον γίνει εγγράφως και προσυπογραφεί νομίμως και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, αποδεικνύεται δε μόνον εγγράφως, αποκλεισμένου οιοδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της, υπογράφηκε, νόμιμα και ως έπεται, από τους συμβαλλόμενους, σε τέσσερα (4) όμοια και ισόκυρα πρωτότυπα, εκ των οποίων (3) έλαβε το ΤΕΕ και ένα (1) η Ανάδοχος για κάθε νόμιμη χρήση.

### ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για το ΤΕΕ  
Ο Πρόεδρος

Για την Ανάδοχο  
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Γιώργος Ν. Στασινός

Αναστασία Νακούλα